
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308
Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Čech DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

C1120-2023
Chodník Kaštanova č. 3-5-7 - předlažba 40/40

Vyplň údaj

865 293,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
865 293,28 181 711,5921,00%

0,00

CZK 1 047 004,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C1120-2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 047 004,87865 293,28
C1120-
2023

Chodník Kaštanova č. 3-5-7 - předlažba 40/40

865 293,28 1 047 004,87

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Chodník Kaštanova č. 3-5-7 - předlažba 40/40

15. 8. 2023

 
Vladimír Čech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308
Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Čech DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 865 293,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 865 293,28 21,00% 181 711,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 047 004,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Kaštanova č. 3-5-7 - předlažba 40/40

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 865 293,28

HSV - Práce a dodávky HSV 823 070,03

    1 -   Zemní práce 101 311,91

    5 -   Komunikace 392 690,18

    8 - Trubní vedení 7 887,46

    9 -   Ostatní konstrukce a práce-bourání 259 189,03

    998 - Přesun hmot 61 991,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 223,25

    VRN9 - Ostatní náklady 42 223,25

Chodník Kaštanova č. 3-5-7 - předlažba 40/40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Čech

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 865 293,28

D HSV Práce a dodávky HSV 823 070,03

D 1   Zemní práce 101 311,91

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 214,000 49,30 10 550,20

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 58,000 71,21 4 130,18

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 131,500 153,37 20 168,16

4 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 42,800 985,93 42 197,80

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 42,800 120,50 5 157,40

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 214,000 1,10 235,40

7 K 167151101R
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 42,800 1,10 47,08

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 68,480 164,32 11 252,63

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice včetně dopravy t 9,280 328,64 3 049,78

10 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 29,000 38,34 1 111,86

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 29,000 17,53 508,37

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,580 153,37 88,95

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 214,000 13,15 2 814,10

D 5   Komunikace 392 690,18

14 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,80 kg/m2

m2 131,500 131,46 17 286,99

15 K 576146311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 131,500 356,03 46 817,95

16 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 131,500 1 073,57 141 174,46

17 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 131,500 82,16 10 804,04

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 214,000 186,23 39 853,22

19 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 3,200 241,01 771,23

20 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 3,200 478,53 1 531,30

21 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2

m2 210,800 284,83 60 042,16

22 M 59245320R dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní m2 210,800 352,30 74 264,84

23 K 979071021
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým při překopech 
inženýrských sítí

m2 13,150 10,95 143,99

D 8 Trubní vedení 7 887,46

24 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 4,000 1 205,03 4 820,12

25 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 1,000 1 533,67 1 533,67

26 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 1,000 1 533,67 1 533,67

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání 259 189,03

Chodník Kaštanova č. 3-5-7 - předlažba 40/40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 131,500 350,55 46 097,33

28 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 132,000 131,28 17 328,96

29 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 131,500 233,34 30 684,21

30 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 131,500 71,21 9 364,12

31 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 131,500 350,55 46 097,33

32 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 58,000 186,23 10 801,34

33 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 58,000 66,88 3 879,04

34 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 17,945 2 190,96 39 316,78

35 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 146,149 21,91 3 202,12

36 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 146,149 93,12 13 609,39

37 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 2 046,086 1,10 2 250,69

38 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 104,595 197,19 20 625,09

39 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 41,554 383,42 15 932,63

D 998 Přesun hmot 61 991,45

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 251,507 246,48 61 991,45

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 223,25

D VRN9 Ostatní náklady 42 223,25
41 K 034002000 Zabezpečení staveniště a dopravní značení soubor 1,000 38 936,81 38 936,81

42 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 1 095,48 1 095,48

43 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 2 190,96 2 190,96
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