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SMLOUVA O DÍLO 

 

“Rekonstrukce učeben biologie” 
 

Číslo objednatele: ………………… 

                                                   Číslo dodavatele: ZH - 126 

 

 

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

MEZI 

Gymnázium a Střední odborná škola, Čáslav, Masarykova 248 

se sídlem:            Masarykova 248, 286 01  Čáslav 

zastoupená: Mgr, Davidem Tichým, ředitelem školy 

IČ:                          61924041 

 

 

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „Objednatel“) 
 

A 

 

 

jméno: PWB stavby s.r.o. 

sídlo: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9 

zastoupenou: Václavem Práškem 

IČO: 01434837 

DIČ: CZ01434837 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsanou v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze sp. zn. C, vložka 282836 

zástupce pro věcná jednání: Václav Prášek 

 

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „Dodavatel“) 
, 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.  

261/61924041/2023
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce učeben biologie“ (dále jen „Veřejná zakázka“) vyhlášené Objednatelem jako 

veřejným zadavatelem, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka Dodavatele.  

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Rekonstrukce učeben biologie” podle projektové 
dokumentace vč. výkazu výměr, který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky Dodavatele 
podané v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele předmětu díla. 

1.2 Dodavatel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a 
schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy. 

1.3 Dodavatel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto 
smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a 
nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za 
jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

1.4 Závaznost dokumentace: v případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou 
dokumenty platné v tomto pořadí: 

1) text smlouvy 

2) projektová dokumentace textová a tabulková část 

3) projektová dokumentace výkresová část 

4) nabídka Dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce učeben biologie“ 

5) zadávací dokumentace Veřejné zakázky 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem Smlouvy je povinnost Dodavatele provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací 
v Gymnáziu a SOŠPg Čáslav dle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace. 

Před započetím stavebních prací v rámci přípravy staveniště Dodavatel oddělí dočasnou přepážkou 
(učebny) prostor stavby a prostor školy tak, aby bylo v co největší míře zabráněno pronikání prachu a 
nečistot ze stavební činnosti do prostor školy a byla zabezpečena bezpečnost žáků a zaměstnanců 

školy. Zároveň je Dodavatel povinen zabezpečit provádění Díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost 
stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný 
záchranný systém. 

2.2 Předmětem Smlouvy je tedy povinnost Dodavatele provést dílo spočívající v realizaci stavebních 
úprav v Gymnáziu a SOŠPg Čáslav dle projektové dokumentace a ekologické odstranění odpadů 
vzniklých při této činnosti v sídle Objednatele dle požadavků Objednatele stanovených dále v této 
Smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku a vyplněného a na ceněného 
výkazu výměr (viz Příloha č. 2 této Smlouvy - dále jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků, na 

svůj náklad a nebezpečí.  

2.3 Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím 
dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu 
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Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k 
této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.  

2.4 Během realizace Díla bude Dodavatel pořizovat fotodokumentaci provádění Díla včetně jejího předání 
Objednavateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality Díla 
(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků). Tato fotodokumentace bude 

součástí předmětu díla. V případě těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 
stanou nepřístupnými, je Dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. digitální 
videozáznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Dodavatel pořídit 
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků Díla. V případě, že Dodavatel takovouto 

dokumentaci neproved, nebo jí provede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o 
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí Objednatel a její obsah 
bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

2.5 Pořízenou fotodokumentaci je Dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při 
případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

2.6 Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto 
pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová 
dokumentace výkresová část, 4) nabídka Dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 

učeben informatiky“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka Dodavatele ostatní, 6) 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

2.7 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů 
jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a 
technologie, které jsou potřebné ke zhotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba 
doplnit smlouvu o Dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Dodavatel. 
Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, (dále je ZZVZ). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v části 
4.8 této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje Dodavatel. 

2.8 Součástí Díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení Díla nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu Díla. 

2.9 Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně a včas provedené 
Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4 této Smlouvy. 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel je povinen provést Dílo v následujících termínech:  

- začátek prací nejdříve po podpisu smlouvy, dokončení nejpozději 6. 11. 2023. 

Realizace rekonstrukce učeben může začít ihned po podpisu smlouvy o dílo. 
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Předmětem smlouvy je tedy rekonstrukce učebny 1 a 2, jejíž realizací se zmodernizují 
výukové prostory. Učebny jsou součástí Gymnázia a SOŠPg Čáslav.  
V objektu není možné skladovat stavební suť ani materiál. Taktéž není možné v objektu parkovat. 

Vjezd do objektu bude umožněn pouze za účelem vyložení a naložení materiálu. 
 

3.2 Přesný termín zahájení prací oznámí Dodavatel Objednateli. Převzetí staveniště Dodavatelem se 
uskuteční v den zahájení prací v 8:00 hod. V případě, že Dodavatel nezahájí práce v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3.3 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto 
případech: 

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto budou mít 
vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 
postupem v souladu s ZZVZ, 

- Nebude-li moct Dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
Objednatele; za okolnosti na straně Objednatele se považují i případná opatření stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanoveném v projektové dokumentaci a výkazu výměr, to vše za 
předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
Dodavatele, 

- Zásahu tzv. vyšší moci, 

- Dohoda o výše uvedených změnách musí být proveden písemnou formou dodatku ke smlouvě, a 
to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha 1 a tvoří nedílnou součást této 
smlouvy o Dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno 
neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to 
písemně nebo elektronicky, Pokud Dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 0,5% z celkové 
ceny díla. 

3.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.  

3.6 Místem plnění předmětu plnění díla je Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, 
Masarykova 248, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 
požadovaného soupisu prací. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele podanou 

v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 1 231 482,09 Kč bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [21] %, tedy 

258 611,24 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 1 490 093,33 Kč (dále jen „Cena“).  

4.2  Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a 
nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy veškeré 
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této 
Smlouvy. 
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4.3  Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících 
výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění) nebo v souladu s čl. 4.8. 

4.4  Cena bude Dodavateli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury, po 

ukončení prací a řádném předání díla. 

4.5  Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo 
a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude 
mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním 
číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy). Součástí faktury je Objednavatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

4.6  Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém 
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené 
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 

4.7  Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu 
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby 
budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. 

4.8  Cena za Dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo 
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu 

z ceny Díla za neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním 
výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4-7 ZZVZ, který stanoví podmínky, 
za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazků ze smlouvy. Pokud by rozsah 
dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4-7 ZZVZ, je Objednatel je 

povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu závazku z této 
smlouvy. 

4.9  Dílo lze provést odlišně proti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Před provedením změny Díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí 
být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce Objednatele. K této 
informaci musí být přiloženo stanovisko technického a autorského dozoru Objednatele. Změna Díla 
oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu Díla, musí být 
schválena a postupem podle ZZVZ. 

4.10  Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z 

ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. 
Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS platné v době 
předložení změn majících vliv na změnu ceny Díla. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, 
změní se cena Díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli najednou jako celek. Dodavatel vyzve 

Objednatele k přejímacímu řízení nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel zorganizuje předání a 
převzetí Díla a pořídí zápis (protokol) o převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků. 
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Dodavatel je povinen odstranit vady a nedodělky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání 
prvního termínu přejímacího řízení.  

5.2 Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel 
potvrdí do předávacího protokolu.  

5.3 Součástí předaného díla bude i soubor platných revizí na veškerou dodanou technologii. 

 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1 Dodavatel se zavazuje: 

a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi; 

b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností 
práce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů; 

c) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik 
na Staveništi. 

6.2 Dodavatel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní své pracovníky a 
určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

6.3 Dodavatel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
Staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob. 

6.4 Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcí, jichž bylo při plnění povinností 
použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Dodavatel bude provádět denní úklid Staveniště a dalších prostor dotčených prováděním Díla. 

7.2 Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby 
řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr atd.). 

7.3 Dodavatel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na Staveništi dostupný stavební deník, do 
něhož budou zapisovány všechny skutečnosti mající vliv na plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací. 

7.4 Dodavatel je povinen provádět práce, které jsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude 
provádět práci prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako 
by činnost prováděl sám. 

7.5 Stavba nebo její části se musí odstraňovat, bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat tak, aby v 
průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k 
nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části.  

7.6 Dodavatel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li třeba). Stavební 
suť bude průběžně a bezpečně likvidována (dle příslušných právních předpisů). 

7.7 Dodavatel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu 
prováděných prací. Jestli-že mají být části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí Díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je 
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Dodavatel povinen toto oznámit Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním. 
Nesplní-li Dodavatel tuto podmínku, je Dodavatel povinen na základě písemné žádosti Objednatele 

znovu odkrýt a znovu provést zkoušky příslušných částí. 

7.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců či 
prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní (zástupce Objednatele, technický dozor 
investora a autorský dozor investora, bezpečnostní technik). Tyto osoby mají přístup na staveniště 
kdykoliv v průběhu provádění Díla. Dodavatel je povinen těmto osobám zajistit přístup ke stavebnímu 
deníku kdykoliv v průběhu zhotovování vlastní stavby.  

7.9 Dodavatel je povinen organizovat v součinnosti s Objednatelem kontrolní dny. Přesné termíny 
kontrolních dnů budou upřesněny na základě harmonogramu prací. Z kontrolního dne bude pořízen 
písemný zápis. 

7.10 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť 
i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým 
oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této 
Smlouvy. 

7.11 Oprávněnými zástupci Objednavatele jsou: 

7.12 Dalšími oprávněnými zástupci Objednatele ve věcech technických (dále jen oprávněnými zástupci 
objednatele) jsou:

7.13 Oprávněnými zástupci Dodavatele jsou:  

7.14 Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost 

Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost 
pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Dodavateli 
podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud 
bude mít tyto k dispozici. 

7.15 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně 
veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Dodavatel se též 
zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
zadávání veřejných zakázek“). Dodavatel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu 

všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro 
pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy. 

7.16 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost 
mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po skončení trvání 
této Smlouvy. 
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7.17 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv 
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči 
Dodavateli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby. 

7.18 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání Smlouvy vlastní platné pojištění 
odpovědnosti Dodavatele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti.  

7.19 Dodavatel je povinen provést opatření, která zajistí v případě nepříznivých povětrnostních vlivů 
majetek Objednatele proti poškození. 

8. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je 
způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu 
Smlouvy. 

Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá Objednatel. Dodavatel je povinen písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 
projektové dokumentace vč. Výkazu výměr uvedených a Dodavatel mohl jejich nevhodnost, 

nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud tyto nedostatky překážejí 
v řádném provedení Díla je Dodavatel povinen provádění Díla v nezbytném rozsahu přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ve lhůtě do tří dnů informovat technický dozor investora. Do doby písemného 
pokynu, jak bude v Díle pokračováno, nebo do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného 
sdělení Objednatele, že Objednatel trvá na provádění Díla podle uvedené projektové dokumentace, 
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou byly práce na Díle zastaveny, bude prodloužena lhůta 
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při 
vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této smlouvy o Dílo, nese náklady na 
přerušení provádění Díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla 
v důsledku takové změny Dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění Díla se v takovém případě 
termín dokončení neposune. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění Díla přerušit jeho provádění nebo provádění 
ukončit. V případě, že k přerušení provádění Díla nedojde na straně Dodavatele, prodlouží se o dobu 
přerušení a dalších 7 dní termín dokončení Díla. Pokud bude přerušení provádění Díla trvat déle než 
2 měsíce, je Dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 
snížit rozsah prováděného Díla o konkrétní položky. 

8.2 Dodavatel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho 

zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, 
v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele. 

8.3 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je 
si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních 
podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a pokyny Objednatele. 

8.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 



 
 

9 
 

8.5 Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 
řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na 
majetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

8.6 Dodavatel, souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje 
uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti 
nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke 
zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu 
nezbytně nutnou. 

9. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

9.1 Dodavatel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, která počíná 
běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Dodavatelem a převzetím Díla. Záruka za 
jakost se nevztahuje na vady, u nichž Dodavatel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo nepředvídatelnou událostí. 

9.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

9.3 Případná reklamace musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen 
reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku 
Dodavatele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. 

K podané reklamaci je Dodavatel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 
dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace 
zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se dodavatel zavazuje odstranit do 15 

kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.4 Dodavatel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem 

stvrzeného předávacím protokolem. 

9.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady 
opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména: 

a) prodlení Dodavatele s provedením Díla o více než 30 dní; 

b) jestliže Dodavatel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 
nepravdivým. 

9.6 Dodavatel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. Budou-

li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je dodavatel povinen odstranit je do 14 

kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky 
uvedeny.  

9.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Dodavatel 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 
řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 
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b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy 
ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 
otevřené soutěže. 

9.8 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení 
z dlužné částky ve výši 0,015% z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

9.9 V případě prodlení Dodavatele s provedením Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy je Dodavatel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

9.10 V případě porušení povinností Dodavatele dle čl. 6.1, 6.2 nebo 6.3 Smlouvy je Dodavatel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9.11 V případě porušení povinností Dodavatele dle čl. 7.1, 7.2, 7.3 nebo 7.5 Smlouvy je Dodavatel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9.12 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní 
straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele 

nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní 
pokutu. 

9.13 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený 
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od 
Smlouvy Dodavateli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z 
porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl 
ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy 
jiným způsobem. 

9.14 Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením 
některé ze Smluvních stran.  

9.15 V případě porušení povinností Dodavatele dle čl. 6.16 Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

10.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené Dodavatelem Odběrateli a třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky 
dodavatele, minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Její prostá kopie nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

10.2 Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné 
smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručen objednateli nejpozději při převzetí 
staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost 
objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé 
doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti. 
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10.3  Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné 
porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

11.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti 
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

11.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v 
přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky. 

11.3 Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně 
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

11.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou 
formou se nepřihlíží. 

11.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení 
této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 
této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení 
původnímu a této Smlouvě jako celku. 

11.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. 

11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti po zveřejnění v registru 

smluv dostupném na odkaze https://smlouvy.gov.cz/ kam bude smlouva umístěna po podpisu oběma 
Smluvními stranami. 

11.8 Tato Smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Dodavatel a 3 

vyhotovení obdrží Objednatel. 

11.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy. 

11.10 Dodavatel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon 

https://smlouvy.gov.cz/
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veřejnosprávní kontrola a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným 
orgánům při výkonu jejich kontrolního oprávnění. 

11.11 Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací 
projektu, minimálně do konce roku 2028. 

11.12 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

• Příloha č. 1: formulář pro ohlášení změny stavby 

• Příloha č. 2: oceněný výkaz výměr 

• Příloha č. 3: harmonogram prací 

• Příloha č. 4: pojistná smlouva (předkládá se před podpisem smlouvy) 

 

 

V Praze 
 

DODAVATEL 

Václav Prášek 

jednatel 

PWB stavby s.r.o. 

V Čáslavi  
 

OBJEDNATEL 

 

 

 

 

 

Mgr. David Tichý 

ředitel  
Gymnázia a SOŠPg Čáslav 
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Příloha č.1 

 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

 

„ Rekonstrukce učeben biologie“ 

 

 

Určeno: ……………………. 
                

 

Číslo SoD: 
 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: 

 

IČ: 
 

Oprávněná osoba: 
 

Telefonní spojení: 
 

 

 

Popis předmětu informace: 
 

 

 

Popis problému: 
 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   
 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 

 

 



Gymnázium Čáslav 2023
 

Popis Cena

003: Svislé konstrukce 5 859,00                           

006: Úpravy povrchu 103 256,90                       

009: Ostatní konstrukce a práce 72 282,50                         

01.1_00: MATERIÁL - SILNOPROUD 188 569,20                       

01.2_00: MONTÁŽE - SILNOPROUD 62 524,00                         

01.3_00: STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE 15 440,00                         

04_00: OSTATNÍ 16 200,00                         

099: Přesun hmot HSV 42 226,95                         

721: Vnitřní kanalizace 56 785,00                         

722: Vnitřní vodovod 41 310,00                         

727: Protipožární ochrana 11 800,00                         

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 000,00                           

762: Konstrukce tesařské 79 140,00                         

763: Konstrukce montované 247 615,20                       

766: Konstrukce truhlářské 34 871,00                         

775: Podlahy skládané 2 958,00                           

776: Podlahy povlakové 112 762,00                       

781: Obklady 6 927,75                           

783: Nátěry 9 564,59                           

784: Malby 21 250,00                         

V03: Zařízení staveniště 91 140,00                         

Celkem (bez DPH) 1 231 482,09          

DPH 21% 258 611,24             

Celkem (včetně DPH) 1 490 093,33          



Gymnázium Čáslav 2023
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba Gymnázium 1 231 482,09     

Oddíl 003: Svislé konstrukce 5 859,00                        

1 SP 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 3,780 1 110,00 4 195,80                         

2 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 8,400 198,00 1 663,20                         

Oddíl 006: Úpravy povrchu 103 256,90                    

3 SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,914 220,00 1 081,08                         

4 SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 4,914 215,50 1 058,97                         

5 SP 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 130,000 115,00 14 950,00                       

6 SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 130,000 425,00 55 250,00                       

7 SP 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 260,000 65,00 16 900,00                       

8 SP 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 10,000 900,00 9 000,00                         

9 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,010 685,00 1 376,85                         

10 SP 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,560 6 500,00 3 640,00                         

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 72 282,50                      

11 SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 385,00 693,00                            

12 SP 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm m 4,000 2 150,00 8 600,00                         

13 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 191,000 98,50 18 813,50                       

14 SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 140,000 95,00 13 300,00                       

15 SP X4111 Demontáž a zpětná montáž předokenních rolet ks 3,000 3 500,00 10 500,00                       

16 SP X4112 Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku a vybavení učeben - viz. povinná prohlídka místa plnění kpl 1,000 18 500,00 18 500,00                       

17 SP 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 13,400 140,00 1 876,00                         

Oddíl 01.1_00: MATERIÁL - SILNOPROUD 188 569,20                    

18 SUB 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 239,000 39,00 9 321,00                         

19 SUB 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 32,000 154,00 4 928,00                         

20 SUB 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 30,000 35,00 1 050,00                         

21 SUB 34140846 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 m 35,000 55,00 1 925,00                         

22 SUB 34571002 lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm m 50,000 150,00 7 500,00                         

23 SUB 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 21,000 41,20 865,20                            

24 SUB 34571476 krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká kus 32,000 38,00 1 216,00                         

25 SUB 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 2,000 185,00 370,00                            

26 SUB 5518AA2359B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami. kus 18,000 224,00 4 032,00                         

27 SUB 34555244 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové 
svorky

kus 4,000 1 000,00 4 000,00                         

28 SUB 34539059 rámeček jednonásobný kus 22,000 35,00 770,00                            

29 SUB 01.101 Podružný rozvaděč učebny PU 6 - oceloplechový zapuštěný rozvaděč IP30/20 (ocelo-plechové šasi, včetně 
vnitřní výzbroje dle výkresové části PD, včetně uzamykatelného zámku, plechových dvířek, kapsy na 
dokumentaci…atd. - komplet

kus 1,000 35 000,00 35 000,00                       

30 SUB 01.102 Doplnění stávajícícho rozvaděče RM3 - doplnění jističe 40B/3, včetně podružného materiálu - komplet kus 1,000 3 500,00 3 500,00                         

31 H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 110,000 32,00 3 520,00                         

32 H 34825012 svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,36m2 přes 5000lm kus 24,000 2 896,00 69 504,00                       

33 H x5383 Svítidlo Asymetr, 38w, 3220lm, 4000K, IP20 kus 4,000 2 495,00 9 980,00                         

34 H 34539002 přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky kus 3,000 302,00 906,00                            

35 H 34539000 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky kus 1,000 302,00 302,00                            



36 H 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 4,000 45,00 180,00                            

37 H X25446 D+M Přípravy na interaktivní tabuli Soubor 2,000 14 850,00 29 700,00                       
- 2x Zásuvka jednonásobná, 230V/16A, IP20.
- Datová zásuvka 2xRJ45.
- Podomítková protahovací krabice, protahovací trubice do stolu učitele pro vedení HDMI.
- Zasekání kabelů do zdi v místnosti Učebna 3.
- Včetně všech potřebných kabelů a zásuvek.

Oddíl 01.2_00: MONTÁŽE - SILNOPROUD 62 524,00                      

38 SUB 741110063 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m 21,000 60,00 1 260,00                         

39 SUB 741110511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 50,000 85,00 4 250,00                         

40 SUB 741112071 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých

kus 32,000 101,00 3 232,00                         

41 SUB 741112003 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných

kus 2,000 132,00 264,00                            

42 SUB 741120101 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

m 65,000 18,00 1 170,00                         

43 SUB 741122122 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 30,000 65,00 1 950,00                         

44 SUB 741122211 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 62,000 30,00 1 860,00                         

45 SUB 741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

m 287,000 50,00 14 350,00                       

46 SUB 741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 148,000 30,00 4 440,00                         

47 SUB 741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 kus 20,000 55,00 1 100,00                         

48 SUB 741132103 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
4 mm2

kus 44,000 120,00 5 280,00                         

49 SUB 741132146 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2 kus 2,000 220,00 440,00                            

50 SUB 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 1,000 950,00 950,00                            

51 SUB 741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 18,000 180,00 3 240,00                         

52 SUB 741313005 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou

kus 4,000 150,00 600,00                            

53 SUB 01.201 Demontáže stávajících částí silnoproudých rozvodů, včetně demontáže stropních svítidel (26 ks) hod 15,000 390,00 5 850,00                         

54 SP 741310022 Montáž přepínač nástěnný kus 4,000 202,00 808,00                            

55 SP 741372112 Montáž svítidlo LED se zapojením vodičů kus 28,000 410,00 11 480,00                       

Oddíl 01.3_00: STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE 15 440,00                      

56 SUB 468101122 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a 
šířky přes 5 do 7 cm

m 96,000 155,00 14 880,00                       

57 SUB 468091113 Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 15x15x10 cm

kus 14,000 40,00 560,00                            

Oddíl 04_00: OSTATNÍ 16 200,00                      

58 SUB 06.004 Výchozí revize elektro, včetně vypracování revizní zprávy - komplet kus 1,000 6 500,00 6 500,00                         



59 SUB 06.005 Koordinace realizační firmy se zástupci investora, nebo se zástupci majitelů/správců ostatních sítí v zájmovém 
území - komplet

kus 1,000 1 000,00 1 000,00                         

60 SUB 06.006 Recyklační poplatek - komplet kus 1,000 500,00 500,00                            

61 SUB 06.007 Poplatek za likvidaci a odvoz odpadu - komplet kus 1,000 500,00 500,00                            

62 SUB 06.008 Nepředvídatelné práce - nekvalifikovaný dělník hod 10,000 360,00 3 600,00                         

63 SUB 06.009 Nepředvídatelné práce - kvalifikovaný dělník hod 8,000 450,00 3 600,00                         

64 SUB 06.010 Drobný montážní materiál (stahovací svazkovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, 
tmely …) - komplet

kus 1,000 500,00 500,00                            

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 42 226,95                      

65 SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 9,483 1 950,00 18 492,70                       

66 SP 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 8,094 1 159,00 9 380,58                         

67 SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 8,094 205,00 1 659,20                         

68 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,094 9,80 79,32                              

69 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 6,819 1 850,00 12 615,15                       

Oddíl 721: Vnitřní kanalizace 56 785,00                      

70 SP 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 26,000 25,00 650,00                            

71 SP 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 1,000 6 500,00 6 500,00                         

72 SP 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m % 4,300 450,00 1 935,00                         

73 SP 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 8,000 150,00 1 200,00                         

74 SP 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 6,000 300,00 1 800,00                         

75 SP 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 42,000 800,00 33 600,00                       

76 SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 18,000 600,00 10 800,00                       

77 SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 100,00 300,00                            

Oddíl 722: Vnitřní vodovod 41 310,00                      

78 SP 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 6,000 300,00 1 800,00                         

79 SP 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 50,000 70,00 3 500,00                         

80 SP 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm m 50,000 400,00 20 000,00                       

81 SP 722179192 Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů soubor 1,000 250,00 250,00                            

82 SP 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity kus 6,000 400,00 2 400,00                         

83 SP 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100 m 50,000 200,00 10 000,00                       

84 SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 50,000 50,00 2 500,00                         

85 SP 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m % 4,300 200,00 860,00                            

Oddíl 727: Protipožární ochrana 11 800,00                      

86 SP 727213227 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 kus 6,000 1 250,00 7 500,00                         

87 SP 727212117 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 kus 2,000 2 150,00 4 300,00                         

Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 000,00                        

88 SP 735110911 Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových kus 18,000 125,00 2 250,00                         

89 SP 735111810x Demontáž otopného tělesa litinového článkového ks 9,000 250,00 2 250,00                         

90 SP 735119140x Montáž otopného tělesa litinového článkového ks 9,000 500,00 4 500,00                         

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 79 140,00                      

91 SP X5842 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných a 
lepených, včetně doplnění části podkladních polštářů

m2 51,000 1 250,00 63 750,00                       

92 H 60515111 řezivo jehličnaté doplnění polštářů m3 1,800 6 500,00 11 700,00                       

93 SP 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 1,800 500,00 900,00                            

94 SP 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 5,580 500,00 2 790,00                         



Oddíl 763: Konstrukce montované 247 615,20                    

95 SP 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený zapuštěný rošt m2 136,000 825,20 112 227,20                     

96 H 63126344 panel akustický Ecophone Gedina E T24 500, 600x600x15 m2 149,600 905,00 135 388,00                     

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 34 871,00                      

97 SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 3,000 50,00 150,00                            

98 SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 600,00 600,00                            

99 SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 850,00 1 700,00                         

100 SP 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 3,000 200,00 600,00                            

101 H 61162086 dveře jednokřídlé HPL plné 800x1970mm kus 1,000 9 850,00 9 850,00                         

102 H 61162087 dveře jednokřídlé HPL plné 900x1970mm kus 2,000 9 850,00 19 700,00                       

103 H 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000 703,00 2 109,00                         

104 SP 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,080 150,00 162,00                            

Oddíl 775: Podlahy skládané 2 958,00                        

105 SP 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 51,000 58,00 2 958,00                         

Oddíl 776: Podlahy povlakové 112 762,00                    

106 SP 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 61,000 50,00 3 050,00                         

107 SP 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 61,000 59,00 3 599,00                         

108 SP 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 61,000 329,00 20 069,00                       

109 SP 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 8,500 95,00 807,50                            

110 SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 61,000 18,00 1 098,00                         

111 H 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 38,000 30,00 1 140,00                         

112 H 28451100 prostředek pro svařování PVC za studena litr 0,050 5 000,00 250,00                            

113 H 28411017 PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 
0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 66,000 689,00 45 474,00                       

114 SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 36,000 120,00 4 320,00                         

115 SP 61213111x Polymercementový spojovací můstek vnitřních podlah nanášený ručně m2 61,000 115,00 7 015,00                         

116 SP 77614112x Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm s 
výztužnými vlákny

m2 61,000 421,50 25 711,50                       

117 SP 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 0,380 600,00 228,00                            

Oddíl 781: Obklady 6 927,75                        

118 SP 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 1,470 65,00 95,55                              

119 SP 781674113 Montáž obkladů parapetů š přes 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 4,200 520,00 2 184,00                         

120 SP 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 4,200 96,00 403,20                            

121 H 59cbd6 dlažba barevná dle výběru investora m2 1,800 450,00 810,00                            

122 H 59054132 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm m 5,000 350,00 1 750,00                         

123 SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 3,370 500,00 1 685,00                         

Oddíl 783: Nátěry 9 564,59                        

124 SP 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru m2 14,500 50,00 725,00                            

125 SP 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 14,500 85,00 1 232,50                         

126 SP 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 14,500 199,00 2 885,50                         

127 SP 783606823 Odstranění nátěrů z litinových otopných těles odstraňovačem nátěrů z s obroušením m2 14,500 199,00 2 885,50                         

128 SP 783606869 Odstranění nátěrů z potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním m 13,400 25,00 335,00                            

129 SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,900 100,00 290,00                            

130 SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,900 115,00 333,50                            

131 SP 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 2,205 150,00 330,75                            

132 SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, zárubně m2 2,205 130,00 286,65                            

133 SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí, zárubně m2 2,205 118,00 260,19                            



Oddíl 784: Malby 21 250,00                      

134 SP 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 250,000 20,00 5 000,00                         

135 SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 250,000 65,00 16 250,00                       

Oddíl V03: Zařízení staveniště 91 140,00                      

136 ON 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00                       

137 ON 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00                         

138 ON 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00                         

139 ON X3596 D+M+demontáž Zakrývání stávající podlahy - ochrana před poškozením v místech pro přepravu suti a 
materiálu - zakrytí geotextilií 300g + 1x OSB deska 15 mm

m2 120,000 172,00 20 640,00                       

140 ON X2591 Náklady na zabezpečení stávajícího vybavení školy kpl 1,000 2 500,00 2 500,00                         

141 ON X4115 Náklady na zřízení a demontáž komunikačních tras kpl 1,000 10 000,00 10 000,00                       



Rekonstrukce učeben biologie
Předpokládaný HARMONOGRAM PRACÍ
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 137214248-191996-210406100820, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: GABRIELA KADLECOVÁ

Vystavil: Město Havlíčkův Brod
Pracoviště: Město Havlíčkův Brod
V Havlíčkově Brodě dne 06.04.2021
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