

Datum 2023-10-02

Projekt: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033007**Podrobnosti o projektu**

| | |
|------------------------|--|
| Číslo projektu | 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033007 |
| Název projektu | EuropeAn 3d printinG poLymer opErators |
| Zkratka názvu projektu | EAGLE |
| ID podání | 1213103 |

Příjemce bude realizovat projekt, jak je popsán v grantové žádosti s výše uvedeným kódem podání.

Datum 2023-10-02

Souhrnný rozpočet

| Položky rozpočtu | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|---|---|
| Projektové řízení a realizace | 36000 |
| Nadnárodní projektová setkání | 25960 |
| Výsledky projektu | 168960 |
| Akce na šíření výsledků | 20000 |
| Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy | 7102 |
| Podpora inkluze | 0 |
| Mimořádné náklady | 4800 |
| Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | 262822 |

Podrobnosti rozpočtu















































































Nadnárodní projektová setkání

| ID setkání | Setkání | Vysílající země | Pásmo vzdálenosti | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu |
|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 1 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| | 2 | Belgie | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| | 3 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| | 4 | Maďarsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 2 | 1 | Česká republika | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| | 2 | Rumunsko | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| | 3 | Rumunsko | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| | 4 | Maďarsko | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| 3 | 1 | Česká republika | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| | 2 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| | 3 | Belgie | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| | 4 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 4 | 1 | Česká republika | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| | 2 | Belgie | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| | 3 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| | 4 | Maďarsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |































Datum 2023-10-02

| | | | | | |
|--------|---|-----------------|---------------|----|-------|
| 5 | 1 | Česká republika | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| | 2 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| | 3 | Belgie | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| | 4 | Maďarsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| Celkem | | | | 40 | 25960 |

Výsledky projektu

| ID výsledku | Název výsledku | Kategorie | Počet pracovních dní | Celková výše přiděleného grantu |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 40 | 8560 |
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 26 | 1924 |
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 40 | 2960 |
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 40 | 5480 |
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 14 | 1036 |
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 40 | 2960 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 3700 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 3700 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 3700 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 6850 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 10700 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 4440 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 12840 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 8220 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 4440 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 4440 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 14980 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 5180 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 5180 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 9590 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 5180 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 8100 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 2750 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 5100 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 2750 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 2750 |

Datum 2023-10-02

| | | | | |
|--------|---|----------|------|--------|
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 1100 |
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 3240 |
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 2040 |
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 1100 |
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 1100 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 1650 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 3060 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 4860 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 1650 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 1650 |
| Celkem | | | 1600 | 168960 |

Akce na šíření výsledků

| Akce na šíření výsledků | Země | Počet místních účastníků | Počet zahraničních účastníků | Počet účastníků virtuální aktivity | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Česká republika | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| 2 | Portugalsko | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| 3 | Rumunsko | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| 4 | Maďarsko | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| 5 | Rumunsko | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| Celkem | | | | | 20000 |

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

| | |
|--|--|
| Číslo aktivity | 1 |
| Název aktivity | Train the Trainers in Advanced Manufacturing |
| Typ účastníků | Pracovníci |
| Standardní cestovní náklady | |
| Počet účastníků | 10 |
| Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | 2 226,00 |
| Podpora na ekologicky šetrnou cestu | |
| Počet účastníků | |

Datum 2023-10-02

Celková výše přiděleného grantu (v EUR)

Mimořádné vysoké cestovní náklady

Počet účastníků

Celková výše přiděleného grantu (v EUR)

Pobytové náklady

Celková financovaná délka trvání (dny) 23

Počet účastníků 10

Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny)

Počet doprovodných osob

Celková výše přiděleného grantu (v EUR) 4 876,00

Jazyková podpora

Počet účastníků

Celková výše přiděleného grantu (v EUR)

Podpora inkluze pro organizaci

Počet účastníků

Celková výše přiděleného grantu (v EUR)

Datum 2023-10-02

Podpora inkluze pro účastníky**Podpora inkluze č.****Popis a zdůvodnění****Celková výše přiděleného grantu****Mimořádné náklady****Mimořádné
náklady č.****Popis a zdůvodnění****Celková výše
přiděleného grantu**

| | | |
|--------|--|------|
| 1 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| 2 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| 3 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| 4 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| 5 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| Celkem | | 4800 |

Datum 2023-10-02




Zúčastněné organizace**Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Číslo organizace OID | E10339364 |
| Oficiální název organizace v latince | Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti |
| Role organizace | Partner Organisation |
| Registrační číslo | 48467613 |
| Právní forma | ORGANIZATIE NONPROFIT |
| Adresa | Splaiul Independentei, 313 null 060042 Bucuresti |
| Země | Rumunsko |
| DIČ | RO48535742 |
| Typ organizace | Vysokoškolská instituce (terciární úroveň) |

Přehled rozpočtu zapojené organizace - Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti**Nadnárodní projektová setkání**

| ID setkání | Setkání | Vysílající země | Pásmo vzdálenosti | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu |
|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| Celkem | | | | 0 | 0 |

Výsledky projektu

| ID výsledku | Název výsledku | Kategorie | Počet pracovních dní | Celková výše přiděleného grantu |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 14 | 1036 |
| Celkem | | | 14 | 1036 |

Akce na šíření výsledků

| Akce na šíření výsledků | Země | Počet místních účastníků | Počet zahraničních účastníků | Počet účastníků virtuální aktivity | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| 3 | Rumunsko | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| Celkem | | | | | 4000 |

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

| Číslo akti | Typ aktivity | Typ účast | Cestovní ná | Ekologicky šetrné c | Mimořádné vysoké cesto |
|------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|------------------------|
|------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|------------------------|

Datum 2023-10-02

| vity | níkú | klady | estování | vní náklady | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | |
|---------------|--|---------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Počet účastníků |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | | | | | | | | |
| Číslo aktivit | Typ aktivity | Typ účastníků | Pobytové náklady | Jazyková podpora | Podpora inkluze pro organizaci | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
| | | | Celková financovaná délka trvání (dnů) | Počet doprovodných osob | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | | | | | | | | |

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

| Položky rozpočtu | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|---|---|
| Projektové řízení a realizace | 500 |
| Nadnárodní projektová setkání | 0 |
| Výsledky projektu | 1036 |
| Akce na šíření výsledků | 4000 |
| Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy | 0 |
| Podpora inkluze | 0 |
| Mimořádné náklady | 0 |
| Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | 5536 |

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Číslo organizace OID | E10208641 |
| Oficiální název organizace v latince | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI |
| Role organizace | Partner Organisation |
| Registrační číslo | 010771 |
| Právní forma | UNKNOWN |
| Adresa | SPLAIUL INDEPENDENTEI 313 SECT 6 74-121 060042 BUCHAREST |

Datum 2023-10-02






















| | |
|----------------|--|
| Země | Rumunsko |
| DIČ | RO14814742 |
| Typ organizace | Vysokoškolská instituce (terciární úroveň) |

Přehled rozpočtu zapojené organizace - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Nadnárodní projektová setkání

| ID setkání | Setkání | Vysílající země | Pásmo vzdálenosti | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu |
|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 3 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 2 | 3 | Rumunsko | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| 3 | 4 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 4 | 3 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| Celkem | | | | 8 | 4970 |

Výsledky projektu

| ID výsledku | Název výsledku | Kategorie | Počet pracovních dní | Celková výše přiděleného grantu |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 26 | 1924 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 3700 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 4440 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 5180 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 2750 |
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 1100 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 1650 |
| Celkem | | | 306 | 20744 |

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

| Číslo aktivity | Typ aktivity | Typ účastníků | Cestovní náklady | Ekologicky šetrné cestování | | Mimořádné vysoké cestovní náklady | | |
|----------------|--|---------------|------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| | | | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | 2 | 550,00 | | | | |

| Číslo aktivit | Typ aktivity | Typ účastníků | Pobytové náklady | Jazyková podpora | Podpora inkluze pro organizaci |
|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| y | | ú | | a | ci |

Datum 2023-10-02

| | | Celková financová ná délka trvání (dn y) | Počet ú častník ů | Celková financovaná délka tr vání pro doprovodné osoby (dny) | Počet dopro vodných oso b | Celková výše přiděl eného grantu (v EU R) | Počet úč astníků | Celková výše přiděl eného grantu (v EU R) | Počet účastník ů | Celková výše přiděl eného grantu (v EU R) |
|---|--|--|-------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing Pracovníci | 5 | 2 | | | 1 060,00 | | | | |

Mimořádné náklady

| Mimořádné náklady č. | Popis a zdůvodnění | Celková výše přiděleného grantu |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| 4 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| Celkem | | 960 |

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

| Položky rozpočtu | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|---|---|
| Projektové řízení a realizace | 5500 |
| Nadnárodní projektová setkání | 4970 |
| Výsledky projektu | 20744 |
| Akce na šíření výsledků | 0 |
| Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy | 1610 |
| Podpora inkluze | 0 |
| Mimořádné náklady | 960 |
| Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | 33784 |

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgáló Egyesülés

| | |
|--------------------------------------|--|
| Číslo organizace OID | E10077650 |
| Oficiální název organizace v latince | Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgáló Egyesülés |
| Role organizace | Partner Organisation |
| Registrační číslo | 01-07-090107 |
| Právní forma | UNKNOWN |
| Adresa | Mogyoródi út. 32. 1149 Budapest |

Datum 2023-10-02






















| | |
|----------------|------------------------------|
| Země | Maďarsko |
| DIČ | HU 10360738 |
| Typ organizace | Nevládní organizace/sdružení |

Přehled rozpočtu zapojené organizace - Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés

Nadnárodní projektová setkání

| ID setkání | Setkání | Vysílající země | Pásmo vzdálenosti | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu |
|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 4 | Maďarsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 2 | 4 | Maďarsko | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| 4 | 4 | Maďarsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 5 | 4 | Maďarsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| Celkem | | | | 8 | 4970 |

Výsledky projektu

| ID výsledku | Název výsledku | Kategorie | Počet pracovních dní | Celková výše přiděleného grantu |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 40 | 2960 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 3700 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 4440 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 5180 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 2750 |
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 1100 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 1650 |
| Celkem | | | 320 | 21780 |

Akce na šíření výsledků

| Akce na šíření výsledků | Země | Počet místních účastníků | Počet zahraničních účastníků | Počet účastníků virtuální aktivity | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| 4 | Maďarsko | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| Celkem | | | | | 4000 |

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

| Číslo aktivity | Typ aktivity | Typ účastníků | Cestovní náklady | Ekologicky šetrné cestování | Mimořádné vysoké cestovní náklady |
|----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|

Datum 2023-10-02

| Číslo aktivy | Typ aktivity | Typ účastník | Pobytové náklady | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|--------------|--|--------------|------------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | | 2 | 46,00 | | | | |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | | 3 | | | 636,00 | | |

Mimořádné náklady

| Mimořádné náklady č. | Popis a zdůvodnění | Celková výše přiděleného grantu |
|----------------------|--|---------------------------------|
| 5 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| Celkem | | 960 |

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

| Položky rozpočtu | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|---|---|
| Projektové řízení a realizace | 6000 |
| Nadnárodní projektová setkání | 4970 |
| Výsledky projektu | 21780 |
| Akce na šíření výsledků | 4000 |
| Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy | 682 |
| Podpora inkluze | 0 |
| Mimořádné náklady | 960 |
| Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | 38392 |

SC Ludor Engineering SRL

Číslo organizace OID

E10109809

Datum 2023-10-02






















| | |
|--------------------------------------|---|
| Oficiální název organizace v latince | SC Ludor Engineering SRL |
| Role organizace | Partner Organisation |
| Registrační číslo | 34717728 |
| Právní forma | SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA |
| Adresa | Costea Voda nr. 86 707317 Valea Adanca (Iasi) |
| Země | Rumunsko |
| DIČ | |
| Typ organizace | Malé a střední podniky |

Přehled rozpočtu zapojené organizace - SC Ludor Engineering SRL

Nadnárodní projektová setkání

| ID setkání | Setkání | Vysílající země | Pásmo vzdálenosti | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu |
|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 1 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 2 | 2 | Rumunsko | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| 3 | 2 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 5 | 2 | Rumunsko | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| Celkem | | | | 8 | 4970 |

Výsledky projektu

| ID výsledku | Název výsledku | Kategorie | Počet pracovních dní | Celková výše přiděleného grantu |
|-------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 40 | 2960 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 3700 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 4440 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 5180 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 2750 |
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 1100 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 1650 |
| Celkem | | | 320 | 21780 |

Akce na šíření výsledků

| Akce na šíření | Země | Počet místních | Počet zahraničních | Počet účastníků virtuální | Celková výše přiděleného grantu (v |
|----------------|------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|
|----------------|------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|

Datum 2023-10-02

| výsledků | účastníků | účastníků | aktivity | EUR) |
|----------|-------------|-----------|----------|------|
| 5 | Rumunsko 40 | 0 | 0 | 4000 |
| Celkem | | | | 4000 |

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

| Číslo aktivity | Typ aktivity | Typ účastníků | Cestovní náklady | | Ekologicky šetrné cestování | | Mimořádné vysoké cestovní náklady | |
|----------------|--|---------------|------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | 2 | 550,00 | | | | |

| Číslo aktivity | Typ aktivity | Typ účastníků | Pobytové náklady | | Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny) | Počet doprovodných osob | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Jazyková podpora | | Podpora inkluze pro organizaci | |
|----------------|--|---------------|--|-----------------|---|-------------------------|---|------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | Celková financovaná délka trvání (dny) | Počet účastníků | | | | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | 5 | 2 | | | 1 060,00 | | | | |

Mimořádné náklady

| Mimořádné náklady č. | Popis a zdůvodnění | Celková výše přiděleného grantu |
|----------------------|--|---------------------------------|
| 2 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| Celkem | | 960 |

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

| Položky rozpočtu | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|---|---|
| Projektové řízení a realizace | 6000 |
| Nadnárodní projektová setkání | 4970 |
| Výsledky projektu | 21780 |
| Akce na šíření výsledků | 4000 |
| Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy | 1610 |

Datum 2023-10-02

| | |
|--|--------------|
| Podpora inkluze | 0 |
| Mimořádné náklady | 960 |
| Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | 39320 |

Evropska rozvojova agentura, s.r.o.













| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Číslo organizace OID | E10023544 |
| Oficiální název organizace v latince | Evropska rozvojova agentura, s.r.o. |
| Role organizace | Applicant Organisation |
| Registrační číslo | 28441907 |
| Právní forma | SPOLOCNOST S RUCENIM OMEZENYM |
| Adresa | Na Čihadle 959/55 160 00 Praha |
| Země | Česká republika |
| DIČ | GZ28441907 |
| Typ organizace | Malé a střední podniky |

Přehled rozpočtu zapojené organizace - Evropska rozvojova agentura, s.r.o.

Nadnárodní projektová setkání

| ID setkání | Setkání | Vysílající země | Pásmo vzdálenosti | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu |
|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | Česká republika | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| 3 | 1 | Česká republika | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 4 | 1 | Česká republika | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| 5 | 1 | Česká republika | 100 - 1999 km | 2 | 1150 |
| Celkem | | | | 8 | 4970 |

Výsledky projektu

| ID výsledku | Název výsledku | Kategorie | Počet pracovních dní | Celková výše přiděleného grantu |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 40 | 5480 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 6850 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 8220 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 9590 |

Datum 2023-10-02

| | | | | | |
|--------|-------|-------------------|----------|-----|-------|
| 2 | 4- R4 | Development of... | Technici | 50 | 5100 |
| 2 | 2- R2 | Train the... | Technici | 20 | 2040 |
| 2 | 1- R1 | Development of... | Technici | 30 | 3060 |
| Celkem | | | | 320 | 40340 |

Akce na šíření výsledků

| Akce na šíření výsledků | Země | Počet místních účastníků | Počet zahraničních účastníků | Počet účastníků virtuální aktivity | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Česká republika | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| Celkem | | | | | 4000 |

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

| Číslo aktivity | Typ aktivity | Typ účastníků | Cestovní náklady | | Ekologicky šetrné cestování | | Mimořádné vysoké cestovní náklady | |
|----------------|--|---------------|------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | 2 | 360,00 | | | | |

| Číslo aktivit | Typ aktivity | Typ účastníků | Pobytové náklady | | Jazyková podpora | | Podpora inkluze pro organizaci | |
|---------------|--|---------------|--|-----------------|---|-------------------------|---|-----------------|
| | | | Celková financovaná délka trvání (dnů) | Počet účastníků | Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dnů) | Počet doprovodných osob | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | 5 | 2 | | | 1 060,00 | |

Mimořádné náklady

| Mimořádné náklady č. | Popis a zdůvodnění | Celková výše přiděleného grantu |
|----------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| Celkem | | 960 |

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

Datum 2023-10-02

| Položky rozpočtu | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|---|--|
| Projektové řízení a realizace | 12000 |
| Nadnárodní projektová setkání | 4970 |
| Výsledky projektu | 40340 |
| Akce na šíření výsledků | 4000 |
| Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy | 1420 |
| Podpora inkluze | 0 |
| Mimořádné náklady | 960 |
| Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | 63690 |

EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING JOINING AND CUTTING

| | |
|-------------------------------------|--|
| Číslo organizace OID | E10193336 |
| Oficiální název organizace v latině | EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING JOINING AND CUTTING |
| Role organizace | Partner Organisation |
| Registrační číslo | 451889445 |
| Právní forma | ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF/INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK(IVZW) |
| Adresa | AV ANTOON VAN OSS 1 4 1120 BRUXELLES |
| Země | Belgie |
| DIČ | BE0451889445 |
| Typ organizace | Akreditační, certifikační nebo kvalifikační orgán |

Přehled rozpočtu zapojené organizace - EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING JOINING AND CUTTING






















Nadnárodní projektová setkání

| ID setkání | Setkání | Vysílající země | Pásma vzdálenosti | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu |
|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | Belgie | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| 3 | 3 | Belgie | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| 4 | 2 | Belgie | >= 2000 km | 2 | 1520 |
| 5 | 3 | Belgie | >= 2000 km | 2 | 1520 |

Datum 2023-10-02

Celkem 8 6080

Výsledky projektu

| ID výsledku | Název výsledku | Kategorie | Počet pracovních dní | Celková výše přiděleného grantu |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 4- R4    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 40 | 8560 |
| 1 | 2- R2    Train the... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 50 | 10700 |
| 1 | 3- R3    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 60 | 12840 |
| 1 | 1- R1    Development of... | Učitelé/školitelé/výzkumní pracovníci | 70 | 14980 |
| 2 | 4- R4    Development of... | Technici | 50 | 8100 |
| 2 | 2- R2    Train the... | Technici | 20 | 3240 |
| 2 | 1- R1    Development of... | Technici | 30 | 4860 |
| Celkem | | | 320 | 63280 |

Akce na šíření výsledků

| Akce na šíření výsledků | Země | Počet místních účastníků | Počet zahraničních účastníků | Počet účastníků virtuální aktivity | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| 2 | Portugalsko | 40 | 0 | 0 | 4000 |
| Celkem | | | | | 4000 |

Aktivity v oblasti učení/výuky/odborné přípravy

| Číslo aktivity | Typ aktivity | Typ účastníků | Cestovní náklady | | Ekologicky šetrné cestování | | Mimořádné vysoké cestovní náklady | |
|----------------|--|---------------|------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | 2 | 720,00 | | | | |

| Číslo aktivit | Typ aktivity | Typ účastníků | Pobytové náklady | | Jazyková podpora | | Podpora inkluze pro organizaci | |
|---------------|--|---------------|--|-----------------|---|-------------------------|---|-----------------|
| | | | Celková financovaná délka trvání (dny) | Počet účastníků | Celková financovaná délka trvání pro doprovodné osoby (dny) | Počet doprovodných osob | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | Počet účastníků |
| 1 | Train the Trainers in Advanced Manufacturing | Pracovníci | 5 | 2 | | | | |

Mimořádné náklady

Datum 2023-10-02

| Mimořádné náklady č. | Popis a zdůvodnění | Celková výše přiděleného grantu |
|----------------------|--|---------------------------------|
| 3 | Cost connected to the translation of materials produced under the project results. The partnership wants to address all of the topics under the project results in all the partner languages and in English. We therefore estimate a substantial workload connected to the translation of PR1 to PR3 and subsequent language mutations of the MOOC platform. | 960 |
| Celkem | | 960 |

Souhrnný rozpočet zúčastněné organizace

| Položky rozpočtu | Celková výše přiděleného grantu (v EUR) |
|---|---|
| Projektové řízení a realizace | 6000 |
| Nadnárodní projektová setkání | 6080 |
| Výsledky projektu | 63280 |
| Akce na šíření výsledků | 4000 |
| Aktivity v oblasti učení/Výuky/Odborné přípravy | 1780 |
| Podpora inkluze | 0 |
| Mimořádné náklady | 960 |
| Celková výše přiděleného grantu (v EUR) | 82100 |