

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝMĚNA OSOBNÍHO VÝTAHU

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: IČ:  
Krajský soud v Českých Budějovicích DIČ:

Uchazeč: IČ: 00215686  
Schindler CZ a.s. DIČ: CZ00215686

Projektant: IČ:  
Ing. Jiří Ježek DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

---

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>956 000,00</b> |
|---------------------|--|--|-------------------|

|              |            |                   |                   |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně         |
| DPH základní | 21,00%     | <b>956 000,00</b> | <b>200 760,00</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 156 760,00</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝMĚNA OSOBNÍHO VÝTAHU

Místo: Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Krajský soud v Českých Budějovicích Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: Schindler CZ a.s. Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>956 000,00</b>  | <b>1 156 760,00</b> |     |
| 1                            | STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝMĚNA OSOBNÍHO VÝTAHU | 956 000,00         | 1 156 760,00        | STA |
| VRN                          | Ostatní a vedlejší náklady               | 0,00               | 0,00                | STA |