

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Mělník Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 52/23/39/PESK Dodavatel: Vinkler stavby s.r.o. Růžová 3858 276 01 Mělník IČO: 06063888 DIČ: CZ06063888 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 4822080319 / 0800 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Petr Skácel Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 10.10.2023 Termín dodání: 21.11.2023 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

výměnu a posun oplocení v ul. Nůšařská u čp. 3394 dle nového vyměření hranic po odkupu části pozemku od společnosti Junker. Nový plot bude v. 1,5 m a bude tvořen plotovými sloupky (průměr 38mm, výška 210cm) a čtyřhranným pletivem Zn pletené 55x55/2,0mm. Součástí provedených prací bude odstranění náletových křovin a stromů, rozebrání stávajících vrat a vrátek, odbourání části původní plotové podezdívky, demontáž a odvoz starého stojanu pro reklamu a přesun stávající lampy osvětlující areál na pozemek Junkru.

83 594,87 101 149,79

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH


s DPH

83 594,87 101 149,79

Faktura vystavená na základě objednávky
Splatnost faktur se sjednává na minimálně
Nedílnou součástí vystavené faktury bude

číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
vystavení faktury.
objednávka.

Za objednatele: Ing. Miroslav Klučkovič Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele: [REDACTED]
Pověřený správce rozpočtu: Lubica Felcmanová Podpis: [REDACTED]	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko:



Růžová 385:
Mělník 27601

tel.: 737 437 500

IČ: 06063888
DIČ: CZ06063888