



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
Odbor územního rozvoje

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE

NAŠE ZN: MMH/199604 /2023

POČET LISTŮ DOPISU: 2

PŘÍLOHY: 1

VYŘIZUJE: xxx

TEL: 596 803 365

FAX: 596 811 143

E-MAIL: xxx@havirov-city.cz

DATUM: 9.8.2023

VS PROJEKT, s.r.o.

Na Obvodu 1110

703 00 Ostrava – Vítkovice

Objednávka č. OBJ/0044/OÚR/23 – Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně IČ a projektu pro provádění stavby (PDPS) – pro přeložku vodovodu v rámci stavby „Chodník ul. Mezidolí“

Objednáváme si u Vás, na základě zaslané cenové nabídky ze dne 8.8.2023, zpracování společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUSP) včetně inženýrské činnosti a projektu pro provádění stavby (PDPS) pro zajištění přeložky vodovodu v rámci výše uvedené stavby.

1a) DUSP bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, v obsahu a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci zpracování dokumentace bude zajištěna inženýrská činnost – zajištění souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, zajištění rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, zajištění závazných stanovisek. Sepsání a podání žádosti o vydání společného povolení. V průběhu stavebního řízení bude zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace. Tři vyhotovení PD v tištěné podobě budou opatřena autorizačním razítkem.

1b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“)

Projektovou dokumentaci zhotovitel dopravuje jako dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. PDPS musí splňovat zákon č. 254/2001, o obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro vodní dílo, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v tištěné podobě v počtu 6 paré a v digitální podobě na CD nosiči ve formátu *.dwg, *.dgn a *.pdf v počtu 1 kusu.

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude jako SO přeložka vodovodu zapracován do rozpočtu i zadání pro celkovou stavbu Chodník ul. Mezidolí.

2. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a obsahu dle této objednávky objednateli předá v termínu do:

2.1 Zpracování PD pro společné povolení včetně kompletní dokladové části a žádosti do **95 dnů** od doručení akceptace této objednávky

2.2 Zpracování PD pro provádění stavby **do 30 dnů** od vydání společného povolení

3. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady spojené s jeho realizací, platí po celou dobu platnosti této objednávka a činí:

Cena za dokumentaci pro společné povolení vč. IČ a dopracování do PDPS	120.000,- Kč bez DPH
21 % DPH	25.200,- Kč vč. DPH
Cena celkem	145 200,- Kč vč. DPH

4. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický průzkum a případná měření atd.). Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl.

5. Dokumentace není předmětem obchodního tajemství.

6. Zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby.

S pozdravem

09. 08. 2023

v.r.

.....

xxx

vedoucího odboru územního rozvoje

Objednávku akceptujeme

dne 10. 10. 2023

v.r.

.....

Za zhotovitele (podpis)

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje
Havířov dne 18. 10. 2023*