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	Cena bez DPH
	
	
	33 675 316,72

	
	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	33 675 316,72
	21,00%
	7 071 816,51

	
	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	40 747 133,23
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	
	

	REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

	Objekt:
	
	
	

	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

	Soupis:
	
	
	

	D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Chotěšovský dům

	Místo:
	Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4
	Datum:
	02.07.2021

	Zadavatel:
	ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI
	Projektant:
	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o

	Uchazeč:
	SILBA - Elstav, s.r.o.
	Zpracovatel:
	Michal Jirka

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	33 675 316,72

	HSV - HSV
	
	14 413 515,10

	1 - Zemní práce
	
	163 339,00

	2 - Zakládání
	
	28 785,10

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	643 203,97

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	256 687,63

	5 - Komunikace pozemní
	
	146 312,33

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	6 978 222,52

	60 - Sanace objektu
	
	820 492,72

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	3 752 221,70

	62 - Úprava povrchů vnějších
	
	1 601 086,62

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	
	804 421,48

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	6 196 964,55

	91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	27 737,20

	94 - Lešení a stavební výtahy
	
	844 367,86

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	283 833,09

	96 - Bourání konstrukcí
	
	403 712,50

	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	394 995,98

	98 - Demolice a sanace
	
	39 546,44

	99 - Přesun hmot a manipulace se sutí
	
	4 202 771,48

	997 - Přesun sutě
	
	3 406 287,68

	998 - Přesun hmot
	
	796 483,80

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	19 093 801,62

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	65 707,24

	712 - Povlakové krytiny
	
	9 351,51




	713 - Izolace tepelné
	463 066,29

	762 - Konstrukce tesařské
	2 755 465,32

	763 - Konstrukce suché výstavby
	1 595 516,74

	764 - Konstrukce klempířské
	1 727 437,00

	765 - Krytina skládaná
	1 479 896,58

	766 - Konstrukce truhlářské
	5 552 100,92

	767 - Konstrukce zámečnické
	822 581,80

	KO - Kovářské prvky
	495 362,40

	M - Mobiliář
	50 000,00

	771 - Podlahy z dlaždic
	1 131 441,83

	772 - Podlahy z kamene
	232 720,30

	775 - Podlahy skládané
	316 253,95

	776 - Podlahy povlakové
	105 026,37

	777 - Podlahy lité
	700,00

	781 - Dokončovací práce - obklady
	200 744,30

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	372 996,58

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	454 785,89

	KA - Kamenické prvky
	1 808 009,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	168 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt: Soupis:

REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Chotěšovský dům

Místo:	Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4	Datum:	02.07.2021
Zadavatel:	ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI	Projektant:	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o
Uchazeč:	SILBA - Elstav, s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Jirka
PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	33 675 316,72
D	HSV	HSV	14 413 515,10
D	1	Zemní práce	163 339,00
	1
	K
	113105112
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC
	m2
	113,343
	165,00
	18 701,60
	CS ÚRS 2020 01


PP	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou
VV	předláždění dvora
VV	pa17+pa2*0,3	113,343
VV	Součet	113,343
	2
	K
	113106122
	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	82,661
	67,10
	5 546,55
	CS ÚRS 2020 01


PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek

VV
pa4*0,7
56,399
VV
pa19*0,3
26,262
VV
Součet
82,661




	3
	K
	113106161
	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně
	m2
	30,246
	76,10
	2 301,72
	CS ÚRS 2020 01


PP	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

VV
pa4*0,15"špalíková dlažba
12,086
VV
pa6
10,880
VV
pa8
4,480
VV
pa10
2,800
VV
Součet
30,246






	4
	K
	113107121
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně
	m2
	103,950
	208,00
	21 621,60
	CS ÚRS 2020 01


PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
VV	103,950"ochrana dvory viz. ZOV	103,950
	5
	K
	131213101
	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	8,654
	1 040,00
	9 000,16
	CS ÚRS 2020 01


PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV
soudržných
snížení podlah

VV
pa6*0,1
1,088
VV
pa7*0,1
0,377
VV
pa8*0,1
0,448
VV
pa10*0,21
0,588
VV
pa14*0,12
1,508
VV
pa15*0,12
2,005
VV
jáma pro výtah




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	(1,48-1,0)*5,5
	
	2,640
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,654
	
	
	

	6
	K
	131413101
	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně
	m3
	5,500
	2 200,00
	12 100,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
soudržných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkop pro výtah - bourání kamene
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,500
	
	
	

	7
	K
	132212111
	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	3,118
	1 300,00
	4 053,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 soudržných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6*2,15"základ pod nosnou stěnu u výtahu
	
	0,774
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*1,6"základ pod schodištěm
	
	0,800
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,3*17,154"rýha pro drenáž - nádvoří
	
	1,544
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,118
	
	
	

	8
	K
	132212211
	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	40,368
	1 090,00
	44 001,12
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pažený výkop na nádvoří pro provedení sanace A02.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2*2,9*(10,2+1,4)
	
	40,368
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,368
	
	
	

	9
	K
	134702102
	Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 - 4 s příložným
pažením hl přes 2 do 6 m
	m3
	2,356
	2 490,00
	5 866,44
	CS ÚRS 2020 01

	
	
PP
	
	Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu půdorysné plochy výkopu do 4 m2 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 kromě
hornin kašovité konsistence a tekoucích s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce přes 2 do 6 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vytěžení stávající studny, objem není neznám
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*0,5*PI*3,0
	
	2,356
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,356
	
	
	

	10
	K
	151101201
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
	m2
	37,120
	89,50
	3 322,24
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pažený výkop na nádvoří pro provedení sanace A02.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,9*(1,2+10,2+1,4)
	
	37,120
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,120
	
	
	

	11
	K
	151101211
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
	m2
	37,120
	30,10
	1 117,31
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	12
	K
	161111502
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
	m3
	11,772
	567,00
	6 674,72
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,654+3,118
	
	11,772
	
	
	

	13
	K
	161111512
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
	m3
	7,856
	628,00
	4 933,57
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy
těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkop pro výtah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	vytěžení studny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,356
	
	2,356
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,856
	
	
	

	14
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	11,772
	84,00
	988,85
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	15
	K
	162211321
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	7,856
	118,00
	927,01
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	16
	K
	162211319
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
ZKD 10 m
	m3
	11,772
	91,30
	1 074,78
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
	
	
	
	
	

	17
	K
	162211329
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem
ZKD 10 m
	m3
	7,856
	109,00
	856,30
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
	
	
	
	
	

	18
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	11,772
	256,00
	3 013,63
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	19
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m
	m3
	176,580
	19,40
	3 425,65
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,772*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	176,580
	
	
	

	20
	K
	162751137
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	m3
	7,856
	296,00
	2 325,38
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	21
	K
	162751139
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m
přes 10000 m
	m3
	117,840
	22,80
	2 686,75
	CS ÚRS 2020 01

	
	
PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,856*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	117,840
	
	
	

	22
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	40,368
	218,00
	8 800,22
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pažený výkop na nádvoří po provedení sanace A02.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2*2,9*(10,2+1,4)
	
	40,368
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,368
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	28 785,10
	

	23
	K
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	1,544
	1 140,00
	1 760,16
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až
16 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,3*17,154"nádvoří
	
	1,544
	
	
	

	24
	K
	212750103
	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m
	m
	17,000
	380,00
	6 460,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17"nádvoří
	
	17,000
	
	
	

	25
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
	m3
	0,280
	1 420,00
	397,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa10*0,1
	
	0,280
	
	
	

	26
	K
	274313711
	Základové pásy z betonu tř. C 20/25
	m3
	1,574
	2 830,00
	4 454,42
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*2,15*0,6"základ pod nosnou stěnu u výtahu
	
	0,774
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*1,6"základ pod schodištěm
	
	0,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,574
	
	
	

	27
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	1,650
	3 060,00
	5 049,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*5,5"deska pod výtah
	
	1,650
	
	
	

	28
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	1,410
	600,00
	846,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění základů desek zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(2,5+2,2)
	
	1,410
	
	
	

	29
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	1,410
	200,00
	282,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění základů desek odstranění
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	30
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,096
	35 000,00
	3 360,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,5*7,9*2/1000*1,1
	
	0,096
	
	
	

	31
	K
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	2,580
	319,00
	823,02
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,15*0,6"základ pod nosnou stěnu u výtahu
	
	2,580
	
	
	

	32
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	2,580
	61,20
	157,90
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	
	
	
	
	

	33
	K
	279113143
	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	2,320
	1 250,00
	2 900,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes
200 do 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obnovení schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*1,24+2*0,695
	
	2,320
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,320
	
	
	

	34
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,051
	45 000,00
	2 295,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obnovení schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,75*1,24+2*0,695)*20/1000*1,1
	
	0,051
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,051
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	643 203,97
	

	35
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	4,398
	4 960,00
	21 814,08
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*1,38*1,22
	
	0,758
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,0*2,05
	
	0,820
	
	
	

	
	VV
	
	0,34*0,99*2,05
	
	0,690
	
	
	

	
	VV
	
	2np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,351*1,0*2,05
	
	0,720
	
	
	

	
	VV
	
	3np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,318*1,0*1,29
	
	0,410
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,398
	
	
	

	36
	K
	311234041
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 240 mm
	m2
	40,680
	1 100,00
	44 748,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl.
zdiva 240 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,93*(4,609+1,862)
	
	31,902
	
	
	

	
	VV
	
	3,85*2,280
	
	8,778
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,680
	
	
	

	37
	K
	317168051
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm
	
	
	
	
	

	38
	K
	317168052
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm
	kus
	10,000
	550,00
	5 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
	
	
	
	
	

	39
	K
	317168057
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm
	kus
	2,000
	1 400,00
	2 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm
	
	
	
	
	

	40
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
	m3
	1,614
	6 060,00
	9 780,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dodatečně osazované překlady
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*1,2*0,08*0,15
	
	0,101
	
	
	

	
	VV
	
	1*1,2*0,12*0,15
	
	0,022
	
	
	

	
	VV
	
	1*1,35*0,14*0,15
	
	0,028
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,5*0,14*0,15
	
	0,095
	
	
	

	
	VV
	
	1*1,5*0,12
	
	0,180
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	2*3,3*0,18
	
	1,188
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,614
	
	
	

	41
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,117
	42 500,00
	4 972,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	IPE 80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	57,024/1000
	
	0,057
	
	
	

	
	VV
	
	IPE 120
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,64/1000
	
	0,027
	
	
	

	
	VV
	
	33,3/1000
	
	0,033
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,117
	
	
	

	42
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,343
	40 900,00
	14 028,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	IPE 140
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	39,15/1000
	
	0,039
	
	
	

	
	VV
	
	87/1000
	
	0,087
	
	
	

	
	VV
	
	IPE 180
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	216,81/1000
	
	0,217
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,343
	
	
	

	43
	K
	319201321
	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou
	m2
	7,348
	299,00
	2 197,05
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dorovnání zdiva po snížení podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,27*0,1
	
	1,527
	
	
	

	
	VV
	
	(7,29+4,74)*0,1
	
	1,203
	
	
	

	
	VV
	
	8,73*0,1
	
	0,873
	
	
	

	
	VV
	
	17,835*0,21
	
	3,745
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,348
	
	
	

	44
	K
	319202124
	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	4,800
	1 820,00
	8 736,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,8
	
	4,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,800
	
	
	

	45
	K
	319202125
	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	11,708
	3 200,00
	37 465,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,043+1,374
	
	4,417
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,966+4,325
	
	7,291
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,708
	
	
	

	46
	K
	319202126
	Dodatečná izolace zdiva tl do 1200 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	26,307
	3 900,00
	102 597,30
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,83+3,529+6,713+3,13
	
	15,202
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,49+7,615
	
	11,105
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,307
	
	
	

	47
	K
	319202127
	Dodatečná izolace zdiva tl do 1500 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	60,293
	4 900,00
	295 435,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 1 200 do 1 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,392
	
	12,392
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,874+11+12,503+7,845+14,679
	
	47,901
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,293
	
	
	

	48
	K
	319202331
	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním
	m2
	29,260
	522,00
	15 273,72
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,76*1,75
	
	22,330
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	4,62*1,5"vyrovnání stěna nad římsou (3. a 4. np)
	
	6,930
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,260
	
	
	

	49
	K
	342244121
	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm
	m2
	42,570
	710,00
	30 224,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,49*(4,206+1,808+0,955)
	
	24,322
	
	
	

	
	VV
	
	(3,28+1,83)/2*4,2
	
	10,731
	
	
	

	
	VV
	
	3,28*1,827
	
	5,993
	
	
	

	
	VV
	
	1,83*0,833
	
	1,524
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	42,570
	
	
	

	50
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	19,240
	109,00
	2 097,16
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,49*3
	
	10,470
	
	
	

	
	VV
	
	1,83*3
	
	5,490
	
	
	

	
	VV
	
	3,28*1
	
	3,280
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,240
	
	
	

	51
	K
	342291R
	Ukotvení cihelné přizdívky plochými kotvami do smíšeného zdiva 5ks/m2
	m2
	29,260
	165,00
	4 827,90
	vlastní položka

	
	PP
	
	Ukotvení cihelné přizdívky plochými kotvami do smíšeného zdiva 5ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,76*1,75
	
	22,330
	
	
	

	
	VV
	
	4,62*1,5"vyrovnání stěna nad římsou (3. a 4. np)
	
	6,930
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,260
	
	
	

	52
	K
	346244381
	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	2,826
	674,00
	1 904,72
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dodatečně osazované překlady
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,08*1,2
	
	0,192
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,12*1,2
	
	0,288
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,14*1,35
	
	0,378
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,14*1,5
	
	0,420
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,12*1,5
	
	0,360
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,18*3,3
	
	1,188
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,826
	
	
	

	53
	K
	388231114
	Kanály pro IS průřezu do 450x600 mm volné z cihel pálených dl 290 mm
	m
	36,000
	1 050,00
	37 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
PP
	
	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z pálených cihel cihly délky 290 mm na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 300x600 do 450x600 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	256 687,63
	

	54
	K
	411118142
	Strop tl do 220 mm z betonových vložek výšky do 160 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do
3,6 m
	m2
	15,600
	2 000,00
	31 200,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
PP
	
	Stropy skládané betonové jednoduché nosníky z železobetonových stropních nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 jednoduché stropní nosníky výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce přes 200 do 220 mm při
osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	strop v 1np u výtahu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,6
	
	15,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,600
	
	
	

	55
	K
	413231221
	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2
	kus
	11,000
	247,00
	2 717,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 20000 do 40000 mm2
	
	
	
	
	

	56
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	1,620
	3 340,00
	5 410,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	věnec v místě dozdívky okna na schodišti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*0,225*1,2*4
	
	0,486
	
	
	

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*0,225*(2,2+2,2)*4
	
	0,594
	
	
	

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty ukončení v úrovni krovu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,225*(2,2+2,2)
	
	0,297
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty součást nového zdiva tl. 240 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*0,25*(4,609+1,862)
	
	0,243
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,620
	
	
	

	57
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	15,296
	370,00
	5 659,52
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	věnec v místě dozdívky okna na schodišti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,225*1,2*4
	
	2,160
	
	
	

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,225*(2,2+2,2)*4
	
	7,920
	
	
	

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty ukončení v úrovni krovu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,225*(2,2+2,2)
	
	1,980
	
	
	

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty součást nového zdiva tl. 240 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,25*(4,609+1,862)
	
	3,236
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,296
	
	
	

	58
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	15,296
	84,90
	1 298,63
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	
	
	
	
	

	59
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,172
	43 000,00
	7 396,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	věnec v místě dozdívky okna na schodišti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*(2,96+1,40)/1000
	
	0,017
	
	
	

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*(10,859+2,5)/1000
	
	0,053
	
	
	

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty ukončení v úrovni krovu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*(10,859+3,47)/1000
	
	0,057
	
	
	

	
	VV
	
	věnec u výtahové šachty součást nového zdiva tl. 240 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*0,25*(4,609+1,862)*120/1000
	
	0,029
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,156
	
	
	

	
	VV
	
	0,156*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,172
	
	
	

	60
	K
	430321515
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	0,409
	3 520,00
	1 439,68
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obnovení schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,235*1,74
	
	0,409
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,409
	
	
	

	61
	K
	430362021
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,032
	35 000,00
	1 120,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obnovení schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+0,6)*1,74*4,44*2/1000
	
	0,032
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,032
	
	
	

	62
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	1,897
	800,00
	1 517,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obnovení schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,235*2+1,25*0,933+0,15*1,74
	
	1,897
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,897
	
	
	

	63
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	1,897
	200,00
	379,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
	
	
	
	
	

	64
	K
	434191433
	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných s oboustranným zazděním
	m
	31,630
	2 300,00
	72 749,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic
prkny současně při zdění, rovných, kosých nebo vřetenových oboustranně zazděných, stupňů pemrlovaných nebo ostatních
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KAa16,31,32,35,56
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,46+14*1,3+1,3+2,9+3*1,45+3*1,14
	
	31,630
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,630
	
	
	

	65
	M
	KAa16
	Nové kamenné desky, pro vytvoření prahu u vstupu do výtahové šachty š.1 460 mm hloubky 660 mm tl. 110
mm_viz. odkaz KAa/16
	kus
	1,000
	6 800,00
	6 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové kamenné desky, pro vytvoření prahu u vstupu do výtahové šachty š.1 460 mm hloubky 660 mm tl. 110 mm_viz. odkaz KAa/16
	
	
	
	
	

	66
	M
	KAa31
	Nové kamenné stupně do suterénu, materiál pískovec_kompletní dodávka viz. odkaz KAa31
	kus
	14,000
	6 000,00
	84 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové kamenné stupně do suterénu, materiál pískovec_kompletní dodávka viz. odkaz KAa31
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	67
	M
	KAa32
	Nový kamenný práh pro zákryt do suterénu_kompletní dodávka viz. odkaz KAa32
	kus
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nový kamenný práh pro zákryt do suterénu_kompletní dodávka viz. odkaz KAa32
	
	
	
	
	

	68
	M
	KAa35
	Nový kamenný práh nově upraveného vstupu do kuchyně dl. 2900mm š.400mm pískovec _kompletní dodávka
viz. odkaz KAa35
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nový kamenný práh nově upraveného vstupu do kuchyně dl. 2900mm š.400mm pískovec _kompletní dodávka viz. odkaz KAa35
	
	
	
	
	

	
69
	
M
	
KAa56
	Nový kamenný práh –výstup z výtahu, osazen v ostění u výtahu, navržen ze dvou kusů dle zalomení ostění
1ks dl.1450 mm ,š. 380mm , tl.100 mm 1ks dl.1140mm, š. 300mm, tl.100 mm v každém podlaží tj. 3x_viz. odkaz KAa56
	
kus
	
6,000
	
3 500,00
	
21 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nový kamenný práh –výstup z výtahu, osazen v ostění u výtahu, navržen ze dvou kusů dle zalomení ostění 1ks dl.1450 mm ,š. 380mm , tl.100 mm 1ks dl.1140mm, š. 300mm, tl.100 mm v každém podlaží tj. 3x_viz. odkaz KAa56
	
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	146 312,33
	

	70
	K
	564821111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm
	m2
	103,950
	82,50
	8 575,88
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	103,95"plocha dvora ochrana štěrkem
	
	103,950
	
	
	

	71
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	12,086
	548,00
	6 623,13
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa4*0,15"špalíková dlažba
	
	12,086
	
	
	

	72
	M
	60591871
	dlažba špalíková akátová koska 10x10x10cm
	m2
	12,690
	2 300,00
	29 187,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	dlažba špalíková akátová koska 10x10x10cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,086*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,690
	
	
	

	73
	K
	594111R
	Kladení valounové dlažby, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého
	m2
	99,620
	900,00
	89 658,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kladení valounové dlažby, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa2*0,3
	
	9,393
	
	
	

	
	VV
	
	pa17-0,8*17,154
	
	90,227
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	99,620
	
	
	

	74
	K
	591141111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm
	m2
	13,723
	600,00
	8 233,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	DLAŽBA Z KŘEMENCOVÝCH PRVKŮ (~24/~16)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(PODLE ZPRÁVY ZE SVSmp JE VE SBĚRNÉM DVOŘE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	MĚSTA PLZNĚ DOSTATEK KŘEMENCOVÉ DLAŽBY)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*17,154
	
	13,723
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,723
	
	
	

	75
	M
	583-R1
	dodávka dlažby z křemencových prvků (~24/~16) dodání ze sběrného dvora města Plzně
	m2
	14,409
	280,00
	4 034,52
	vlastní položka

	
	PP
	
	dodávka dlažby z křemencových prvků (~24/~16) dodání ze sběrného dvora města Plzně
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:
A.03
DLAŽBA Z KŘEMENCOVÝCH PRVKŮ (~24/~16)
(PODLE ZPRÁVY ZE SVSmp JE VE SBĚRNÉM DVOŘE MĚSTA PLZNĚ DOSTATEK KŘEMENCOVÉ DLAŽBY)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,723*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,409
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	6 978 222,52
	

	
	D
	60
	Sanace objektu
	
	
	
	820 492,72
	

	76
	K
	A.01
	Kapilárně aktivní omítka + 2x mikronizovaný vápenný nátěr
	m2
	331,208
	1 000,00
	331 208,00
	vlastní položka

	
	


PP
	
	Kapilárně aktivní omítka + 2x mikronizovaný vápenný nátěr
A.01 KAPILÁRNĚ AKTIVNÍ OMÍTKA:
· adhezní můstek
· kapilárně aktivní omítka
· vápenný štuk s pucolánem
· 2x mikronizovaný vápenný nátěr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(4,592+8,491+5,156+8,678+0,872*2+2,185*2+2,1+1,744+2*2,0+1,13*2+5,339+5,96+5,55+5,667+2,583+4,41+13,06+13,
05+1,5+4,41+13,06+2,915+5,809+15,427)
	
	255,375
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1,8*(3,359+3,359+3,459+3,490)
	
	24,601
	
	
	

	
	VV
	
	1,43*12,193
	
	17,436
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*4,115
	
	7,407
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(5,258+19,633+5,916+9,002+0,771+10,197+2)
	
	26,389
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	331,208
	
	
	

	77
	K
	A.02
	Těsnící pás (min 50cm na výšku)
	m2
	51,554
	1 300,00
	67 020,20
	vlastní položka

	
	


PP
	
	Těsnící pás (min 50cm na výšku)
· penetrační silikátový nátěr
· adhezní můstek ze siranuvzdorné stěrky
· vyrovnání podkladu těsnící maltou
· těsnící klín
· vyplnění dutin a kaveren uvnitř zdiva pomocí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(4,8+11,708+26,307+60,293)
	
	51,554
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	51,554
	
	
	

	78
	K
	A.02.1
	Dodatečná svislá vnitřní izolace (min. 80cm nad viditelná poškozeni)
	m2
	127,741
	2 600,00
	332 126,60
	vlastní položka

	
	






PP
	
	DODATEČNÁ SVISLÁ VNITŘNÍ HYDROIZOLACE (min. 80cm nad viditelná poškozeni)
· penetračni silikátový nátěr
· adhezní můstek ze síranuvzdorné izolační stěrky
· vyrovnání podkladu pomocí
· těsnící klín
· síranuvzdorná stěrka
· adhezní můstek - do živé stěrky
· vyrovnávací a podkladní omítka
na vyzrálý a ocelovou mřížkou ztržený podklad
· sanační omítka
· štuková omítka
na vyzrálý a ocelovou mřížkou ztržený podklad
· 2x mikronizovaný vápenný nátěr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*(5,44+5,518+3,13+2,966+3,5+2,549+11,827+7,845+10,439+7,615)
	
	127,741
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	127,741
	
	
	

	79
	K
	A.02.2
	Dodatečná svislá venkovní hydroizolace
	m2
	60,904
	1 480,00
	90 137,92
	vlastní položka

	
	


PP
	
	DODATEČNÁ SVISLÁ VENKOVNÍ HYDROIZOLACE
· penetračni silikátový nátěr
· adhezní můstek ze síranuvzdorné izolační stěrky
· vyrovnání podkladu těsnící maltou
· těsnící klín
· hydroizolační stěrka
· pod terénem ochrana hydroizolace pomocí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,43*12,193
	
	17,436
	
	
	

	
	VV
	
	1,74*10,390
	
	18,079
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(19,633+5,916+9,002+0,771+10,197+5,258)
	
	25,389
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,904
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	3 752 221,70
	

	80
	K
	611311131
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	504,850
	170,00
	85 824,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,75
	
	24,750
	
	
	

	
	VV
	
	A.207
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,45
	
	17,450
	
	
	

	
	VV
	
	A.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,76
	
	27,760
	
	
	

	
	VV
	
	A.214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,11
	
	12,110
	
	
	

	
	VV
	
	A.217
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,52
	
	26,520
	
	
	

	
	VV
	
	A.301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,17
	
	13,170
	
	
	

	
	VV
	
	A.302
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	50,12
	
	
	50,120
	
	
	

	
	VV
	A.303
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	19,6
	
	
	19,600
	
	
	

	
	VV
	A.304
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	13,14
	
	
	13,140
	
	
	

	
	VV
	A.305
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	35,29
	
	
	35,290
	
	
	

	
	VV
	A.306
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	17,4
	
	
	17,400
	
	
	

	
	VV
	A-309
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	21,41
	
	
	21,410
	
	
	

	
	VV
	A.310
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	31,32
	
	
	31,320
	
	
	

	
	VV
	A.312
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,03
	
	
	4,030
	
	
	

	
	VV
	A.313
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	25,99
	
	
	25,990
	
	
	

	
	VV
	A.314
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	53,44
	
	
	53,440
	
	
	

	
	VV
	A.314.a
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,4
	
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	A.315
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,08
	
	
	18,080
	
	
	

	
	VV
	A.317
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	6,6
	
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	A.111
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,02
	
	
	18,020
	
	
	

	
	VV
	A.117
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	6,55
	
	
	6,550
	
	
	

	
	VV
	A.118
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,07
	
	
	2,070
	
	
	

	
	VV
	A.204
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,05
	
	
	2,050
	
	
	

	
	VV
	A.205
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2
	
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	A.308
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,76
	
	
	1,760
	
	
	

	
	VV
	A.308.a
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,09
	
	
	1,090
	
	
	

	
	VV
	A.308.b
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,61
	
	
	1,610
	
	
	

	
	VV
	A.106
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	10,88
	
	
	10,880
	
	
	

	
	VV
	A.107
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,62
	
	
	2,620
	
	
	

	
	VV
	A.107.a
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,15
	
	
	1,150
	
	
	

	
	VV
	A.107.b
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,48
	
	
	4,480
	
	
	

	
	VV
	A.108
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	17,52
	
	
	17,520
	
	
	

	
	VV
	A.109
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,8
	
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	A.112
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,18
	
	
	3,180
	
	
	

	
	VV
	A.113
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,41
	
	
	3,410
	
	
	

	
	VV
	A.114.a
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,59
	
	
	2,590
	
	
	

	
	VV
	A.114.b
	
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	3,29
	
	3,290
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	504,850
	
	
	

	81
	K
	611311133
	Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	999,044
	190,00
	189 818,36
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.S01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,99*1,3
	
	12,987
	
	
	

	
	VV
	
	A.S02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	38,88*1,6
	
	62,208
	
	
	

	
	VV
	
	A.S03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,31*1,6
	
	50,096
	
	
	

	
	VV
	
	A.S04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,49*1,6
	
	40,784
	
	
	

	
	VV
	
	A.S05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,07*1,3
	
	7,891
	
	
	

	
	VV
	
	A.203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,05*1,6
	
	80,080
	
	
	

	
	VV
	
	A.206
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,93*1,6
	
	105,488
	
	
	

	
	VV
	
	A.211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,78*1,3
	
	19,214
	
	
	

	
	VV
	
	A.212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,86*1,6
	
	31,776
	
	
	

	
	VV
	
	A.213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,41*1,6
	
	29,456
	
	
	

	
	VV
	
	A.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,35*1,6
	
	37,360
	
	
	

	
	VV
	
	A.216
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34,38*1,6
	
	55,008
	
	
	

	
	VV
	
	A.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80,57*1,6
	
	128,912
	
	
	

	
	VV
	
	A.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	45,65*1,6
	
	73,040
	
	
	

	
	VV
	
	A.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,76*1,3
	
	10,088
	
	
	

	
	VV
	
	A.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,63*1,6
	
	53,808
	
	
	

	
	VV
	
	A.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,71*1,6
	
	13,936
	
	
	

	
	VV
	
	A.115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,57*1,6
	
	20,112
	
	
	

	
	VV
	
	A.119
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,54*1,6
	
	140,064
	
	
	

	
	VV
	
	A.116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,71*1,6
	
	26,736
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	999,044
	
	
	

	82
	K
	611315412
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%
	m2
	950,928
	260,00
	247 241,28
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.S01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,99*1,3
	
	12,987
	
	
	

	
	VV
	
	A.S02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	38,88*1,6
	
	62,208
	
	
	

	
	VV
	
	A.S03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,31*1,6
	
	50,096
	
	
	

	
	VV
	
	A.S04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,49*1,6
	
	40,784
	
	
	

	
	VV
	
	A.S05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,07*1,3
	
	7,891
	
	
	

	
	VV
	
	A.201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,75
	
	24,750
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	A.203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,05*1,6
	
	80,080
	
	
	

	
	VV
	
	A.206
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,93*1,6
	
	105,488
	
	
	

	
	VV
	
	A.207
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,45
	
	17,450
	
	
	

	
	VV
	
	A.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,76
	
	27,760
	
	
	

	
	VV
	
	A.211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,78*1,3
	
	19,214
	
	
	

	
	VV
	
	A.212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,86*1,6
	
	31,776
	
	
	

	
	VV
	
	A.213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,41*1,6
	
	29,456
	
	
	

	
	VV
	
	A.214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,11
	
	12,110
	
	
	

	
	VV
	
	A.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,35*1,6
	
	37,360
	
	
	

	
	VV
	
	A.216
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34,38*1,6
	
	55,008
	
	
	

	
	VV
	
	A.217
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,52
	
	26,520
	
	
	

	
	VV
	
	A.301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,17
	
	13,170
	
	
	

	
	VV
	
	A.302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,12
	
	50,120
	
	
	

	
	VV
	
	A.303
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,6
	
	19,600
	
	
	

	
	VV
	
	A.304
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,14
	
	13,140
	
	
	

	
	VV
	
	A.305
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,29
	
	35,290
	
	
	

	
	VV
	
	A.306
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,4
	
	17,400
	
	
	

	
	VV
	
	A-309
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,41
	
	21,410
	
	
	

	
	VV
	
	A.310
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,32
	
	31,320
	
	
	

	
	VV
	
	A.312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,03
	
	4,030
	
	
	

	
	VV
	
	A.313
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,99
	
	25,990
	
	
	

	
	VV
	
	A.314
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53,44
	
	53,440
	
	
	

	
	VV
	
	A.314.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	
	A.315
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,08
	
	18,080
	
	
	

	
	VV
	
	A.317
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,6
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	950,928
	
	
	

	83
	K
	611315413
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%
	m2
	474,310
	330,00
	156 522,30
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80,57*1,6
	
	128,912
	
	
	

	
	VV
	
	A.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	45,65*1,6
	
	73,040
	
	
	

	
	VV
	
	A.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,76*1,3
	
	10,088
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	A.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,63*1,6
	
	53,808
	
	
	

	
	VV
	
	A.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,71*1,6
	
	13,936
	
	
	

	
	VV
	
	A.111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,02
	
	18,020
	
	
	

	
	VV
	
	A.115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,57*1,6
	
	20,112
	
	
	

	
	VV
	
	A.117
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,55
	
	6,550
	
	
	

	
	VV
	
	A.118
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,07
	
	2,070
	
	
	

	
	VV
	
	A.119
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,54*1,6
	
	140,064
	
	
	

	
	VV
	
	A.204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,05
	
	2,050
	
	
	

	
	VV
	
	A.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	A.308
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,76
	
	1,760
	
	
	

	
	VV
	
	A.308.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,09
	
	1,090
	
	
	

	
	VV
	
	A.308.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,61
	
	1,610
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	474,310
	
	
	

	84
	K
	611311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	51,920
	420,00
	21 806,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,88
	
	10,880
	
	
	

	
	VV
	
	A.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,62
	
	2,620
	
	
	

	
	VV
	
	A.107.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,15
	
	1,150
	
	
	

	
	VV
	
	A.107.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,48
	
	4,480
	
	
	

	
	VV
	
	A.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,52
	
	17,520
	
	
	

	
	VV
	
	A.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,8
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	A.112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,18
	
	3,180
	
	
	

	
	VV
	
	A.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,41
	
	3,410
	
	
	

	
	VV
	
	A.114.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,59
	
	2,590
	
	
	

	
	VV
	
	A.114.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,29
	
	3,290
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	51,920
	
	
	

	85
	K
	611311123
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
	m2
	26,736
	440,00
	11 763,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,71*1,6
	
	26,736
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,736
	
	
	

	86
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	3 208,424
	140,00
	449 179,36
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	554,377+2654,047
	
	3 208,424
	
	
	

	87
	K
	612311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	554,377
	280,00
	155 225,56
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	A.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*7,29
	
	18,225
	
	
	

	
	VV
	
	A.107.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*4,74
	
	11,850
	
	
	

	
	VV
	
	A.107.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*8,73
	
	21,825
	
	
	

	
	VV
	
	A.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,7*18,3
	
	67,710
	
	
	

	
	VV
	
	A.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*6,7
	
	20,100
	
	
	

	
	VV
	
	A.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*15,08
	
	37,700
	
	
	

	
	VV
	
	A.111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,49*18,35
	
	64,042
	
	
	

	
	VV
	
	A.112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,49*7,18
	
	25,058
	
	
	

	
	VV
	
	A.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,49*9,24
	
	32,248
	
	
	

	
	VV
	
	A.114.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*7,1
	
	17,750
	
	
	

	
	VV
	
	A.114.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*7,25
	
	18,125
	
	
	

	
	VV
	
	A.115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,12*15,04
	
	31,885
	
	
	

	
	VV
	
	A.116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,36*17,06
	
	23,202
	
	
	

	
	VV
	
	A.117
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,92*13,82
	
	26,534
	
	
	

	
	VV
	
	A.118
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,92*6,07
	
	11,654
	
	
	

	
	VV
	
	A.204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*5,99
	
	12,579
	
	
	

	
	VV
	
	A.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*4,42
	
	9,282
	
	
	

	
	VV
	
	A.307
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*17,616
	
	61,656
	
	
	

	
	VV
	
	A.308
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,8*5,53
	
	15,484
	
	
	

	
	VV
	
	A.308.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,8*4,24
	
	11,872
	
	
	

	
	VV
	
	A.308.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,8*5,57
	
	15,596
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	554,377
	
	
	

	88
	K
	612315413
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%
	m2
	2 654,047
	300,00
	796 214,10
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.S01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,23*15,11
	
	33,695
	
	
	

	
	VV
	
	A.S02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,92*27,13
	
	52,090
	
	
	

	
	VV
	
	A.S03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*23,11
	
	18,488
	
	
	

	
	VV
	
	A.S04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*22,08
	
	22,080
	
	
	

	
	VV
	
	A.S05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,69*11,36
	
	19,198
	
	
	

	
	VV
	
	A.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*73,61
	
	176,664
	
	
	

	
	VV
	
	A.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,6*32,32
	
	51,712
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	A.103
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,13*12,68
	
	
	39,688
	
	
	

	
	VV
	A.104
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,93*24,98
	
	
	23,231
	
	
	

	
	VV
	A.106
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,44*15,27
	
	
	37,259
	
	
	

	
	VV
	A.119
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,71*39,01
	
	
	66,707
	
	
	

	
	VV
	A.201
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,49*23,85
	
	
	83,237
	
	
	

	
	VV
	A.202
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,56*31,97
	
	
	113,813
	
	
	

	
	VV
	A.203
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,39*39,73
	
	
	134,685
	
	
	

	
	VV
	A.206
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,9*66,92
	
	
	194,068
	
	
	

	
	VV
	A.207
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,7*25,55
	
	
	94,535
	
	
	

	
	VV
	A.210
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,2*23,73
	
	
	75,936
	
	
	

	
	VV
	A.211
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,18*19,57
	
	
	62,233
	
	
	

	
	VV
	A.212
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,51*18,37
	
	
	27,739
	
	
	

	
	VV
	A.213
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,93*18,96
	
	
	55,553
	
	
	

	
	VV
	A.214
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,37*19,71
	
	
	46,713
	
	
	

	
	VV
	A.215
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,42*20,76
	
	
	29,479
	
	
	

	
	VV
	A.216
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,22*32,68
	
	
	72,550
	
	
	

	
	VV
	A.217
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,3*22,02
	
	
	72,666
	
	
	

	
	VV
	A.301
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,26*15,61
	
	
	50,889
	
	
	

	
	VV
	A.302
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,88*31,97
	
	
	92,074
	
	
	

	
	VV
	A.303
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,26*19,7
	
	
	64,222
	
	
	

	
	VV
	A.304
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,26*15,21
	
	
	49,585
	
	
	

	
	VV
	A.305
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,26*25,07
	
	
	81,728
	
	
	

	
	VV
	A.306
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,26*18,73
	
	
	61,060
	
	
	

	
	VV
	A-309
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*22,67
	
	
	54,408
	
	
	

	
	VV
	A.310
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,52*27,31
	
	
	68,821
	
	
	

	
	VV
	A.311
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,62*87,37
	
	
	228,909
	
	
	

	
	VV
	A.312
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,44*10,89
	
	
	26,572
	
	
	

	
	VV
	A.313
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,13*20,59
	
	
	64,447
	
	
	

	
	VV
	A.314
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,1*33,3
	
	
	103,230
	
	
	

	
	VV
	A.315
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,13*18,37
	
	
	57,498
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	A.317
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*13,31
	
	46,585
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 654,047
	
	
	

	89
	K
	612999R1
	Rekonstrukce malířské výzdoby stropu mč A.314 rekonstrukce dle nálezů na nový podklad (komplexní
restauráský zásah nebo konzervační zásah)
	m2
	53,440
	8 900,00
	475 616,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Rekonstrukce malířské výzdoby stropu mč A.314 rekonstrukce dle nálezů na nový podklad (komplexní restauráský zásah nebo konzervační
zásah)
	
	
	
	
	

	90
	K
	612999R2
	Rekonstrukce malířské výzdoby stropu mč A.313 rekonstrukce dle nálezů na nový podklad (komplexní
restauráský zásah nebo konzervační zásah)
	m2
	25,990
	9 000,00
	233 910,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Rekonstrukce malířské výzdoby stropu mč A.313 rekonstrukce dle nálezů na nový podklad (komplexní restauráský zásah nebo konzervační
zásah)
	
	
	
	
	

	91
	K
	612999R3
	Komplexní restaurování nástěnných maleb 50% plochy mč A202 (komplexní restauráský zásah nebo
konzervační zásah)
	m2
	57,000
	14 000,00
	798 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Komplexní restaurování nástěnných maleb 50% plochy mč A202 (komplexní restauráský zásah nebo konzervační zásah)
	
	
	
	
	

	92
	K
	612999R4
	Patinovaný povrch nových omítek 50% plochy mč A202 (komplexní restauráský zásah nebo konzervační
zásah)
	m2
	57,000
	2 300,00
	131 100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Patinovaný povrch nových omítek 50% plochy mč A202 (komplexní restauráský zásah nebo konzervační zásah)
	
	
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	1 601 086,62
	

	93
	K
	622325352
	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 20%
	m2
	75,000
	1 350,00
	101 250,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	oprava fasády Alianz France
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	75
	
	75,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	75,000
	
	
	

	94
	K
	622325355
	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 40%
	m2
	24,000
	1 690,00
	40 560,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	oprava omítek komínů a stěn nad střechou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+2+4+4+2+2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	

	95
	K
	622325356
	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 50%
	m2
	783,083
	1 200,00
	939 699,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní fasády
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20+21,5+31+7,5*4,211+50+177+71+124+159+98
	
	783,083
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	783,083
	
	
	

	96
	K
	622325359
	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 100%
	m2
	5,000
	2 400,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění omítek štítu na kamenném zdivu nad střechou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	97
	K
	622325457
	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu do 65%
	m2
	173,000
	2 600,00
	449 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda do náměstí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	173
	
	173,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	173,000
	
	
	

	98
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	164,488
	40,00
	6 579,52
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(554,15+103,8)*0,25
	
	164,488
	
	
	

	99
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	103,950
	50,00
	5 197,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa17
	
	103,950
	
	
	

	100
	K
	622999R1.1
	Očištění,repase a konzervace povrchu na fasádě - nápis MUZEUM
	kus
	1,000
	23 000,00
	23 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Očištění,repase a konzervace povrchu na fasádě - nápis MUZEUM
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	101
	K
	622999R2.1
	Restaurování štukového rámu vnitřní dvorek
	kus
	1,000
	23 000,00
	23 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Restaurování štukového rámu vnitřní dvorek
	
	
	
	
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	804 421,48
	

	102
	K
	631311114
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	3,753
	4 200,00
	15 762,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*0,1
	
	0,377
	
	
	

	
	VV
	
	pa8*0,1
	
	0,448
	
	
	

	
	VV
	
	pa14*0,1
	
	1,257
	
	
	

	
	VV
	
	pa15*0,1
	
	1,671
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,753
	
	
	

	103
	K
	631311134
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	85,300
	3 600,00
	307 080,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa1*0,15
	
	5,820
	
	
	

	
	VV
	
	pa2*0,15
	
	4,697
	
	
	

	
	VV
	
	pa3*0,15
	
	6,233
	
	
	

	
	VV
	
	pa4*0,15
	
	12,086
	
	
	

	
	VV
	
	pa5*0,15
	
	13,056
	
	
	

	
	VV
	
	pa19*0,15
	
	13,131
	
	
	

	
	VV
	
	pa27*0,15
	
	1,817
	
	
	

	
	VV
	
	pa38*0,15
	
	4,028
	
	
	

	
	VV
	
	pa39*0,15
	
	4,494
	
	
	

	
	VV
	
	pa40*0,15
	
	17,778
	
	
	

	
	VV
	
	pa41*0,15
	
	2,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	85,300
	
	
	

	104
	K
	631311115
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	2,822
	4 000,00
	11 288,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa6*0,07
	
	0,762
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*0,053
	
	0,200
	
	
	

	
	VV
	
	pa8*0,053
	
	0,237
	
	
	

	
	VV
	
	pa14*0,052
	
	0,654
	
	
	

	
	VV
	
	pa15*0,058
	
	0,969
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,822
	
	
	

	105
	K
	631311135
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	18,226
	3 490,00
	63 608,74
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa10*0,16
	
	0,448
	
	
	

	
	VV
	
	pa40*0,15
	
	17,778
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,226
	
	
	

	106
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	2,585
	297,00
	767,75
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes
50 do 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa6*0,07
	
	0,762
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*0,053
	
	0,200
	
	
	

	
	VV
	
	pa14*0,052
	
	0,654
	
	
	

	
	VV
	
	pa15*0,058
	
	0,969
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,585
	
	
	

	107
	K
	631319175
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	18,226
	74,30
	1 354,19
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes
120 do 240 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa10*0,16
	
	0,448
	
	
	

	
	VV
	
	pa40*0,15
	
	17,778
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,226
	
	
	

	108
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,807
	35 000,00
	28 245,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa6*4,44/1000*1,1
	
	0,053
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*4,44/1000*1,1
	
	0,018
	
	
	

	
	VV
	
	pa10*4,44/1000*1,1
	
	0,014
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	pa14*4,44/1000*1,1
	
	0,061
	
	
	

	
	VV
	
	pa15*4,44/1000*1,1
	
	0,082
	
	
	

	
	VV
	
	pa40*4,44/1000*1,1
	
	0,579
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,807
	
	
	

	109
	K
	632451103
	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm
	m2
	101,960
	412,00
	42 007,52
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa27+pa43
	
	101,960
	
	
	

	110
	K
	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	29,280
	13,80
	404,06
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa14+pa15
	
	29,280
	
	
	

	111
	K
	635111215
	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním
	m3
	1,088
	1 430,00
	1 555,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa6*0,1
	
	1,088
	
	
	

	112
	K
	635111242
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním
	m3
	2,628
	1 780,00
	4 677,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*0,07
	
	0,264
	
	
	

	
	VV
	
	pa8*0,07
	
	0,314
	
	
	

	
	VV
	
	pa14*0,07
	
	0,880
	
	
	

	
	VV
	
	pa15*0,07
	
	1,170
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,628
	
	
	

	113
	K
	635211131
	Násyp pod podlahy z perlitu
	m3
	13,478
	3 600,00
	48 520,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pa43*0,15
	
	13,478
	
	
	

	114
	K
	632902111
	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem
	m2
	153,530
	27,20
	4 176,02
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7
	
	3,770
	
	
	

	
	VV
	
	pa8
	
	4,480
	
	
	

	
	VV
	
	pa9
	
	17,520
	
	
	

	
	VV
	
	pa10
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	pa11
	
	26,730
	
	
	

	
	VV
	
	pa12
	
	3,180
	
	
	

	
	VV
	
	pa12a
	
	3,410
	
	
	

	
	VV
	
	pa13
	
	5,880
	
	
	

	
	VV
	
	pa14
	
	12,570
	
	
	

	
	VV
	
	pa15
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	pa23
	
	3,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa25
	
	17,450
	
	
	

	
	VV
	
	pa31
	
	4,460
	
	
	

	
	VV
	
	pa32
	
	31,320
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	153,530
	
	
	

	115
	K
	635211421
	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2
	m3
	85,300
	3 200,00
	272 960,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Doplnění násypu pod podlahy a dlažby perlitem (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa1*0,15
	
	5,820
	
	
	

	
	VV
	
	pa2*0,15
	
	4,697
	
	
	

	
	VV
	
	pa3*0,15
	
	6,233
	
	
	

	
	VV
	
	pa4*0,15
	
	12,086
	
	
	

	
	VV
	
	pa5*0,15
	
	13,056
	
	
	

	
	VV
	
	pa19*0,15
	
	13,131
	
	
	

	
	VV
	
	pa27*0,15
	
	1,817
	
	
	

	
	VV
	
	pa38*0,15
	
	4,028
	
	
	

	
	VV
	
	pa39*0,15
	
	4,494
	
	
	

	
	VV
	
	pa40*0,15
	
	17,778
	
	
	

	
	VV
	
	pa41*0,15
	
	2,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	85,300
	
	
	

	116
	K
	636211421
	Doplnění dlažby z cihel pl do 4 m2 naplocho
	m2
	4,320
	466,00
	2 013,12
	CS ÚRS 2020 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Doplnění dlažby z cihel pálených (s dodáním hmot), kladených do vápenocementové malty se zalitím spár cementovou maltou, plochy jednotlivě
přes 1 m2 do 4 m2 naplocho
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa41*0,3
	
	4,320
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 196 964,55
	

	
	D
	91
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	
	
	27 737,20
	

	117
	K
	919726125
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2
	m2
	203,950
	136,00
	27 737,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 800 do 1 000 g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha dvora viz. ZOV
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	103,95
	
	103,950
	
	
	

	
	VV
	
	průchody a průjezdy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	70+30
	
	100,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	203,950
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	844 367,86
	

	118
	K
	941111132
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	1 213,000
	72,90
	88 427,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m,
výšky přes 10 do 25 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	lešení
	956+75+20*9,1
	
	1 213,000
	
	
	

	119
	K
	941111232
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	218 340,000
	1,40
	305 676,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další
den použití lešení k ceně -1132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení*30*6
	
	218 340,000
	
	
	

	120
	K
	941111832
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	1 213,000
	44,50
	53 978,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5
m, výšky přes 10 do 25 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení
	
	1 213,000
	
	
	

	121
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	1 213,000
	17,80
	21 591,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení
	
	1 213,000
	
	
	

	122
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	218 340,000
	0,36
	78 602,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení*30*6
	
	218 340,000
	
	
	

	123
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	1 213,000
	12,00
	14 556,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení
	
	1 213,000
	
	
	

	124
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	1 432,120
	49,80
	71 319,58
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
	
	
	
	

	125
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	347,750
	66,10
	22 986,28
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	
	
	
	
	

	126
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	300,000
	36,40
	10 920,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	300"prostorové lešení pro restaurátorské práce - předběžně
	
	300,000
	
	
	

	127
	K
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	108 000,000
	1,57
	169 560,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	300*360 'Přepočtené koeficientem množství
	
	108 000,000
	
	
	

	128
	K
	943111811
	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	300,000
	22,50
	6 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
	
	
	
	
	

	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	283 833,09
	

	129
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	1 873,120
	112,00
	209 789,44
	CS ÚRS 2020 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	Pa1
	38,8
	
	38,800
	
	
	

	
	VV
	Pa2
	31,31
	
	31,310
	
	
	

	
	VV
	Pa3
	41,55
	
	41,550
	
	
	

	
	VV
	Pa4
	80,57
	
	80,570
	
	
	

	
	VV
	Pa5
	87,04
	
	87,040
	
	
	

	
	VV
	Pa6
	10,88
	
	10,880
	
	
	

	
	VV
	Pa7
	3,77
	
	3,770
	
	
	

	
	VV
	Pa8
	4,48
	
	4,480
	
	
	

	
	VV
	Pa9
	17,52
	
	17,520
	
	
	

	
	VV
	Pa10
	2,8
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	Pa11
	26,73
	
	26,730
	
	
	

	
	VV
	Pa12
	3,18
	
	3,180
	
	
	

	
	VV
	Pa12a
	3,41
	
	3,410
	
	
	

	
	VV
	Pa13
	5,88
	
	5,880
	
	
	

	
	VV
	Pa14
	12,57
	
	12,570
	
	
	

	
	VV
	Pa15
	16,71
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	Pa16
	8,62
	
	8,620
	
	
	

	
	VV
	Pa17
	103,95
	
	103,950
	
	
	

	
	VV
	Pa19
	87,54
	
	87,540
	
	
	

	
	VV
	Pa20
	73,59
	
	73,590
	
	
	

	
	VV
	Pa21
	65,93
	
	65,930
	
	
	

	
	VV
	Pa22
	50,05
	
	50,050
	
	
	

	
	VV
	Pa23
	3,25
	
	3,250
	
	
	

	
	VV
	Pa24
	15,59
	
	15,590
	
	
	

	
	VV
	Pa25
	17,45
	
	17,450
	
	
	

	
	VV
	Pa26
	80,81
	
	80,810
	
	
	

	
	VV
	Pa27
	12,11
	
	12,110
	
	
	

	
	VV
	Pa28
	84,25
	
	84,250
	
	
	

	
	VV
	Pa29
	11,01
	
	11,010
	
	
	

	
	VV
	Pa30
	170,13
	
	170,130
	
	
	

	
	VV
	Pa31
	4,46
	
	4,460
	
	
	

	
	VV
	Pa32
	31,32
	
	31,320
	
	
	

	
	VV
	Pa33
	99,33
	
	99,330
	
	
	

	
	VV
	Pa34
	99,33
	
	99,330
	
	
	

	
	VV
	Pa35
	10,63
	
	10,630
	
	
	

	
	VV
	Pa36
	11,31
	
	11,310
	
	
	

	
	VV
	Pa37
	97,51
	
	97,510
	
	
	

	
	VV
	Pa38
	26,85
	
	26,850
	
	
	

	
	VV
	Pa39
	29,96
	
	29,960
	
	
	

	
	VV
	Pa40
	118,52
	
	118,520
	
	
	

	
	VV
	Pa41
	14,4
	
	14,400
	
	
	

	
	VV
	Pa43
	89,85
	
	89,850
	
	
	

	
	VV
	Pa44
	68,17
	
	68,170
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 873,120
	
	
	

	130
	K
	952902041
	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky
	m2
	99,330
	20,80
	2 066,06
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa33
	
	99,330
	
	
	

	131
	K
	952902141
	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky
	m2
	22,320
	21,20
	473,18
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa29+pa36
	
	22,320
	
	
	

	132
	K
	952902241
	Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky
	m2
	52,180
	28,40
	1 481,91
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa3+pa35
	
	52,180
	
	
	

	133
	K
	95300000R
	Osazování tabulek s označením únikový východ
	kus
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání
	
	
	
	
	

	134
	M
	specifikace
	dodání tabulky s označením únikový východ
	kus
	10,000
	350,00
	3 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	dodání tabulky s označením únikový východ
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	135
	K
	9538451R
	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D 300 mm v 3 m
	soubor
	1,000
	23 000,00
	23 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa
výšky 3 m světlý průměr vložky 300 mm
	
	
	
	
	

	136
	K
	9538451R1
	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D 300 mm ZKD 1m výšky
	m
	8,130
	2 800,00
	22 764,00
	vlastní položka

	
	
PP
	
	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,13-3"mč A116
	
	8,130
	
	
	

	137
	K
	953941211
	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání
	kus
	15,000
	83,90
	1 258,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev,
např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	PHP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*5
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	138
	M
	44932113R
	přístroj hasicí ruční práškový 21A
	kus
	15,000
	1 200,00
	18 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	přístroj hasicí ruční práškový 21A
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně výchozí revize
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	V každém podlaží Chotěšovského domu budou 3 ks PHP práškové 21A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*3
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	403 712,50
	

	139
	K
	965022131
	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2
	m2
	40,578
	139,00
	5 640,34
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa2*0,3
	
	9,393
	
	
	

	
	VV
	
	pa17*0,3
	
	31,185
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,578
	
	
	

	140
	K
	965031131
	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2
	m2
	4,320
	50,60
	218,59
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa41*0,3
	
	4,320
	
	
	

	141
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	112,294
	2 000,00
	224 588,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa1*0,15
	
	5,820
	
	
	

	
	VV
	
	pa2*0,15
	
	4,697
	
	
	

	
	VV
	
	pa3*0,15
	
	6,233
	
	
	

	
	VV
	
	pa4*0,15
	
	12,086
	
	
	

	
	VV
	
	pa5*0,15
	
	13,056
	
	
	

	
	VV
	
	pa6*0,15
	
	1,632
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*0,15
	
	0,566
	
	
	

	
	VV
	
	pa8*0,15
	
	0,672
	
	
	

	
	VV
	
	pa10*0,15
	
	0,420
	
	
	

	
	VV
	
	pa19*0,15
	
	13,131
	
	
	

	
	VV
	
	pa27*0,15
	
	1,817
	
	
	

	
	VV
	
	pa38*0,15
	
	4,028
	
	
	

	
	VV
	
	pa39*0,15
	
	4,494
	
	
	

	
	VV
	
	pa40*0,15
	
	17,778
	
	
	

	
	VV
	
	pa41*0,15
	
	2,160
	
	
	

	
	VV
	
	pa43*0,15
	
	13,478
	
	
	

	
	VV
	
	Pa44*0,15
	
	10,226
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	112,294
	
	
	

	142
	K
	965049112
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	112,294
	900,00
	101 064,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
	
	
	
	
	

	143
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	279,710
	66,30
	18 544,77
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes
1 m2
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	pa7
	
	3,770
	
	
	

	
	VV
	
	pa9
	
	17,520
	
	
	

	
	VV
	
	pa13
	
	5,880
	
	
	

	
	VV
	
	pa16
	
	8,620
	
	
	

	
	VV
	
	pa23
	
	3,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa25
	
	17,450
	
	
	

	
	VV
	
	pa27
	
	12,110
	
	
	

	
	VV
	
	pa31
	
	4,460
	
	
	

	
	VV
	
	pa32
	
	31,320
	
	
	

	
	VV
	
	pa38
	
	26,850
	
	
	

	
	VV
	
	pa39
	
	29,960
	
	
	

	
	VV
	
	pa40
	
	118,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	279,710
	
	
	

	144
	K
	965082933
	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2
	m3
	98,816
	441,00
	43 577,86
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa1*0,15
	
	5,820
	
	
	

	
	VV
	
	pa2*0,15
	
	4,697
	
	
	

	
	VV
	
	pa3*0,15
	
	6,233
	
	
	

	
	VV
	
	pa4*0,15
	
	12,086
	
	
	

	
	VV
	
	pa5*0,15
	
	13,056
	
	
	

	
	VV
	
	pa6*0,15
	
	1,632
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*0,15
	
	0,566
	
	
	

	
	VV
	
	pa8*0,15
	
	0,672
	
	
	

	
	VV
	
	pa10*0,15
	
	0,420
	
	
	

	
	VV
	
	pa19*0,15
	
	13,131
	
	
	

	
	VV
	
	pa27*0,15
	
	1,817
	
	
	

	
	VV
	
	pa38*0,15
	
	4,028
	
	
	

	
	VV
	
	pa39*0,15
	
	4,494
	
	
	

	
	VV
	
	pa40*0,15
	
	17,778
	
	
	

	
	VV
	
	pa41*0,15
	
	2,160
	
	
	

	
	VV
	
	Pa44*0,15
	
	10,226
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	98,816
	
	
	

	145
	K
	968062374
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2
	m2
	4,915
	229,00
	1 125,54
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*0,9"o
	
	0,450
	
	
	

	
	VV
	
	0,86*0,93"o
	
	0,800
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,17"o
	
	0,468
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,0"o
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,0"o
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,04"o
	
	0,832
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*0,98"o
	
	0,882
	
	
	

	
	VV
	
	0,65*0,25"o
	
	0,163
	
	
	

	
	VV
	
	0,65*0,25"o
	
	0,163
	
	
	

	
	VV
	
	0,51*0,7"o
	
	0,357
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,915
	
	
	

	146
	K
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	7,225
	154,00
	1 112,65
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,87*1,17"o
	
	1,018
	
	
	

	
	VV
	
	0,88*1,2"o
	
	1,056
	
	
	

	
	VV
	
	1,1*1,39"o
	
	1,529
	
	
	

	
	VV
	
	0,88*1,64"o
	
	1,443
	
	
	

	
	VV
	
	0,82*1,37"o
	
	1,123
	
	
	

	
	VV
	
	0,88*1,2"o
	
	1,056
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	7,225
	
	
	

	147
	K
	968062355
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	1,768
	200,00
	353,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,01*1,75"oš
	
	1,768
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,768
	
	
	

	148
	K
	968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	2,050
	164,00
	336,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*2,05"oš
	
	2,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,050
	
	
	

	149
	K
	968062455
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	13,966
	201,00
	2 807,17
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,97"d
	
	1,576
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*1,97"d
	
	1,182
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,97"d
	
	1,576
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,97"d
	
	1,576
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*1,95"d
	
	1,365
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*2,1"d
	
	1,890
	
	
	

	
	VV
	
	0,85*1,94"d
	
	1,649
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*1,97"d
	
	1,773
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*1,97"d
	
	1,379
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,966
	
	
	

	150
	K
	968062456
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	23,102
	188,00
	4 343,18
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,34*2,37"d
	
	5,546
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*2,35"d
	
	2,115
	
	
	

	
	VV
	
	1,15*2,37"d
	
	2,726
	
	
	

	
	VV
	
	1,51*2,12"d
	
	3,201
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*1,97*3"d
	
	4,137
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*2,17"d
	
	2,713
	
	
	

	
	VV
	
	1,2*2,22"d
	
	2,664
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,102
	
	
	

	
	D
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	
	394 995,98
	

	151
	K
	971024681
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm
	m3
	17,050
	2 310,00
	39 385,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou,
plochy do 4 m2, tl. do 900 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	otvory pro vstup do výtahu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,95*1,5*2,1*4
	
	11,970
	
	
	

	
	VV
	
	otvor do mč 116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,452*2,9*2,35
	
	3,080
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,050
	
	
	

	152
	K
	973022251
	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
	kus
	11,000
	357,00
	3 927,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vysekání kapes pro nosníky stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11
	
	11,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	153
	K
	973028141
	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm
	m
	17,560
	463,00
	8 130,28
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,93*2
	
	9,860
	
	
	

	
	VV
	
	3,85*2
	
	7,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,560
	
	
	

	154
	K
	974029664
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
	m
	23,700
	464,00
	10 996,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dodatečně osazované překlady
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*1,2+2*1,2+2*1,35+4*1,5+2*1,5
	
	23,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,700
	
	
	

	155
	K
	974029666
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm
	m
	9,900
	621,00
	6 147,90
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dodatečně osazované překlady
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,3*3
	
	9,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,900
	
	
	

	156
	K
	977151123
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů
	m
	2,700
	3 450,00
	9 315,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,9"pro osazení ventilátorů 3 x
	
	2,700
	
	
	

	157
	K
	977151124
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů
	m
	6,000
	4 670,00
	28 020,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prostupy vrtané - bude upřesněno v průbehu realizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*0,6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	158
	K
	977211115
	Řezání ŽB kcí hl do 680 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm
	m
	2,800
	5 810,00
	16 268,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 520 do 680 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výtah - odříznutí kamene v podlaze
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,4
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,800
	
	
	

	159
	K
	977211191
	Příplatek k řezání ŽB kcí za práci ve stísněném prostoru
	m
	2,800
	450,00
	1 260,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	
	

	160
	K
	978011141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %
	m2
	950,928
	35,00
	33 282,48
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
	
	
	
	
	

	161
	K
	978011161
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %
	m2
	474,310
	59,00
	27 984,29
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
	
	
	
	
	

	162
	K
	978013161
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %
	m2
	2 654,047
	43,00
	114 124,02
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
	
	
	
	
	

	163
	K
	978015331
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%
	m2
	75,000
	13,10
	982,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
přes 10 do 20 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	oprava fasády Alianz France
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	75
	
	75,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	75,000
	
	
	

	164
	K
	978015351
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%
	m2
	24,000
	26,10
	626,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
přes 30 do 40 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	oprava omítek komínů a stěn nad střechou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+2+4+4+2+2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	

	165
	K
	978015361
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%
	m2
	783,083
	32,70
	25 606,81
	CS ÚRS 2020 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
přes 30 do 50 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní fasády
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20+21,5+31+7,5*4,211+50+177+71+124+159+98
	
	783,083
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	783,083
	
	
	

	166
	K
	978019371
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 65%
	m2
	173,000
	78,40
	13 563,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v
rozsahu přes 50 do 65 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda do náměstí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	173
	
	173,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	173,000
	
	
	

	167
	K
	978015391
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%
	m2
	5,000
	71,90
	359,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
přes 80 do 100 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění omítek štítu na kamenném zdivu nad střechou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	168
	K
	979054441
	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	82,661
	35,40
	2 926,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa4*0,7
	
	56,399
	
	
	

	
	VV
	
	pa19*0,3
	
	26,262
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	82,661
	
	
	

	169
	K
	978999R1
	Odstranění štukové vrstvy vnějších omítek oškrábáním
	m2
	554,150
	94,00
	52 090,10
	vlastní položka

	
	PP
	
	Odstranění štukové vrstvy vnějších omítek oškrábáním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	75*0,9+24*0,7+783,083*0,6"oškrábání štukových vrstev ze soudržných omítek
	
	554,150
	
	
	

	
	D
	98
	Demolice a sanace
	
	
	
	39 546,44
	

	170
	K
	985621211
	Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou
	m
	1,260
	2 680,00
	3 376,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou
maltou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Táhla ve stěnách Chotěšovského domu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*(0,12+0,3)
	
	1,260
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,260
	
	
	

	171
	K
	985622221
	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s napínací maticí
	m
	12,000
	718,00
	8 616,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru do 20 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Táhla ve stěnách Chotěšovského domu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*4,0
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	172
	K
	985622411
	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm
	kus
	6,000
	4 400,00
	26 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x25
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Táhla ve stěnách Chotěšovského domu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	173
	K
	985131311
	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči
	m2
	7,348
	157,00
	1 153,64
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dorovnání zdiva po snížení podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,27*0,1
	
	1,527
	
	
	

	
	VV
	
	(7,29+4,74)*0,1
	
	1,203
	
	
	

	
	VV
	
	8,73*0,1
	
	0,873
	
	
	

	
	VV
	
	17,835*0,21
	
	3,745
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,348
	
	
	

	
	D
	99
	Přesun hmot a manipulace se sutí
	
	
	
	4 202 771,48
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 406 287,68
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	174
	K
	997013012
	Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m
	m3
	80,478
	5 200,00
	418 485,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné
ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vytěžení zasypaného sklepa mč A.S04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,55*31,56
	
	80,478
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	80,478
	
	
	

	175
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně
	t
	927,102
	2 000,00
	1 854 204,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do
15 m
	
	
	
	
	

	176
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	927,102
	233,00
	216 014,77
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	177
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	22 250,448
	11,00
	244 754,93
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes
1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	927,102*24 'Přepočtené koeficientem množství
	
	22 250,448
	
	
	

	178
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	927,102
	700,00
	648 971,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04
	
	
	
	
	

	179
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	36,312
	657,00
	23 856,98
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,772+7,856
	
	19,628
	
	
	

	
	VV
	
	19,628*1,85 'Přepočtené koeficientem množství
	
	36,312
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	796 483,80
	

	180
	K
	998018003
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m
	t
	568,917
	1 400,00
	796 483,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	19 093 801,62
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	65 707,24
	

	181
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	111,840
	10,10
	1 129,58
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*2
	
	7,540
	
	
	

	
	VV
	
	pa8*2
	
	8,960
	
	
	

	
	VV
	
	pa10*2
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	
	pa14*2
	
	25,140
	
	
	

	
	VV
	
	pa15*2
	
	33,420
	
	
	

	
	VV
	
	pa24*2
	
	31,180
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	111,840
	
	
	

	182
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	21,269
	22,00
	467,92
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,26*(2,1+2,12)*2*2
	
	21,269
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,269
	
	
	

	183
	M
	11163150
	lak asfaltový penetrační
	t
	0,040
	48 300,00
	1 932,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	lak asfaltový penetrační
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	111,84+21,269
	
	133,109
	
	
	

	
	VV
	
	133,109*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,040
	
	
	

	184
	K
	711113117
	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou nepružnou
	m2
	12,470
	262,00
	3 267,14
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa12+pa12a+pa13
	
	12,470
	
	
	

	185
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	111,840
	102,00
	11 407,68
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*2
	
	7,540
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	pa8*2
	
	8,960
	
	
	

	
	VV
	
	pa10*2
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	
	pa14*2
	
	25,140
	
	
	

	
	VV
	
	pa15*2
	
	33,420
	
	
	

	
	VV
	
	pa24*2
	
	31,180
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	111,840
	
	
	

	186
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	21,269
	117,00
	2 488,47
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,26*(2,1+2,12)*2*2
	
	21,269
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,269
	
	
	

	187
	M
	62852254
	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp
	m2
	119,697
	194,00
	23 221,22
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7*2
	
	7,540
	
	
	

	
	VV
	
	pa8*2
	
	8,960
	
	
	

	
	VV
	
	pa10
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	pa14*2
	
	25,140
	
	
	

	
	VV
	
	pa15*2
	
	33,420
	
	
	

	
	VV
	
	pa24
	
	15,590
	
	
	

	
	VV
	
	výtahová šachta svislá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,26*(2,1+2,12)*2
	
	10,634
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	104,084
	
	
	

	
	VV
	
	104,084*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	119,697
	
	
	

	188
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	29,024
	162,00
	4 701,89
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem
na horním povrchu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa10
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	pa24
	
	15,590
	
	
	

	
	VV
	
	výtahová šachta svislá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,26*(2,1+2,12)*2
	
	10,634
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,024
	
	
	

	189
	K
	711491172
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná
	m2
	168,110
	52,80
	8 876,21
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ochrana podlah v průjezd + přednáškový sál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80,57+87,54
	
	168,110
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	168,110
	
	
	

	190
	M
	69311082
	geotextilie netkaná PP 500g/m2
	m2
	176,516
	40,60
	7 166,55
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná PP 500g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	168,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	176,516
	
	
	

	191
	K
	998711103
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
	t
	0,962
	1 090,00
	1 048,58
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	9 351,51
	

	192
	K
	712363001
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše
	m2
	15,590
	150,00
	2 338,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa24
	
	15,590
	
	
	

	193
	M
	28343012
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
	m2
	17,929
	230,00
	4 123,67
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	17,929
	
	
	

	194
	K
	712363002
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem
	m
	10,393
	110,00
	1 143,23
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií slepením
lepidlem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa24/1,5
	
	10,393
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	195
	M
	24744617
	lepidlo vodivé na linoleum
	kg
	0,520
	780,00
	405,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	lepidlo vodivé na linoleum
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,393*0,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,520
	
	
	

	196
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
	m2
	15,590
	30,00
	467,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa24
	
	15,590
	
	
	

	197
	M
	69311088
	geotextilie netkaná PES 500 g/m2
	m2
	17,929
	45,00
	806,81
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná PES 500 g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	17,929
	
	
	

	198
	K
	998712103
	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m
	t
	0,044
	1 500,00
	66,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	463 066,29
	

	199
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	29,280
	22,70
	664,66
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa14+pa15
	
	29,280
	
	
	

	200
	M
	2837230R
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 70mm
	m2
	29,866
	162,00
	4 838,29
	vlastní položka

	
	PP
	
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 70mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa14+pa15
	
	29,280
	
	
	

	
	VV
	
	29,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,866
	
	
	

	201
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	68,170
	22,70
	1 547,46
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa44
	
	68,170
	
	
	

	202
	M
	63148102
	deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 60mm
	m2
	68,170
	70,70
	4 819,62
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 60mm
	
	
	
	
	

	203
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	99,330
	22,70
	2 254,79
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa34
	
	99,330
	
	
	

	204
	M
	63150851
	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 140mm
	m2
	101,317
	75,80
	7 679,83
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 140mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	99,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	101,317
	
	
	

	205
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	4,480
	22,70
	101,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa8
	
	4,480
	
	
	

	206
	M
	28376379
	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm
	m2
	4,570
	336,00
	1 535,52
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,570
	
	
	

	207
	K
	713131151
	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	36,000
	38,60
	1 389,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny vikýřů na střeše
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1+1,5)*9
	
	36,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	208
	M
	283765R
	deska izolační PIR 1250 x 625 x 80mm
	m2
	36,720
	545,00
	20 012,40
	vlastní položka

	
	PP
	
	deska izolační PIR 1250 x 625 x 80mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	36,720
	
	
	

	209
	K
	713141131
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	15,590
	130,00
	2 026,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna,
jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa24
	
	15,590
	
	
	

	210
	M
	28376526
	deska izolační PIR 1250 x 625 x 60mm
	m2
	15,902
	420,00
	6 678,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	deska izolační PIR 1250 x 625 x 60mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,902
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	211
	K
	713141131
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	15,590
	130,00
	2 026,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna,
jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pa24
	
	15,590
	
	
	

	212
	K
	713141311
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva
	m2
	15,590
	150,00
	2 338,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa24
	
	15,590
	
	
	

	213
	M
	28376143
	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový
	m3
	3,742
	4 250,00
	15 903,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa24*(0,14+0,10)
	
	3,742
	
	
	

	214
	K
	713151111
	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek
	m2
	1 370,800
	37,90
	51 953,32
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Sa1*2
	
	527,218
	
	
	

	
	VV
	
	Sa2*2
	
	479,410
	
	
	

	
	VV
	
	Sa3*2
	
	113,842
	
	
	

	
	VV
	
	Sa4*2
	
	243,126
	
	
	

	
	VV
	
	Sa6*2
	
	7,204
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 370,800
	
	
	

	215
	M
	63148106
	deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm
	m2
	1 439,340
	220,00
	316 654,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Sa1*2
	
	527,218
	
	
	

	
	VV
	
	Sa2*2
	
	479,410
	
	
	

	
	VV
	
	Sa3*2
	
	113,842
	
	
	

	
	VV
	
	Sa4*2
	
	243,126
	
	
	

	
	VV
	
	Sa6*2
	
	7,204
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 370,800
	
	
	

	
	VV
	
	1370,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 439,340
	
	
	

	216
	K
	713291132
	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií
	m2
	99,330
	70,60
	7 012,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa34"difúzní folie na izolaci
	
	99,330
	
	
	

	217
	M
	63150819
	fólie difuzní 15 x 500 cm
	m2
	109,263
	41,60
	4 545,34
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	fólie difuzní 15 x 500 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	99,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	109,263
	
	
	

	218
	K
	998713103
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	t
	8,182
	1 110,00
	9 082,02
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	2 755 465,32
	

	219
	K
	762081150
	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně
	m3
	57,394
	2 500,00
	143 485,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,04+30,997+6,63+3,952+0,714+0,858+11,958+0,819+0,426
	
	57,394
	
	
	

	220
	K
	762083121
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	57,780
	65,00
	3 755,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo
v interiéru)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	57,394+0,386
	
	57,780
	
	
	

	221
	K
	762131124
	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz
	m2
	40,000
	200,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	222
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	1,040
	6 800,00
	7 072,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26*0,026
	
	0,676
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14*0,026
	
	0,364
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,040
	
	
	

	223
	K
	762331921
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m
	m
	49,000
	110,00
	5 390,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3
m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*7
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*4
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 48
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 59
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	49,000
	
	
	

	224
	K
	762331922
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m
	m
	22,000
	145,00
	3 190,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes
3 do 5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*3
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	225
	K
	762331951
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m
	m
	37,000
	420,00
	15 540,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části
krovového prvku do 3 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 56
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 89
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*6
	
	18,000
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,000
	
	
	

	226
	K
	762331952
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m
	m
	20,500
	560,00
	11 480,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části
krovového prvku přes 3 do 5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 81
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*3
	
	10,500
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,500
	
	
	

	227
	K
	762332942
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2
	m
	71,000
	240,00
	17 040,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224
cm2
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*7
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*4
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 48
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 59
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*3
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	71,000
	
	
	

	228
	K
	762332945
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 600 cm2
	m
	57,500
	650,00
	37 375,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600
cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 56
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 81
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*3
	
	10,500
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 89
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*6
	
	18,000
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	57,500
	
	
	

	229
	K
	762332531
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2
	m
	544,000
	250,00
	136 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. tabulka prvků krovu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*4
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*44
	
	44,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19*2
	
	38,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,75*40
	
	150,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14*20
	
	280,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 36
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*1
	
	2,500
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*7
	
	17,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	544,000
	
	
	

	230
	K
	762332532
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2
	m
	242,750
	340,00
	82 535,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. tabulka prvků krovu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*2
	
	17,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 12
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1,25*1
	
	1,250
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5*4
	
	62,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 37
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*1
	
	3,250
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5*6
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 42
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*1
	
	8,500
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 43
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*2
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 44
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 46
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 47
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 58
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 69
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*4
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 71
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,25*1
	
	6,250
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 74
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5*3
	
	13,500
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 87
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*16
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 88
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*16
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	242,750
	
	
	

	231
	K
	762332533
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2
	m
	60,250
	360,00
	21 690,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. tabulka prvků krovu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*1
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*8
	
	32,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 38
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75*1
	
	1,750
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 39
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*1
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 41
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	prvek 86
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*8
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,250
	
	
	

	232
	K
	762332534
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2
	m
	245,250
	450,00
	110 362,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. tabulka prvků krovu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*16
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*16
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*16
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*19
	
	76,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 23
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*38
	
	38,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17*1
	
	17,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 77
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,25*1
	
	6,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	245,250
	
	
	

	233
	K
	762332535
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	108,000
	680,00
	73 440,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. tabulka prvků krovu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,75*16
	
	108,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	108,000
	
	
	

	234
	K
	762331811
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2
	m
	544,000
	150,00
	81 600,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
	
	
	
	
	

	235
	K
	762331812
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2
	m
	242,750
	180,00
	43 695,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	
	
	
	
	

	236
	K
	762331813
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2
	m
	60,250
	230,00
	13 857,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	
	
	
	
	

	237
	K
	762331814
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2
	m
	245,250
	280,00
	68 670,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	
	
	
	
	

	238
	K
	762331815
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	108,000
	420,00
	45 360,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2
	
	
	
	
	

	239
	M
	6051214R
	hranol stavební řezivo I jakost
	m3
	32,645
	10 500,00
	342 772,50
	vlastní položka

	
	PP
	
	hranol stavební řezivo I jakost
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	prvky  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28,29,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,55,56,57,58,59,6
0,62,63,67,68,69,70,71
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	72,73,74,75,77,81,86,87,88,89,92,93
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,15*1,05
	
	28,508
	
	
	

	
	VV
	
	polštáže podlaha Pa40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa40/0,5*0,1*0,1*1,05
	
	2,489
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,0224*20+0,0600*20
	
	1,648
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,645
	
	
	

	240
	K
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	m2
	255,000
	130,00
	33 150,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 49
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	26
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	72
	
	72,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	45
	
	45,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 76
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	112
	
	112,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	255,000
	
	
	

	241
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	6,630
	8 600,00
	57 018,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 49
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26*0,026
	
	0,676
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	72*0,026
	
	1,872
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	45*0,026
	
	1,170
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 76
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	112*0,026
	
	2,912
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,630
	
	
	

	242
	K
	762341410
	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken
	m2
	152,000
	250,00
	38 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 10 viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	152
	
	152,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	152,000
	
	
	

	243
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	3,952
	8 600,00
	33 987,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 10 viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	152*0,026
	
	3,952
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,952
	
	
	

	244
	K
	762342211
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm
	m2
	635,000
	100,00
	63 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 15,52,66,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	280+127+102+126
	
	635,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	635,000
	
	
	

	245
	K
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	670,000
	25,00
	16 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 14,51,65,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	300+130+110+130
	
	670,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	670,000
	
	
	

	246
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m
	m3
	12,445
	13 500,00
	168 007,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 14,51,65,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(300+130+110+130)*0,03*0,05*1,05
	
	1,055
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 15,52,66,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2000+900+720+900)*0,04*0,06*1,05
	
	11,390
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,445
	
	
	

	247
	K
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	255,000
	60,00
	15 300,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých,
hoblovaných tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	248
	K
	762342811
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m
	m2
	635,000
	15,00
	9 525,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové
vzdálenosti do 0,22 m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	249
	K
	762344811
	Demontáž bednění střešních žlabů z prken
	m2
	152,000
	75,00
	11 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž bednění a laťování bednění střešních žlabů, včetně spádové konstrukce z prken
	
	
	
	
	

	250
	K
	762381011
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m
	kus
	5,000
	3 500,00
	17 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m
	
	
	
	
	

	251
	K
	762381013
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 12,5 do 15 m
	kus
	3,000
	4 500,00
	13 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 12,5 do 15 m
	
	
	
	
	

	252
	K
	762382011
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m
	kus
	28,000
	2 800,00
	78 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m
	
	
	
	
	

	253
	K
	762382013
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 12,5 do 15 m
	kus
	6,000
	3 000,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 12,5 do 15 m
	
	
	
	
	

	254
	K
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	55,672
	1 820,00
	101 323,04
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	32,645+6,63+3,952+12,445
	
	55,672
	
	
	

	255
	K
	762431220
	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz
	m2
	25,000
	110,00
	2 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na
sraz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	

	256
	M
	60726250
	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl 25mm
	m2
	26,000
	360,00
	9 360,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl 25mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25*1,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26,000
	
	
	

	257
	K
	762495000
	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn
	m2
	25,000
	50,00
	1 250,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
	
	
	
	
	

	258
	K
	76251121R
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých na sraz, tloušťky desky 25
mm - dočasná ochrana podlah
	m2
	168,110
	110,00
	18 492,10
	vlastní položka

	
	PP
	
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých na sraz, tloušťky desky 25 mm - dočasná ochrana podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dočasné zakrytí podlah v 1 np průjezd + přednáškový sál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80,57+87,54
	
	168,110
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	168,110
	
	
	

	259
	K
	7625112R
	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených
	m2
	70,000
	360,00
	25 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých na sraz volně položených, tloušťky desky 25 mm - ochrana
podlahy viz. ZOV
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	70"průchody a průjezdy
	
	70,000
	
	
	

	260
	K
	76251181R
	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz lepených
	m2
	70,000
	75,00
	5 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek na sraz volně položench
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	70"průchody a průjezdy
	
	70,000
	
	
	

	261
	K
	762521104
	Položení podlahy z hrubých prken na sraz
	m2
	11,500
	110,00
	1 265,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,5
	
	11,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,500
	
	
	

	262
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	0,386
	6 300,00
	2 431,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,5*0,032*1,05
	
	0,386
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,386
	
	
	

	263
	K
	762521108
	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz
	m2
	17,000
	150,00
	2 550,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. prvek 32 výpisu řeziva
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	17
	
	17,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	264
	M
	60511125
	fošny prismované (středové) řezivo stavební do š 160mm dl 2-5m
	m3
	0,714
	8 500,00
	6 069,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	fošny prismované (středové) řezivo stavební do š 160mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*17*0,04*1,05
	
	0,714
	
	
	

	265
	K
	762521811
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	183,393
	65,00
	11 920,55
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa14
	
	12,570
	
	
	

	
	VV
	
	pa15
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	pa21*0,3
	
	19,779
	
	
	

	
	VV
	
	pa26*0,3
	
	24,243
	
	
	

	
	VV
	
	pa30*0,3
	
	51,039
	
	
	

	
	VV
	
	pa34*0,3
	
	29,799
	
	
	

	
	VV
	
	pa37*0,3
	
	29,253
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	183,393
	
	
	

	266
	K
	762522811
	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	303,882
	65,00
	19 752,33
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa14
	
	12,570
	
	
	

	
	VV
	
	pa15
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	pa20*0,3
	
	22,077
	
	
	

	
	VV
	
	pa21*0,3
	
	19,779
	
	
	

	
	VV
	
	pa22*0,3
	
	15,015
	
	
	

	
	VV
	
	pa26*0,3
	
	24,243
	
	
	

	
	VV
	
	pa30*0,3
	
	51,039
	
	
	

	
	VV
	
	pa38*0,3
	
	8,055
	
	
	

	
	VV
	
	pa39*0,3
	
	8,988
	
	
	

	
	VV
	
	pa40*0,3
	
	35,556
	
	
	

	
	VV
	
	pa43
	
	89,850
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	303,882
	
	
	

	267
	K
	762523104
	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz
	m2
	169,113
	210,00
	35 513,73
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa21*0,3
	
	19,779
	
	
	

	
	VV
	
	pa26*0,3
	
	24,243
	
	
	

	
	VV
	
	pa30*0,3
	
	51,039
	
	
	

	
	VV
	
	pa34*0,3
	
	29,799
	
	
	

	
	VV
	
	pa37*0,3
	
	29,253
	
	
	

	
	VV
	
	15"prvek 64 viz. výpis řeziva pro Chotěšovský dům
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	169,113
	
	
	

	268
	M
	6051610R
	podlahová prkna hoblovaná do tl. 30 mm
	m3
	5,327
	15 600,00
	83 101,20
	vlastní položka

	
	PP
	
	podlahová prkna hoblovaná do tl. 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa21*0,3
	
	19,779
	
	
	

	
	VV
	
	pa26*0,3
	
	24,243
	
	
	

	
	VV
	
	pa30*0,3
	
	51,039
	
	
	

	
	VV
	
	pa34*0,3
	
	29,799
	
	
	

	
	VV
	
	pa37*0,3
	
	29,253
	
	
	

	
	VV
	
	15"prvek 64 viz. výpis řeziva
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	169,113
	
	
	

	
	VV
	
	169,113*0,03*1,05
	
	5,327
	
	
	

	269
	K
	762524108
	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku
	m2
	68,170
	230,00
	15 679,10
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z fošen
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa44"odpovídá prvku 24 ve výpisu řeziva pro Chotěšovský dům
	
	68,170
	
	
	

	270
	M
	6051610R1
	podlahová prkna hoblovaná tl. 50 mm P+D
	m2
	71,579
	480,00
	34 357,92
	vlastní položka

	
	PP
	
	podlahová prkna hoblovaná tl. 50 mm P+D
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	68,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	71,579
	
	
	

	271
	K
	762525104
	Položení podlahy z palubek
	m2
	12,570
	170,00
	2 136,90
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	pa14
	
	12,570
	
	
	

	272
	M
	61189994
	palubky podlahové smrk 19x116mm A/B
	m2
	13,199
	320,00
	4 223,68
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	palubky podlahové smrk 19x116mm A/B
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,199
	
	
	

	273
	K
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	446,463
	35,00
	15 626,21
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	168,110+11,5+17+169,113+68,170+12,57
	
	446,463
	
	
	

	274
	K
	762526811
	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů
	m2
	170,130
	50,00
	8 506,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa30
	
	170,130
	
	
	

	275
	K
	762526811
	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů
	m2
	168,110
	50,00
	8 405,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dočasné zakrytí podlah v 1 np průjezd + přednáškový sál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80,57+87,54
	
	168,110
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	168,110
	
	
	

	276
	K
	762713110
	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
	m
	196,000
	175,00
	34 300,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 27,28,29,30,34,62,85
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*60+1,2*15+1,2*15+1*30+30*1+2*5+15*4
	
	196,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	196,000
	
	
	

	277
	K
	762713120
	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
	m
	15,000
	250,00
	3 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 63
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*5
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	278
	K
	762713130
	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
	m
	48,500
	320,00
	15 520,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 33
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75*14
	
	24,500
	
	
	

	
	VV
	
	Pomocné a montážní řezivo, podpory podkladky, skoupky, překlady.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 93
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*8
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	48,500
	
	
	

	279
	K
	762713140
	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	m
	12,000
	450,00
	5 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pomocné a montážní řezivo, podpory podkladky, skoupky, překlady.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 92
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*4
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	280
	K
	762811100
	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken
	m2
	30,000
	110,00
	3 300,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 82+90
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+20
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	281
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	0,858
	6 300,00
	5 405,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 82+90
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10+20)*0,026*1,1
	
	0,858
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,858
	
	
	

	282
	K
	762811210
	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté
	m2
	455,535
	150,00
	68 330,25
	CS ÚRS 2020 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20*0,3
	
	22,077
	
	
	

	
	VV
	
	pa21*0,3
	
	19,779
	
	
	

	
	VV
	
	pa22*0,3
	
	15,015
	
	
	

	
	VV
	
	pa26*0,3
	
	24,243
	
	
	

	
	VV
	
	pa30*0,3
	
	51,039
	
	
	

	
	VV
	
	pa34*0,3
	
	29,799
	
	
	

	
	VV
	
	pa38*0,3
	
	8,055
	
	
	

	
	VV
	
	pa39*0,3
	
	8,988
	
	
	

	
	VV
	
	pa40
	
	118,520
	
	
	

	
	VV
	
	pa43
	
	89,850
	
	
	

	
	VV
	
	Pa44
	
	68,170
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	455,535
	
	
	

	283
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	11,958
	6 300,00
	75 335,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	455,535*0,025*1,05
	
	11,958
	
	
	

	284
	K
	762811811
	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm
	m2
	99,330
	50,00
	4 966,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa34
	
	99,330
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	99,330
	
	
	

	285
	K
	762526110
	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm
	m2
	267,716
	110,00
	29 448,76
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20*0,3
	
	22,077
	
	
	

	
	VV
	
	pa21*0,3
	
	19,779
	
	
	

	
	VV
	
	pa22*0,3
	
	15,015
	
	
	

	
	VV
	
	pa26*0,3
	
	24,243
	
	
	

	
	VV
	
	pa30*0,3
	
	51,039
	
	
	

	
	VV
	
	pa38*0,3
	
	8,055
	
	
	

	
	VV
	
	pa39*0,3
	
	8,988
	
	
	

	
	VV
	
	pa40
	
	118,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	267,716
	
	
	

	286
	K
	762821941
	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m
	m
	15,000
	150,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	protézování stropních trámů ve 4.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*3"výměra bude upřesněna dle skutečnosti
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	287
	K
	762822924
	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu
	m
	15,000
	750,00
	11 250,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	protézování stropních trámů ve 4.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*3"výměra bude upřesněna dle skutečnosti
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	288
	K
	762841110
	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz
	m2
	30,000
	175,00
	5 250,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 83+91
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+20
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	289
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	0,819
	6 300,00
	5 159,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 83+91
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10+20)*0,026*1,05
	
	0,819
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,819
	
	
	

	290
	K
	762842111
	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z hrubých prken na sraz
	m
	15,600
	200,00
	3 120,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hrubých prken na sraz
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 78
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*1,3
	
	15,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,600
	
	
	

	291
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	0,426
	6 300,00
	2 683,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 78
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*1,3*0,026*1,05
	
	0,426
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,426
	
	
	

	292
	K
	762895000
	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení
	m3
	14,061
	50,00
	703,05
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,858+11,958+0,819+0,426
	
	14,061
	
	
	

	293
	K
	998762103
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	t
	87,112
	2 500,00
	217 780,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	1 595 516,74
	

	294
	K
	763111333
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB
	m2
	14,979
	866,00
	12 971,81
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	mč 203 do v 3,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0*(1,843+1,8+1,35)
	
	14,979
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,979
	
	
	

	295
	K
	763999R
	Zesílení nosné konstrukce SDK příčky pro možnost osazení horních skříňek kuchyňských linek
	m2
	10,929
	275,00
	3 005,48
	vlastní položka

	
	PP
	
	Zesílení nosné konstrukce SDK příčky pro možnost osazení horních skříňek kuchyňských linek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	mč 203 do v 3,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0*(1,843+1,8)
	
	10,929
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,929
	
	
	

	296
	K
	763111713
	SDK příčka ukončení ve volném prostoru
	m
	10,993
	400,00
	4 397,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3,0+1,843+1,8+1,35
	
	10,993
	
	
	

	297
	K
	763111717
	SDK příčka základní penetrační nátěr
	m2
	14,979
	52,70
	789,39
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	
	
	
	
	

	298
	K
	763121426
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15
	m2
	18,997
	567,00
	10 771,30
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou
H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předsazená instalační stěna za WC
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*(1,834+0,833+1,24+1,870)
	
	14,443
	
	
	

	
	VV
	
	předsazená instalační stěna za umyvadlem v mč 203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0*1,518
	
	4,554
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,997
	
	
	

	299
	K
	76312144R
	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 bez TI EI 30
	m2
	331,023
	743,00
	245 950,09
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl.
15 mm, bez TI, EI 30 stěna tl. 115 mm, profil 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	štíty 5.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*35
	
	70,000
	
	
	

	
	VV
	
	štít 3.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	štíty 4.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*24
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	obložení plných vazeb
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,75*(0,45*6+2*2,122+2*2,2+2*2,281+2*2,001+2*2,05+2,121+0,642+2*2,22+2,35+0,75+0,85+0,41+0,85+0,94+0,87+1,73*2+
0,4)
	
	115,750
	
	
	

	
	VV
	
	2,83*(2,908+2,55+0,41+1,888+1,51+0,389+1,859+0,389+0,275+1,815+2,276*2+0,41+2,276+0,47+3*1,708+0,48)
	
	77,273
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	331,023
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	300
	K
	763121611
	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená
	m2
	331,023
	295,00
	97 651,79
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zdvojený rošt štítových předstěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	331,023
	
	331,023
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	331,023
	
	
	

	301
	M
	59030048
	profil stěnový CW 100
	m
	662,046
	33,70
	22 310,95
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	profil stěnový CW 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*331,023
	
	662,046
	
	
	

	302
	M
	59030044
	profil vodící stěnový UW 100
	m
	278,059
	29,90
	8 313,96
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	profil vodící stěnový UW 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,84*331,023
	
	278,059
	
	
	

	303
	K
	763121714
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
	m2
	350,020
	26,40
	9 240,53
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní
penetrační nátěr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,997+331,023
	
	350,020
	
	
	

	304
	K
	763121821
	Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kcí se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché
	m2
	331,000
	66,60
	22 044,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem,
opláštění jednoduché
	
	
	
	
	

	305
	K
	763131432
	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	132,490
	710,00
	94 067,90
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou
protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,41+70,08"podhled stropu mč 401+402
	
	132,490
	
	
	

	306
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	20,740
	710,00
	14 725,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	mč 107,107a,107b,112,113,114a,114b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,62+1,15+4,5+3,18+3,41+2,59+3,29
	
	20,740
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,740
	
	
	

	307
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	886,600
	30,20
	26 775,32
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	132,490+20,74+613,488+119,882
	
	886,600
	
	
	

	308
	K
	763111741
	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky
	m2
	138,000
	31,70
	4 374,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	štíty 5.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*35
	
	70,000
	
	
	

	
	VV
	
	štít 3.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	štíty 4.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*24
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	138,000
	
	
	

	309
	K
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	733,370
	43,20
	31 681,58
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	613,488+119,882
	
	733,370
	
	
	

	310
	M
	28329276
	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2
	m2
	958,507
	26,10
	25 017,03
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	138+733,370
	
	871,370
	
	
	

	
	VV
	
	871,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	958,507
	
	
	

	311
	K
	76316172R1
	SDK podkroví deska 1xDF 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30
	m2
	613,488
	1 071,00
	657 045,65
	vlastní položka

	
	PP
	
	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.
15 mm, bez TI, REI 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Sa2+Sa3+Sa6
	
	300,228
	
	
	

	
	VV
	
	1,15*(15,2+6,3)
	
	24,725
	
	
	

	
	VV
	
	5.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,25+0,95+0,75+1,05+1,9+3,05+1,05+0,75+0,95+2,25)*19,3
	
	288,535
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	613,488
	
	
	

	312
	K
	76316176R
	SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bet TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45
	m2
	119,882
	1 630,00
	195 407,66
	vlastní položka

	
	PP
	
	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl.
2 x 12,5 mm, bez TI, REI 45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4.np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,75+4,25+3,52+4,25+0,75)*8,867
	
	119,882
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	119,882
	
	
	

	313
	K
	763161821
	Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
	m2
	733,000
	112,00
	82 096,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	613+120
	
	733,000
	
	
	

	314
	K
	998763303
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m
	t
	24,435
	1 100,00
	26 878,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	1 727 437,00
	

	315
	K
	764002861
	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti
	m
	206,250
	50,00
	10 312,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KLa/0
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	51,75+154,5
	
	206,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	206,250
	
	
	

	316
	K
	7640314R
	Připojovací lišta střechy s plechovou krytinou plech z měděného plechu rš 250 mm
	m
	22,000
	750,00
	16 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Připojovací lišta střechy s plechovou krytinou plech z měděného plechu rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,5"KLa/75
	
	20,500
	
	
	

	
	VV
	
	1,5"KLa/79
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	317
	K
	764131431
	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu sklonu do 30°
	m2
	101,750
	5 500,00
	559 625,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x
2000 mm, sklon střechy do 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26"KLa/60
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	37"KLa/65
	
	37,000
	
	
	

	
	VV
	
	35"KLa/66
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	3,75"KLa/69
	
	3,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	101,750
	
	
	

	318
	K
	76413143R
	Oplechování čela a boků pultového vikýře střechy předního objektu měděný plech 0,63 mm
	m2
	12,000
	5 200,00
	62 400,00
	vlastní položka

	
	
PP
	
	Oplechování čela a boků pultového vikýře střechy předního objektu. Oplechování bude provedeno s napojením na lemování. Dodávka + montáž. Materiál: měděný plech 0,63 mm o
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	6"KLa/67
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	3"KLa/68
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	3"KLa/76
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	319
	K
	764231405
	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Cu plechu rš 400 mm
	m
	20,250
	1 500,00
	30 375,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5"KLa/71
	
	15,500
	
	
	

	
	VV
	
	4,75"KLa/72
	
	4,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,250
	
	
	

	320
	K
	76423147R
	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 750 mm
	m
	33,000
	1 850,00
	61 050,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27"KLa/63
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	
	6"KLa/64
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	

	321
	K
	764232404
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm
	m
	19,750
	820,00
	16 195,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,75"KLa/74
	
	19,750
	
	
	

	322
	K
	764233452
	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu
	kus
	4,000
	6 800,00
	27 200,00
	CS ÚRS 2020 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4"KLa/77
	
	4,000
	
	
	

	323
	K
	764233456
	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný dvoutrubkový
	m
	12,000
	4 100,00
	49 200,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12"KLa/89
	
	12,000
	
	
	

	324
	K
	764235404
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 330 mm
	m
	3,000
	860,00
	2 580,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0"KLa/62
	
	3,000
	
	
	

	325
	K
	764235407
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 670 mm
	m
	4,500
	1 450,00
	6 525,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 670 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5"KLa/61
	
	4,500
	
	
	

	326
	K
	764236443
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 250 mm
	m
	8,000
	780,00
	6 240,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*2,0"KLa/3
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,0"KLa/14
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	327
	K
	76423842R
	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 250 mm
	m
	43,750
	850,00
	37 187,50
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5"KLa2
	
	3,500
	
	
	

	
	VV
	
	3*2,5"KLa4
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	13*2,0"KLa5
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	3,5"KLa13
	
	3,500
	
	
	

	
	VV
	
	1*3,25"KLa18
	
	3,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,750
	
	
	

	328
	K
	764331414
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm
	m
	145,750
	830,00
	120 972,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,25"KLa/11
	
	18,250
	
	
	

	
	VV
	
	96,75"KLa/51
	
	96,750
	
	
	

	
	VV
	
	23,25"KLa/52
	
	23,250
	
	
	

	
	VV
	
	7,5"KLa/73
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	145,750
	
	
	

	329
	K
	764331415
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm
	m
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0"KLa/70
	
	1,000
	
	
	

	330
	K
	764334412
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu
	m2
	8,065
	5 600,00
	45 164,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,6*1,6"KLa/58
	
	2,560
	
	
	

	
	VV
	
	1,6*1,6"KLa/59
	
	2,560
	
	
	

	
	VV
	
	1,55*1,9"KLa/78
	
	2,945
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,065
	
	
	

	331
	K
	764531404
	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm
	m
	63,250
	1 250,00
	79 062,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
položka obsahuje i prvky KLa/81 - 70ks + KLa/83 - 19ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	63,25"KLa/80
	
	63,250
	
	
	

	332
	K
	764531424
	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 330 mm
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KLa/82
	
	1,000
	
	
	

	333
	K
	764531444
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm
	kus
	7,000
	360,00
	2 520,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7"KLa/84
	
	7,000
	
	
	

	334
	K
	764531464
	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 100 mm
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 220x220x300 mm, průměr svodu 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KLa/85
	
	1,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
335
	
K
	
KLa/86
	Žlabový kotlík atypický, válcovitého tvaru D = cca 200 mm, zdobený rostlinným motivem, provedený dle původního modelovým způsobem měděný plech 0,63 mm D = cca 200 mm, h = cca 300 mm, výtok D = 100
mm
	
kus
	
2,000
	
15 000,00
	
30 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Žlabový kotlík atypický, válcovitého tvaru D = cca 200 mm, zdobený rostlinným motivem, provedený dle původního modelovým způsobem
měděný plech 0,63 mm D = cca 200 mm, h = cca 300 mm, výtok D = 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2"KLa/86
	
	2,000
	
	
	

	336
	K
	KLa87
	Žlabové hrdlo kruhového průřezu, měděný plech 0,63 mm, D = 100 mm
	kus
	1,000
	780,00
	780,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Žlabové hrdlo kruhového průřezu, měděný plech 0,63 mm, D = 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KLa/87
	
	1,000
	
	
	

	337
	K
	764535415
	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1600 mm
	m
	21,000
	7 500,00
	157 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1600 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21"KLa/53
	
	21,000
	
	
	

	338
	K
	764535417
	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 2000 mm
	m
	19,000
	10 500,00
	199 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 2000 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19"KLa/55
	
	19,000
	
	
	

	339
	K
	764538422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm
	m
	102,900
	1 600,00
	164 640,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
oložka obsahuje také prvky KLa/6 - 11 ks, KLa/8 - 58 ks, KLa/9 - 2 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	96,5+11*0,4+2*1"KLa7
	
	102,900
	
	
	

	340
	K
	KLa10
	Nová manžeta kruhového průřezu, D = 100 mm pozinkovaný plech 0,7 mm D = 100 mm
	kus
	8,000
	500,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová manžeta kruhového průřezu, D = 100 mm pozinkovaný plech 0,7 mm D = 100 mm
	
	
	
	
	

	341
	K
	KLa12
	Nový plechový okapní nos nad rámem stávajícího okna, připevněno k rámu okna, zataženo pod omítku,
provedení dle stávajícího měděný plech 0,63 mm RŠ 150 mm
	m
	2,500
	750,00
	1 875,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nový plechový okapní nos nad rámem stávajícího okna, připevněno k rámu okna, zataženo pod omítku, provedení dle stávajícího měděný
plech 0,63 mm RŠ 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*2"KLa/12
	
	2,500
	
	
	

	342
	K
	KLa15
	Nový plechový okapní nos nad rámem stávajícího okna, připevněno k rámu okna, zataženo pod omítku,
provedení dle stávajícího měděný plech 0,63 mm RŠ 150 mm
	m
	2,000
	750,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nový plechový okapní nos nad rámem stávajícího okna, připevněno k rámu okna, zataženo pod omítku, provedení dle stávajícího měděný
plech 0,63 mm RŠ 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*2"KLa/15
	
	2,000
	
	
	

	343
	K
	KLa16
	Nový plechový okapní nos nad rámem stávajícího okna, připevněno k rámu okna, zataženo pod omítku,
provedení dle stávajícího měděný plech 0,63 mm RŠ 150 mm
	m
	1,500
	750,00
	1 125,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nový plechový okapní nos nad rámem stávajícího okna, připevněno k rámu okna, zataženo pod omítku, provedení dle stávajícího měděný
plech 0,63 mm RŠ 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*3"KLa/16
	
	1,500
	
	
	

	344
	K
	KLa54
	Atypický prostup odvodnění žlabu štítem měděný plech 0,63 mm RŠ 400
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	
PP
	
	Atypický prostup odvodnění žlabu štítem. Prostup bude napojen na čelo žlabu latováním. Kruhový propustek s manžetou D = 160 mm, dl. ~350
mm. Naletováno k čelu žlabu. Provedení obdobné současnému řešení. Dodávka + montáž. Materiál: měděný plech 0,63 mm Rozměry: RŠ 400, dl.: 0,4 bm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KLa/54
	
	1,000
	
	
	

	345
	K
	KLa56
	Atypický prostup odvodnění žlabu štítem měděný plech 0,63 mm RŠ 400
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	
PP
	
	Atypický prostup odvodnění žlabu štítem. Prostup bude napojen na čelo žlabu latováním. Kruhový propustek s manžetou D = 160 mm, dl. ~350
mm. Naletováno k čelu žlabu. Provedení obdobné současnému řešení. Dodávka + montáž. Materiál: měděný plech 0,63 mm Rozměry: RŠ 400, dl.: 0,4 bm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KLa/56
	
	1,000
	
	
	

	346
	K
	KLa57
	Dilatační, krycí lišta napojení oplechování žlabu KL/3 na stěnu přilehlého domu měděný plech 0,63 mm RŠ
250
	m
	21,000
	750,00
	15 750,00
	vlastní položka

	
	
PP
	
	Dilatační, krycí lišta napojení oplechování žlabu KL/3 na stěnu přilehlého domu. Dodávka + montáž. Materiál: měděný plech 0,63 mm Rozměry: RŠ 250, dl.: 21,0 bm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21"KLa/57
	
	21,000
	
	
	

	347
	K
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	t
	2,277
	4 000,00
	9 108,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	1 479 896,58
	

	348
	K
	765111821
	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti
	m2
	624,877
	75,00
	46 865,78
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti
	
	
	
	
	

	349
	K
	765111831
	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°
	m2
	624,877
	20,00
	12 497,54
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti
	
	
	
	
	

	350
	K
	765111869
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti
	m
	40,400
	40,00
	1 616,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti
	
	
	
	
	

	351
	K
	765111881
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti
	m
	40,400
	40,00
	1 616,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti
	
	
	
	
	

	352
	K
	765114021
	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho
	m2
	624,877
	1 250,00
	781 096,25
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí režná
	
	
	
	
	

	
	VV
	Sa1
	151,2*1/cos(55)"Sa1 včetně Sa7
	
	263,609
	
	
	

	
	VV
	Sa2
	21*1/cos(35)+25*1/cos(40)+54*1/cos(45)+85*1/cos(36)"Sa2
	
	239,705
	
	
	

	
	VV
	Sa4
	104,2*1/cos(31)"Sa4
	
	121,563
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	624,877
	
	
	

	353
	K
	7651139R
	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30°
	m2
	624,877
	50,00
	31 243,85
	vlastní položka

	
	PP
	
	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30°
	
	
	
	
	

	354
	K
	765114311
	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým
	m
	40,400
	1 500,00
	60 600,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20+10,6+9,8
	
	40,400
	
	
	

	355
	K
	765115302
	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu
	kus
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3"KLa/90
	
	3,000
	
	
	

	356
	M
	KLa90
	Typový střešní výlez pro zateplené střechy 660/1180 mm
	kus
	3,000
	28 600,00
	85 800,00
	vlastní položka

	
	


PP
	
	Typový střešní výlez pro zateplené střechy. Dodávka obsahuje typové doplňky: lemování, zateplovací rám a a manžetu pro napojení parotěsné fólie. D+M.
Materiál: okno – lepené profily z jehličnanů, lemování: měděný plech Kování: typové závěsy + klička + pojistka proti uzavření
Zasklení: izolační dvojsklo 4-16-4 Ar, U = 1,0 W/m2K. Vnitřní sklo s reflexní vrstvou. Vnější sklo tvrzené s reflexní vrstvou. Rozměry: 660/1180 mm
	
	
	
	
	

	357
	K
	765115402
	Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu
	kus
	36,000
	500,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55/3*2
	
	36,667
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	36,667
	
	
	

	
	VV
	
	36
	
	36,000
	
	
	

	358
	K
	765115403
	Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu
	m
	55,000
	200,00
	11 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany mříže sněholamu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55"KLa/88
	
	55,000
	
	
	

	359
	M
	59660033
	komplet protisněhový (držák mříže, sněhová mříž, spojka mříže)
	sada
	18,000
	2 560,00
	46 080,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	komplet protisněhový (držák mříže, sněhová mříž, spojka mříže)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55/3
	
	18,333
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,333
	
	
	

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	
	

	360
	K
	765191001
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci
	m2
	93,362
	75,00
	7 002,15
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	Sa3
	(20+32)*1/cos(24)"Sa3
	
	56,921
	
	
	

	
	VV
	Sa5
	30*1/cos(24)"Sa5
	
	32,839
	
	
	

	
	VV
	Sa6
	3,6*1/cos(2)"Sa6
	
	3,602
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	93,362
	
	
	

	361
	M
	62822001
	pás asfaltovaný R 13
	m2
	102,698
	110,00
	11 296,78
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	pás asfaltovaný R 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	93,362*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	102,698
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	362
	K
	765191021
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
	m2
	624,373
	75,00
	46 827,98
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	149,047*1/cos(55)"Sa1 včetně Sa7
	
	259,856
	
	
	

	
	VV
	
	18*1/cos(36)+29*1/cos(40)+55*1/cos(45)+85*1/cos(36)"Sa2
	
	242,954
	
	
	

	
	VV
	
	104,2*1/cos(31)"Sa4
	
	121,563
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	624,373
	
	
	

	363
	M
	28329295
	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou
	m2
	686,810
	130,00
	89 285,30
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	624,373*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	686,810
	
	
	

	364
	K
	765191031
	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě
	m
	670,000
	25,00
	16 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 14,51,65,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	300+130+110+130
	
	670,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	670,000
	
	
	

	365
	M
	28329302
	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 4x15 mm
	m
	670,000
	35,00
	23 450,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 4x15 mm
	
	
	
	
	

	366
	K
	765191901
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	m2
	93,362
	20,00
	1 867,24
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sa3+sa5+sa6
	
	93,362
	
	
	

	367
	K
	765191911
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
	m2
	624,877
	20,00
	12 497,54
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sa1+sa2+sa4
	
	624,877
	
	
	

	368
	K
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
	m2
	718,239
	30,00
	21 547,17
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Nouzové zakrytí střechy plachtou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Sa1"včetně Sa7
	
	263,609
	
	
	

	
	VV
	
	Sa2
	
	239,705
	
	
	

	
	VV
	
	Sa3
	
	56,921
	
	
	

	
	VV
	
	Sa4
	
	121,563
	
	
	

	
	VV
	
	Sa5
	
	32,839
	
	
	

	
	VV
	
	Sa6
	
	3,602
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	718,239
	
	
	

	369
	K
	765211829
	Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech s tvrdou maltou do suti
	m
	7,320
	50,00
	366,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm prejzové s tvrdou maltou do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	severní fasáda zadní část - výměna 30% krytiny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,2*2*0,3
	
	7,320
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,320
	
	
	

	370
	K
	765214381
	Krytina keramická prejzová malý prejz režný na požárních zdech do malty šířky do 40 cm
	m
	7,320
	5 800,00
	42 456,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická prejzová na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky přes 20 do 40 cm do malty malý prejz režný
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	severní fasáda zadní část - výměna 30% krytiny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,2*2*0,3
	
	7,320
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,320
	
	
	

	371
	K
	998765103
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m
	t
	42,614
	2 500,00
	106 535,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	5 552 100,92
	

	372
	K
	766-TRa3
	Montáž prvku TRa3
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa3
	
	
	
	
	

	373
	M
	TRa3
	Nové dveře pro přístup k bezbariérovému WC, rozměr otvoru 1150 x 2370 mm, dveře 1 000 x 1970 + 400mm
- kompletní dodávka viz. odkaz TRa/3
	kus
	1,000
	25 077,00
	25 077,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dveře pro přístup k bezbariérovému WC, rozměr otvoru 1150 x 2370 mm, dveře 1 000 x 1970 + 400mm - kompletní dodávka viz. odkaz
TRa/3
	
	
	
	
	

	374
	K
	766-TRa4
	Montáž prvku TRa4
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa4
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	375
	M
	TRa4
	Nové jednokřídlové dveře vnitřní plné kazetové, osazené madlem a kováním v souladu s vyhl. 398/2006Sb š.800 /v.1970 mm, vč.obložkové zárubně - dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/4
	kus
	1,000
	19 955,00
	19 955,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře vnitřní plné kazetové, osazené madlem a kováním v souladu s vyhl. 398/2006Sb š.800 /v.1970 mm, vč.obložkové
zárubně - dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/4
	
	
	
	
	

	376
	K
	766-TRa5
	Montáž prvku TRa5
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa5
	
	
	
	
	

	377
	M
	TRa5
	Nové jednokřídlové dveře vnitřní typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné š. 800mm/ v. 1970mm,
vč.obložkové zárubně - dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/5
	kus
	1,000
	19 955,00
	19 955,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře vnitřní typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné š. 800mm/ v. 1970mm, vč.obložkové zárubně - dýha dub -
kompletní dodávka viz. odkaz TRa/5
	
	
	
	
	

	378
	K
	766-TRa6
	Montáž prvku TRa6
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa6
	
	
	
	
	

	379
	M
	TRa6
	Nové jednokřídlové dveře vnitřní typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné š. 600mm/ v. 1970mm,
vč.obložkové zárubně - dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/6
	kus
	1,000
	19 955,00
	19 955,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře vnitřní typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné š. 600mm/ v. 1970mm, vč.obložkové zárubně - dýha dub -
kompletní dodávka viz. odkaz TRa/6
	
	
	
	
	

	380
	K
	766-TRa7
	Montáž prvku TRa7
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa7
	
	
	
	
	

	381
	M
	TRa7
	Nové dveře dvoukřídlové, kazetové s pevným poutcem a fixním nadsvětlíkem 1510 x 2120 mm + fixní nadsvětlík (v.2990mm), vč. dřevěné rámové zárubně - dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/7
	kus
	1,000
	49 920,00
	49 920,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dveře dvoukřídlové, kazetové s pevným poutcem a fixním nadsvětlíkem 1510 x 2120 mm + fixní nadsvětlík (v.2990mm), vč. dřevěné
rámové zárubně - dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/7
	
	
	
	
	

	382
	K
	766-TRa8
	Montáž prvku TRa8
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa8
	
	
	
	
	

	383
	M
	TRa8
	Nové jednokřídlové dveře š. 800mm/ v. 1970mm vnitřní typové do posuvného pouzdra, obložková zárubeň + stavební pouzdro typové do zdiva tl. 140 mm pro jednokřídlé dveře - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/8
	kus
	1,000
	19 955,00
	19 955,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře š. 800mm/ v. 1970mm vnitřní typové do posuvného pouzdra, obložková zárubeň + stavební pouzdro typové do zdiva
tl. 140 mm pro jednokřídlé dveře - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/8
	
	
	
	
	

	384
	K
	766-TRa9
	Montáž prvku TRa9
	kus
	3,000
	1 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa9
	
	
	
	
	

	385
	M
	TRa9
	Nové jednokřídlové dveře š. 700mm/ v. 1970mm vnitřní typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné,
vč.obložkové zárubně - dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/9
	kus
	3,000
	19 955,00
	59 865,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře š. 700mm/ v. 1970mm vnitřní typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné, vč.obložkové zárubně - dýha dub -
kompletní dodávka viz. odkaz TRa/9
	
	
	
	
	

	386
	K
	766-TRa10
	Montáž prvku TRa10
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa10
	
	
	
	
	

	387
	M
	TRa10
	Nové jednokřídlové dveře š. 800mm/ v. 1970mm vnitřní nové typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové
plné, vč.obložkové zárubně - dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/10
	kus
	1,000
	19 955,00
	19 955,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře š. 800mm/ v. 1970mm vnitřní nové typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné, vč.obložkové zárubně -
dýha dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/10
	
	
	
	
	

	388
	K
	766-TRa19
	Montáž prvku TRa19
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa19
	
	
	
	
	

	389
	M
	TRa19
	Nové dřevěné jednokřídlové kazetové dveře 700 x 1950 mm plné s profilací modelovým způsobem dle stávajících dveří Tra/20, vč. obložkové zárubně kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz TRa/19
	kus
	1,000
	19 864,00
	19 864,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné jednokřídlové kazetové dveře 700 x 1950 mm plné s profilací modelovým způsobem dle stávajících dveří Tra/20, vč. obložkové
zárubně kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz TRa/19
	
	
	
	
	

	390
	K
	766-TRa35
	Montáž prvku TRa35
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa35
	
	
	
	
	

	391
	M
	TRa35
	Nové jednokřídlové dveře š. 900mm/ v. 1970mm vnitřní nové typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové
plné, vč. obložkové zárubně kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz TRa/35
	kus
	1,000
	19 890,00
	19 890,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře š. 900mm/ v. 1970mm vnitřní nové typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné, vč. obložkové zárubně
kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz TRa/35
	
	
	
	
	

	392
	K
	766-TRa36
	Montáž prvku TRa36
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa36
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	393
	M
	TRa36
	Nové jednokřídlové dveře š. 700mm/ v. 1970mm vnitřní nové typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové
plné, vč. obložkové zárubně kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz TRa/36
	kus
	1,000
	19 955,00
	19 955,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře š. 700mm/ v. 1970mm vnitřní nové typové do obložkové zárubně, křídlo kazetové plné, vč. obložkové zárubně
kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz TRa/36
	
	
	
	
	

	394
	K
	766-TRa51
	Montáž prvku TRa51
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa51
	
	
	
	
	

	395
	M
	TRa51
	Nové provedení výstavní vitríny – prosklená dělící příčka šířka 1745 mm p.k. 1890mm v.k. 2240 mm parapet
zděný v.1200mm - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/51
	kus
	1,000
	46 241,00
	46 241,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové provedení výstavní vitríny – prosklená dělící příčka šířka 1745 mm p.k. 1890mm v.k. 2240 mm parapet zděný v.1200mm - kompletní
dodávka viz. odkaz TRa/51
	
	
	
	
	

	396
	K
	766-TRa52
	Montáž prvku TRa52
	kus
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa52
	
	
	
	
	

	397
	M
	TRa52
	Nové provedení výstavní vitríny – prosklená dělící příčka šířka 1745 mm p.k. 3100mm v.k. 3430 mm -
kompletní dodávka viz. odkaz TRa/52
	kus
	1,000
	60 866,00
	60 866,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové provedení výstavní vitríny – prosklená dělící příčka šířka 1745 mm p.k. 3100mm v.k. 3430 mm - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/52
	
	
	
	
	

	398
	K
	766-TRa53
	Montáž prvku TRa53
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa53
	
	
	
	
	

	399
	M
	TRa53
	Nové provedení výstavní vitríny – prosklená dělící příčka m.č. A.104 šířka 1840 mm p.k. 2200 mm v.k. 2370
mm parapet v. 720mm - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/53
	kus
	1,000
	44 218,00
	44 218,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové provedení výstavní vitríny – prosklená dělící příčka m.č. A.104 šířka 1840 mm p.k. 2200 mm v.k. 2370 mm parapet v. 720mm -
kompletní dodávka viz. odkaz TRa/53
	
	
	
	
	

	400
	K
	766-TRa54
	Montáž prvku TRa54
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa54
	
	
	
	
	

	401
	M
	TRa54
	Nové dřevěné schodnicové zalomené schodiště 16x 193 x 260 mm - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/54
	kus
	1,000
	74 880,00
	74 880,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné schodnicové zalomené schodiště 16x 193 x 260 mm - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/54
	
	
	
	
	

	402
	K
	766-TRa55
	Montáž prvku TRa55
	kus
	2,000
	1 000,00
	2 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa55
	
	
	
	
	

	403
	M
	TRa55
	Nové dřevěné vyrovnávací schody 300/210 mm, šířka schodiště 700 mm masiv – smrk 1x základní + 2x vrchní lazurovací nátěr – odstín přírodní dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/55
	kus
	2,000
	4 550,00
	9 100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné vyrovnávací schody 300/210 mm, šířka schodiště 700 mm masiv – smrk 1x základní + 2x vrchní lazurovací nátěr – odstín
přírodní dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/55
	
	
	
	
	

	404
	K
	766-TRa56
	Montáž prvku TRa56
	kus
	6,000
	1 000,00
	6 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa56
	
	
	
	
	

	405
	M
	TRa56
	Nové dřevěné vyrovnávací schody 300/210 mm, šířka schodiště 700 mm masiv – smrk 1x základní + 2x vrchní lazurovací nátěr – odstín přírodní dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/56
	kus
	6,000
	4 550,00
	27 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné vyrovnávací schody 300/210 mm, šířka schodiště 700 mm masiv – smrk 1x základní + 2x vrchní lazurovací nátěr – odstín
přírodní dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/56
	
	
	
	
	

	406
	K
	766-TRa57
	Montáž prvku TRa57
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa57
	
	
	
	
	

	407
	M
	TRa57
	Nové dřevěné vyrovnávací schody 300/210 mm, šířka schodiště 1200 mm masiv – smrk 1x základní + 2x vrchní lazurovací nátěr – odstín přírodní dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/57
	kus
	1,000
	4 550,00
	4 550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné vyrovnávací schody 300/210 mm, šířka schodiště 1200 mm masiv – smrk 1x základní + 2x vrchní lazurovací nátěr – odstín
přírodní dub - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/57
	
	
	
	
	

	408
	K
	766-TRa58
	Montáž prvku TRa58
	m
	21,500
	5 000,00
	107 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRa58
	
	
	
	
	

	
409
	
M
	
TRa58
	Nové dřevěné zábradlí pochozí lávky v krovu – depozitáři rozměr v. 1000 mm dl. 21,5 m, materiál smrkové
hranoly 40/60 mm, 2x ochranný nástřik fungicidního a insekticidního přípravku 1x základní + 2x vrchní lazurova - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/58
	
m
	
21,500
	
3 000,00
	
64 500,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné zábradlí pochozí lávky v krovu – depozitáři rozměr v. 1000 mm dl. 21,5 m, materiál smrkové hranoly 40/60 mm, 2x ochranný
nástřik fungicidního a insekticidního přípravku 1x základní + 2x vrchní lazurova - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/58
	
	
	
	
	

	410
	K
	766-Oa3
	Montáž prvku Oa3
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa3
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	411
	M
	Oa3
	Nová prosklená stěna š. 2 340 mm, p.k. 1 960 mm, v.k. 3 120 mm, navržena s jednokřídlovými dveřmi, masiv dub –subtilní lepený profil, izolační dvojsklo - kompletní dodávka viz. odkaz Oa3
	kus
	1,000
	180 000,00
	180 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová prosklená stěna š. 2 340 mm, p.k. 1 960 mm, v.k. 3 120 mm, navržena s jednokřídlovými dveřmi, masiv dub –subtilní lepený profil,
izolační dvojsklo - kompletní dodávka viz. odkaz Oa3
	
	
	
	
	

	412
	K
	766-Oa8
	Montáž prvku Oa8
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa8
	
	
	
	
	

	413
	M
	Oa8
	Nová dřevěná posuvná skládací prosklená stěna 2 900 mm x v.2350 mm (viz. samostatný výkres) - kompletní
dodávka viz. odkaz Oa8
	kus
	1,000
	250 000,00
	250 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová dřevěná posuvná skládací prosklená stěna 2 900 mm x v.2350 mm (viz. samostatný výkres) - kompletní dodávka viz. odkaz Oa8
	
	
	
	
	

	414
	K
	766-Oa9
	Montáž prvku Oa9
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa9
	
	
	
	
	

	415
	M
	Oa9
	Nová skládací stěna 2 900 mm x v.2 350 mm navržena z dřevěných prken v tl. 32 mm, široká prkna
svlakovaná, dřevo masiv – dub - kompletní dodávka viz. odkaz Oa9
	kus
	1,000
	95 000,00
	95 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová skládací stěna 2 900 mm x v.2 350 mm navržena z dřevěných prken v tl. 32 mm, široká prkna svlakovaná, dřevo masiv – dub -
kompletní dodávka viz. odkaz Oa9
	
	
	
	
	

	416
	K
	766-Oa12
	Montáž prvku Oa12
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa12
	
	
	
	
	

	417
	M
	Oa12
	Nové okno jako špaletové ze subtilních dřevěných profilů 500/900 mm_kompletní dodávka dle popisu viz.
odkaz Oa12
	kus
	1,000
	14 096,00
	14 096,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno jako špaletové ze subtilních dřevěných profilů 500/900 mm_kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa12
	
	
	
	
	

	418
	K
	766-Oa22
	Montáž prvku Oa22
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa22
	
	
	
	
	

	419
	M
	Oa22
	Nové okno jednokřídlové provedené ze subtilních smrkových profilů se zasklením s izolačním dvojsklem,
otevíravé 860x 930 mm - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa22
	kus
	1,000
	8 710,00
	8 710,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno jednokřídlové provedené ze subtilních smrkových profilů se zasklením s izolačním dvojsklem, otevíravé 860x 930 mm - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa22
	
	
	
	
	

	420
	K
	766-Oa29
	Montáž prvku Oa29
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa29
	
	
	
	
	

	421
	M
	Oa29
	Nové vnější jednokřídlové dveře prosklené 900x 2350 mm, včetně zárubně - kompletní dodávka dle popisu
viz. odkaz Oa29
	kus
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové vnější jednokřídlové dveře prosklené 900x 2350 mm, včetně zárubně - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa29
	
	
	
	
	

	422
	K
	766-Oa31
	Montáž prvku Oa31
	kus
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa31
	
	
	
	
	

	423
	M
	Oa31
	Nové okno 870 x 1170 mm dvoukřídlé s vodorovnými příčkami se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa31
	kus
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 870 x 1170 mm dvoukřídlé s vodorovnými příčkami se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz
Oa31
	
	
	
	
	

	424
	K
	766-Oa32
	Montáž prvku Oa32
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa32
	
	
	
	
	

	425
	M
	Oa32
	Nové okno 400x 1170 mm jednokřídlé s vodorovnou příčkou se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa32
	kus
	1,000
	6 318,00
	6 318,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 400x 1170 mm jednokřídlé s vodorovnou příčkou se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz
Oa32
	
	
	
	
	

	426
	K
	766-Oa33
	Montáž prvku Oa33
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa33
	
	
	
	
	

	427
	M
	Oa33
	Nové špaletové okno 1000 x 2050 mm - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa33
	kus
	1,000
	52 000,00
	52 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové špaletové okno 1000 x 2050 mm - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa33
	
	
	
	
	

	428
	K
	766-Oa36
	Montáž prvku Oa36
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa36
	
	
	
	
	

	429
	M
	Oa36
	Nové okno 880x 1200 mm dvoukřídlé s vodorovnými příčkami se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa36
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 880x 1200 mm dvoukřídlé s vodorovnými příčkami se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz
Oa36
	
	
	
	
	

	430
	K
	766-Oa37
	Montáž prvku Oa37
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa37
	
	
	
	
	

	431
	M
	Oa37
	Nové okno 400x 1000 mm jednokřídlé s vodorovnou příčkou se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa37
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 400x 1000 mm jednokřídlé s vodorovnou příčkou se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz
Oa37
	
	
	
	
	

	432
	K
	766-Oa38
	Montáž prvku Oa38
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa38
	
	
	
	
	

	433
	M
	Oa38
	Nové okno 400x 1000 mm jednokřídlé s vodorovnou příčkou se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa38
	kus
	1,000
	29 328,00
	29 328,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 400x 1000 mm jednokřídlé s vodorovnou příčkou se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz
Oa38
	
	
	
	
	

	434
	K
	766-Oa39
	Montáž prvku Oa39
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa39
	
	
	
	
	

	435
	M
	Oa39
	Nové vnější okno 1100x 1390 mm provedené ze subtilních smrkových profilů se zasklením s izolačním
dvojsklem - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa39
	kus
	1,000
	29 328,00
	29 328,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové vnější okno 1100x 1390 mm provedené ze subtilních smrkových profilů se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní dodávka dle
popisu viz. odkaz Oa39
	
	
	
	
	

	436
	K
	766-Oa40
	Montáž prvku Oa40
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa40
	
	
	
	
	

	437
	M
	Oa40
	Nové okno 800x 1040 mm navržené jednokřídlové ze subtilních dřevěných profilů - kompletní dodávka dle
popisu viz. odkaz Oa40
	kus
	1,000
	11 362,00
	11 362,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 800x 1040 mm navržené jednokřídlové ze subtilních dřevěných profilů - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa40
	
	
	
	
	

	438
	K
	766-Oa41
	Montáž prvku Oa41
	kus
	3,000
	600,00
	1 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa41
	
	
	
	
	

	439
	M
	Oa41
	Nová okna 810x 450 mm ve vikýřích z lepených dřevěných smrkových profilů s izolačním - kompletní dodávka
dle popisu viz. odkaz Oa41
	kus
	3,000
	8 000,00
	24 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová okna 810x 450 mm ve vikýřích z lepených dřevěných smrkových profilů s izolačním - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa41
	
	
	
	
	

	440
	K
	766-Oa42
	Montáž prvku Oa42
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa42
	
	
	
	
	

	441
	M
	Oa42
	Nové okno 900x 980 mm s izolačním dvojsklem – dovnitř otevíravé osazené ve schodišťovém prostoru -
kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa42
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 900x 980 mm s izolačním dvojsklem – dovnitř otevíravé osazené ve schodišťovém prostoru - kompletní dodávka dle popisu viz.
odkaz Oa42
	
	
	
	
	

	442
	K
	766-Oa44
	Montáž prvku Oa44
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa44
	
	
	
	
	

	443
	M
	Oa44
	Nové okno 1010x 1750 mm čtyřkřídlé s vodorovným pevným poutcem a vodorovnou dělící příčkou - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa44
	kus
	1,000
	31 330,00
	31 330,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 1010x 1750 mm čtyřkřídlé s vodorovným pevným poutcem a vodorovnou dělící příčkou - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz
Oa44
	
	
	
	
	

	444
	K
	766-Oa48
	Montáž prvku Oa48
	kus
	2,000
	1 200,00
	2 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa48
	
	
	
	
	

	445
	M
	Oa48
	Nová okna 650x250 mm ve vikýřích z lepených dřevěných smrkových profilů s izolačním - kompletní dodávka
dle popisu viz. odkaz Oa48
	kus
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová okna 650x250 mm ve vikýřích z lepených dřevěných smrkových profilů s izolačním - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa48
	
	
	
	
	

	446
	K
	766-Oa49
	Montáž prvku Oa49
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa49
	
	
	
	
	

	447
	M
	Oa49
	Nové okno 880 x 1640mm čtyřkřídlé s vodorovným pevným poutcem, křídla členěná vodorovnou příčkou -
kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa49
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 880 x 1640mm čtyřkřídlé s vodorovným pevným poutcem, křídla členěná vodorovnou příčkou - kompletní dodávka dle popisu viz.
odkaz Oa49
	
	
	
	
	

	448
	K
	766-Oa50
	Montáž prvku Oa50
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa50
	
	
	
	
	

	449
	M
	Oa50
	Nové okno 820 x 1370mm osazené ve schodišťovém prostoru v úrovni podkroví - kompletní dodávka dle
popisu viz. odkaz Oa50
	kus
	1,000
	18 200,00
	18 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 820 x 1370mm osazené ve schodišťovém prostoru v úrovni podkroví - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa50
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	450
	K
	766-Oa51
	Montáž prvku Oa51
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa51
	
	
	
	
	

	451
	M
	Oa51
	Nové okno 510 x 700mm osazené ve štítové zdi do nádvoří k výtahové šachtě - v úrovni podkroví - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa51
	kus
	1,000
	8 900,00
	8 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 510 x 700mm osazené ve štítové zdi do nádvoří k výtahové šachtě - v úrovni podkroví - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz
Oa51
	
	
	
	
	

	452
	K
	766-Oa54
	Montáž prvku Oa54
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa54
	
	
	
	
	

	453
	M
	Oa54
	Nové okno 880 x 1200 mm dvoukřídlé s vodorovnými příčkami se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní
dodávka dle popisu viz. odkaz Oa54
	kus
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové okno 880 x 1200 mm dvoukřídlé s vodorovnými příčkami se zasklením s izolačním dvojsklem - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz
Oa54
	
	
	
	
	

	454
	K
	766-Oa55
	Montáž prvku Oa55
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa55
	
	
	
	
	

	455
	M
	Oa55
	Nová výplň upraveného vikýře v krovu 880 x 1200 mm – úroveň 4NP - kompletní dodávka dle popisu viz.
odkaz Oa55
	kus
	2,000
	14 000,00
	28 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová výplň upraveného vikýře v krovu 880 x 1200 mm – úroveň 4NP - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa55
	
	
	
	
	

	456
	K
	766-Oa56
	Montáž prvku Oa56
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Oa56
	
	
	
	
	

	457
	M
	Oa56
	Nová výplň upraveného vikýře v krovu 880 x 1200 mm – úroveň 4NP - kompletní dodávka dle popisu viz.
odkaz Oa56
	kus
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová výplň upraveného vikýře v krovu 880 x 1200 mm – úroveň 4NP - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa56
	
	
	
	
	

	458
	K
	766-POa2
	Montáž prvku POa2
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku POa2
	
	
	
	
	

	459
	M
	POa2
	Nové dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 900/ 1970mm EW30DP-C , včetně obložkové zárubně -
kompletní dodávka viz. odkaz POa2
	kus
	1,000
	31 655,00
	31 655,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 900/ 1970mm EW30DP-C , včetně obložkové zárubně - kompletní dodávka viz. odkaz POa2
	
	
	
	
	

	460
	K
	766-POa11
	Montáž prvku POa11
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku POa11
	
	
	
	
	

	461
	M
	POa11
	Nové dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 800/ 1970mm EW30DP-C, dodané jako certifikovaný
komplet se samozavíračem - kompletní dodávka viz. odkaz POa11
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 800/ 1970mm EW30DP-C, dodané jako certifikovaný komplet se samozavíračem - kompletní
dodávka viz. odkaz POa11
	
	
	
	
	

	462
	K
	766-Sa1
	Montáž prvku Sa1
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa1
	
	
	
	
	

	463
	M
	Sa1
	Nová skleněná dělící stěna s dvoukřídlovými dveřmi a fixním nadsvětlíkem š. 2445 mm p.k. 2430mm v.k. 3550
mm dveře 1800/2250mm + fixní nadsvětlík_kompletní dodávka viz. odkaz Sa1
	kus
	1,000
	185 000,00
	185 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová skleněná dělící stěna s dvoukřídlovými dveřmi a fixním nadsvětlíkem š. 2445 mm p.k. 2430mm v.k. 3550 mm dveře 1800/2250mm + fixní
nadsvětlík_kompletní dodávka viz. odkaz Sa1
	
	
	
	
	

	464
	K
	766-Sa2
	Montáž prvku Sa2
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa2
	
	
	
	
	

	465
	M
	Sa2
	Nové zasklení niky s dvoukřídlovými dveřmi – s funkcí výstavní vitriny š. 1800 mm p.k. 900 mm v.k. 1900
mm_kompletní dodávka viz. odkaz Sa2
	kus
	2,000
	56 000,00
	112 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové zasklení niky s dvoukřídlovými dveřmi – s funkcí výstavní vitriny š. 1800 mm p.k. 900 mm v.k. 1900 mm_kompletní dodávka viz. odkaz
Sa2
	
	
	
	
	

	466
	K
	766-Sa3
	Montáž prvku Sa3
	kus
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa3
	
	
	
	
	

	467
	M
	Sa3
	Nové zasklení niky s dvoukřídlovými dveřmi – s funkcí výstavní vitriny š. 1900 mm p.k. 900 mm v.k. 1900
mm_kompletní dodávka viz. odkaz Sa3
	kus
	1,000
	51 500,00
	51 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové zasklení niky s dvoukřídlovými dveřmi – s funkcí výstavní vitriny š. 1900 mm p.k. 900 mm v.k. 1900 mm_kompletní dodávka viz. odkaz
Sa3
	
	
	
	
	

	468
	K
	766-Sa4
	Montáž prvku Sa4
	kus
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa4
	
	
	
	
	

	469
	M
	Sa4
	Nové zasklení niky s dvoukřídlovými dveřmi – s funkcí výstavní vitriny š. 1950 mm p.k. 900 mm v.k. 1900
mm_kompletní dodávka viz. odkaz Sa4
	kus
	1,000
	53 400,00
	53 400,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Nové zasklení niky s dvoukřídlovými dveřmi – s funkcí výstavní vitriny š. 1950 mm p.k. 900 mm v.k. 1900 mm_kompletní dodávka viz. odkaz
Sa4
	
	
	
	
	

	470
	K
	766-Sa5
	Montáž prvku Sa5
	kus
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa5
	
	
	
	
	

	471
	M
	Sa5
	Nová kachová kamna rozměr : š.615mm x 1630mm s výškou 860mm plotna + trouba v.1560mm – viz
samostatné schéma – příloha výpisu PSV a dokaz Sa5
	kus
	1,000
	210 000,00
	210 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kachová kamna rozměr : š.615mm x 1630mm s výškou 860mm plotna + trouba v.1560mm – viz samostatné schéma – příloha výpisu
PSV a dokaz Sa5
	
	
	
	
	

	472
	K
	766-Sa7
	Montáž prvku Sa7
	m
	156,000
	162,00
	25 272,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa7
	
	
	
	
	

	473
	M
	Sa7
	Nový závěsný systém pro expozici_viz. odkaz Sa7
	m
	156,000
	335,00
	52 260,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nový závěsný systém pro expozici_viz. odkaz Sa7
	
	
	
	
	

	474
	K
	766-Sa10
	Montáž prvku Sa10
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa10
	
	
	
	
	

	475
	M
	Sa10
	Nová, typová, smaltovaná cedule - ČÍSLO ORIENTAČNÍ_viz. odkaz Sa9
	kus
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová, typová, smaltovaná cedule - ČÍSLO ORIENTAČNÍ_viz. odkaz Sa9
	
	
	
	
	

	476
	K
	766-Sa11
	Montáž prvku Sa11
	kus
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa11
	
	
	
	
	

	477
	M
	Sa11
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – ČAJOVÁ KUCHYŇKA dl. 2000 mm_viz.
odkaz Sa11
	kus
	1,000
	32 000,00
	32 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – ČAJOVÁ KUCHYŇKA dl. 2000 mm_viz. odkaz Sa11
	
	
	
	
	

	478
	K
	766-Sa12
	Montáž prvku Sa12
	kus
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa12
	
	
	
	
	

	479
	M
	Sa12
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – ČAJOVÁ KUCHYŇKA dl. 1800 mm_viz.
odkaz Sa12
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – ČAJOVÁ KUCHYŇKA dl. 1800 mm_viz. odkaz Sa12
	
	
	
	
	

	480
	K
	766-Sa13
	Montáž prvku Sa13
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa13
	
	
	
	
	

	481
	M
	Sa13
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – ČAJOVÁ KUCHYŇKA dl. 1800 mm_viz.
odkaz Sa13
	kus
	1,000
	32 000,00
	32 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – ČAJOVÁ KUCHYŇKA dl. 1800 mm_viz. odkaz Sa13
	
	
	
	
	

	482
	K
	766-Sa14
	Montáž prvku Sa14
	kus
	1,000
	13 000,00
	13 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa14
	
	
	
	
	

	483
	M
	Sa14
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – KUCHYŇKA WORSHOPY dl. 4850+3000
mm_viz. odkaz Sa14
	kus
	1,000
	160 000,00
	160 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – KUCHYŇKA WORSHOPY dl. 4850+3000 mm_viz. odkaz Sa14
	
	
	
	
	

	484
	K
	766-Sa15
	Montáž prvku Sa15
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa15
	
	
	
	
	

	485
	M
	Sa15
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – KUCHYŇKA WORSHOPY dl. 1200 mm_viz.
odkaz Sa15
	kus
	1,000
	23 000,00
	23 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kuchyňská linka, včetně dodávky vestavných spotřebičů – KUCHYŇKA WORSHOPY dl. 1200 mm_viz. odkaz Sa15
	
	
	
	
	

	486
	K
	766-Sa16
	Montáž prvku Sa16
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa16
	
	
	
	
	

	487
	M
	Sa16
	Nová, dřevěná mobilní rampa – odnímatelný stupeň pro zajištění bezbariérového přístupu š.1500 mm, hl. 900
mm, v. 180 mm_viz. odkaz Sa16
	kus
	1,000
	13 000,00
	13 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová, dřevěná mobilní rampa – odnímatelný stupeň pro zajištění bezbariérového přístupu š.1500 mm, hl. 900 mm, v. 180 mm_viz. odkaz Sa16
	
	
	
	
	

	488
	K
	766-Sa17
	Montáž prvku Sa17
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa17
	
	
	
	
	

	489
	M
	Sa17
	Nová dělící prosklená příčka 2950/1100 mm, s jednokřídlovými dveřmi s panikovou klikou a cylindrickým
bezpečnostním zámkem_viz. odkaz Sa17
	kus
	1,000
	46 900,00
	46 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová dělící prosklená příčka 2950/1100 mm, s jednokřídlovými dveřmi s panikovou klikou a cylindrickým bezpečnostním zámkem_viz. odkaz
Sa17
	
	
	
	
	

	490
	K
	766-Sa18
	Montáž prvku Sa18
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Montáž prvku Sa18
	
	
	
	
	

	491
	M
	Sa18
	Nová atypická dř. skříň řešená pro úklid rozměr š. 700 mm hl. 470 mm v. 2050 mm_viz. odkaz Sa18
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová atypická dř. skříň řešená pro úklid rozměr š. 700 mm hl. 470 mm v. 2050 mm_viz. odkaz Sa18
	
	
	
	
	

	492
	K
	766411821
	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek
	m2
	96,000
	136,00
	13 056,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž obložení stěn palubkami
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(13+3)*1,5*4"vybourání dřevěného obkladu na schodišti A117 - A405
	
	96,000
	
	
	

	493
	K
	766411822
	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů
	m2
	96,000
	35,50
	3 408,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž obložení stěn podkladových roštů
	
	
	
	
	

	494
	K
	TRa1
	Stávající dvoukřídlové dveře atypické dveře pro přístup do suterénu š. 1500/ 1680 mm - odborná repase dle
popisu viz. odkaz TRa/1
	kus
	1,000
	23 000,00
	23 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvoukřídlové dveře atypické dveře pro přístup do suterénu š. 1500/ 1680 mm - odborná repase dle popisu viz. odkaz TRa/1
	
	
	
	
	

	495
	K
	TRa2
	Stávající atypické dveře se zaklenutým nadpražím – stávající (dveře osazeny v m.č. A.102) š. 700 / 2340 mm -
odborná repase dle popisu viz. odkaz TRa/2
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající atypické dveře se zaklenutým nadpražím – stávající (dveře osazeny v m.č. A.102) š. 700 / 2340 mm - odborná repase dle popisu viz.
odkaz TRa/2
	
	
	
	
	

	496
	K
	TRa11
	Stávající jednokřídlové dveře vnitřní kazetové š. 990mm/ v. 1940mm - dveře, zárubeň a kování budou
odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/11
	kus
	1,000
	28 000,00
	28 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnitřní kazetové š. 990mm/ v. 1940mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu
viz. odkaz TRa/11
	
	
	
	
	

	497
	K
	TRa12
	Stávající dvoukřídlové kazetové dveře, prosklené 1250 x 2410 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně
řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/12
	kus
	1,000
	23 000,00
	23 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvoukřídlové kazetové dveře, prosklené 1250 x 2410 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu
viz. odkaz TRa/12
	
	
	
	
	

	498
	K
	TRa13
	Stávající dvoukřídlové kazetové dveře, prosklené s pevným poutcem a fixním nadsvětlíkem 1650 x 2300 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/13
	kus
	1,000
	52 000,00
	52 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvoukřídlové kazetové dveře, prosklené s pevným poutcem a fixním nadsvětlíkem 1650 x 2300 mm - dveře, zárubeň a kování budou
odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/13
	
	
	
	
	

	499
	K
	TRa14
	Stávající dvoukřídlové kazetové dveře, prosklené 1250 x 2250 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně
řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/14
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvoukřídlové kazetové dveře, prosklené 1250 x 2250 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu
viz. odkaz TRa/14
	
	
	
	
	

	
500
	
K
	
TRa15
	Stávající dvoukřídlové kazetové dveře, prosklené, atypické se segmentovou horní částí rozměr otvoru 1880 x 2560 mm p.k. 1 590 mm v.k. 2 640 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle
popisu viz. odkaz TRa/15
	
kus
	
1,000
	
50 000,00
	
50 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvoukřídlové kazetové dveře, prosklené, atypické se segmentovou horní částí rozměr otvoru 1880 x 2560 mm p.k. 1 590 mm v.k. 2
640 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/15
	
	
	
	
	

	501
	K
	TRa16
	Stávající jednokřídlové dřevěné plné kazetové dveře – vstup do WC 770 x 1950 mm - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/16
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dřevěné plné kazetové dveře – vstup do WC 770 x 1950 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/16
	
	
	
	
	

	502
	K
	TRa17
	Stávající jednokřídlové dřevěné plné kazetové dveře – vstup do WC 810 x 2060 mm - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/17
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dřevěné plné kazetové dveře – vstup do WC 810 x 2060 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/17
	
	
	
	
	

	503
	K
	TRa18
	Stávající profilovaná obložková zárubeň dvoukřídlových dveří + doplnění chybějících dvoukřídlových dveří 1250/ 2170 mm - repase stávajícího prvku + nové dveřní křídlo viz. odkaz TRa/18
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající profilovaná obložková zárubeň dvoukřídlových dveří + doplnění chybějících dvoukřídlových dveří 1250/ 2170 mm - repase stávajícího
prvku + nové dveřní křídlo viz. odkaz TRa/18
	
	
	
	
	

	
504
	
K
	
TRa20
	Stávající kazetové dřevěné prosklené dveře 1250 x 2200 mm v ostění navazují na vnější osazené kazetové dřevěné plné dveře otevíravé vně – na pavlač - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/20
	
kus
	
1,000
	
25 000,00
	
25 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetové dřevěné prosklené dveře 1250 x 2200 mm v ostění navazují na vnější osazené kazetové dřevěné plné dveře otevíravé vně –
na pavlač - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/20
	
	
	
	
	

	
505
	
K
	
TRa21
	Stávající kazetová dřevěná stěna s jednokřídlovými dveřmi a fixním proskleným nadsvětlíkem, rozměr 2830x
v.2810mm s jednokřídlovými dveřmi 900/1970mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/21
	
kus
	
1,000
	
100 000,00
	
100 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetová dřevěná stěna s jednokřídlovými dveřmi a fixním proskleným nadsvětlíkem, rozměr 2830x v.2810mm s jednokřídlovými
dveřmi 900/1970mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/21
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	506
	K
	TRa22
	Stávající kazetové dřevěné dveře s dřevěným deštěním 1160 x 2130 mm - dveře, zárubeň a kování budou
odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/22
	kus
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetové dřevěné dveře s dřevěným deštěním 1160 x 2130 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle
popisu viz. odkaz TRa/22
	
	
	
	
	

	507
	K
	TRa23
	Stávající kazetové dřevěné prosklené dveře s dřevěným deštěním 1120 x 2170 mm - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/23
	kus
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetové dřevěné prosklené dveře s dřevěným deštěním 1120 x 2170 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/23
	
	
	
	
	

	508
	K
	TRa24
	Stávající kazetové dřevěné prosklené dveře s dřevěným deštěním 1260 x 2150 mm - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/24
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetové dřevěné prosklené dveře s dřevěným deštěním 1260 x 2150 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/24
	
	
	
	
	

	509
	K
	TRa25
	Stávající kazetové dřevěné plné dveře osazené v kamenném ostění – v současnosti nepřístupné 980 x 2050 mm - dveře a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/25
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetové dřevěné plné dveře osazené v kamenném ostění – v současnosti nepřístupné 980 x 2050 mm - dveře a kování budou
odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/25
	
	
	
	
	

	
510
	
K
	
TRa26
	Stávající dřevěné deštění jednokřídlových dveří v současnosti dveře neosazené 900 x 2100 mm - bude
provedena odborná repase dochovaných prvků + dodávka nových dveří jako replika dle stávajících dochovaných dveří (TRa/22)_viz. odkaz TRa27
	
kus
	
1,000
	
25 000,00
	
25 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné deštění jednokřídlových dveří v současnosti dveře neosazené 900 x 2100 mm - bude provedena odborná repase
dochovaných prvků + dodávka nových dveří jako replika dle stávajících dochovaných dveří (TRa/22)_viz. odkaz TRa27
	
	
	
	
	

	511
	K
	TRa27
	Stávající kazetové dřevěné prosklené dveře 1260 x 2140 mm s dřevěným deštěním a fixním proskleným nadsvětlíkem - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/27
	kus
	1,000
	33 000,00
	33 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetové dřevěné prosklené dveře 1260 x 2140 mm s dřevěným deštěním a fixním proskleným nadsvětlíkem - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/27
	
	
	
	
	

	
512
	
K
	
TRa28
	Stávající dřevěné deštění jednokřídlových dveří v současnosti dveře neosazené 850 x 1940 mm - bude provedena odborná repase dochovaných prvků + dodávka nových dveří jako replika dle stávajících
dochovaných dveří (TRa/22)_viz. odkaz TRa28
	
kus
	
1,000
	
20 000,00
	
20 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné deštění jednokřídlových dveří v současnosti dveře neosazené 850 x 1940 mm - bude provedena odborná repase
dochovaných prvků + dodávka nových dveří jako replika dle stávajících dochovaných dveří (TRa/22)_viz. odkaz TRa28
	
	
	
	
	

	513
	K
	TRa29
	Stávající atypické kazetové dřevěné 870 x 1730 mm plné dveře osazené v kamenném ostění – vstup na předsíň WC - dveře a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/29
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající atypické kazetové dřevěné 870 x 1730 mm plné dveře osazené v kamenném ostění – vstup na předsíň WC - dveře a kování budou
odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/29
	
	
	
	
	

	514
	K
	TRa30
	Stávající kazetové dřevěné plné dveře 720 x 1960 mm s dřevěným deštěním (vstup na WC) - dveře, zárubeň
a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/30
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetové dřevěné plné dveře 720 x 1960 mm s dřevěným deštěním (vstup na WC) - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/30
	
	
	
	
	

	515
	K
	TRa31
	Stávající kazetové dřevěné plné dveře 740 x 1990 mm s dřevěným deštěním (vstup na WC z mezipodesty schodiště) - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/31
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kazetové dřevěné plné dveře 740 x 1990 mm s dřevěným deštěním (vstup na WC z mezipodesty schodiště) - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRa/31
	
	
	
	
	

	
516
	
K
	
TRa33
	Stávající profilovaná obložková zárubeň 2kř dveří 1200 x 2220 mm + doplnění chybějících dvoukřídlových dveří - dveře navrženy jako replika dle stávajících dochovaných dveří (POa/8) + odborná repase dochovaných
prvků dle popisu viz. odkaz TRa33
	
kus
	
1,000
	
27 560,00
	
27 560,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající profilovaná obložková zárubeň 2kř dveří 1200 x 2220 mm + doplnění chybějících dvoukřídlových dveří - dveře navrženy jako replika
dle stávajících dochovaných dveří (POa/8) + odborná repase dochovaných prvků dle popisu viz. odkaz TRa33
	
	
	
	
	

	
517
	
K
	
TRa34
	Stávající profilovaná obložková zárubeň dvoukřídlových dveří + doplnění chybějících dvoukřídlových dveří - dveře navrženy jako replika dle stávajících dochovaných dveří (POa/8) + odborná repase dochovaných prvků
dle popisu viz. odkaz TRa34
	
kus
	
1,000
	
40 000,00
	
40 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající profilovaná obložková zárubeň dvoukřídlových dveří + doplnění chybějících dvoukřídlových dveří - dveře navrženy jako replika dle
stávajících dochovaných dveří (POa/8) + odborná repase dochovaných prvků dle popisu viz. odkaz TRa34
	
	
	
	
	

	518
	K
	TRa50
	Stávající dřevěné schodiště pro přístup do druhých sklepů- Plzeňského podzemí osazené v m.č. A.S03 10x
181x268 mm - drobné opravy obnova nátěru viz. odkaz TRa/50
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné schodiště pro přístup do druhých sklepů- Plzeňského podzemí osazené v m.č. A.S03 10x 181x268 mm - drobné opravy
obnova nátěru viz. odkaz TRa/50
	
	
	
	
	

	519
	K
	TRa59
	Stávající dřevěný parapet rozměr tl. 40 mm dl. 1450mm - drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz TRa/59
	kus
	2,000
	1 131,00
	2 262,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Stávající dřevěný parapet rozměr tl. 40 mm dl. 1450mm - drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz TRa/59
	
	
	
	
	

	520
	K
	Oa1
	Stávající historická vrata v kamenném portálu s dřevěnou rámovou zárubní š. 2 230 mm p.k. 1920 mm v.k.
3010 mm - odborné restaurování dle popisu viz. odkaz Oa1
	kus
	1,000
	103 800,00
	103 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající historická vrata v kamenném portálu s dřevěnou rámovou zárubní š. 2 230 mm p.k. 1920 mm v.k. 3010 mm - odborné restaurování dle
popisu viz. odkaz Oa1
	
	
	
	
	

	521
	K
	Oa2
	Stávající dvojité dřevěné čtyřkřídlové okno vnější s vodorovným poutcem 1 130 x 1 890 mm - vnější i vnitřní
okno bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa2
	kus
	2,000
	35 000,00
	70 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvojité dřevěné čtyřkřídlové okno vnější s vodorovným poutcem 1 130 x 1 890 mm - vnější i vnitřní okno bude odborně repasováno dle
popisu viz. odkaz Oa2
	
	
	
	
	

	522
	K
	Oa4
	Špaletové okno v kamenném ostění 980/1700 mm, vnější okno bude provedené nové, vnitřní okno
repase_kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa4
	kus
	1,000
	32 272,00
	32 272,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v kamenném ostění 980/1700 mm, vnější okno bude provedené nové, vnitřní okno repase_kompletní dodávka dle popisu viz.
odkaz Oa4
	
	
	
	
	

	523
	K
	Oa5
	Špaletové okno v kamenném ostění 980/1730 mm, vnější okno bude provedené nové, vnitřní okno
repase_kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa5
	kus
	1,000
	32 272,00
	32 272,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v kamenném ostění 980/1730 mm, vnější okno bude provedené nové, vnitřní okno repase_kompletní dodávka dle popisu viz.
odkaz Oa5
	
	
	
	
	

	524
	K
	Oa6
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře plné v kamenném ostění 920/1780 mm - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz Oa6
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře plné v kamenném ostění 920/1780 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány
dle popisu viz. odkaz Oa6
	
	
	
	
	

	525
	K
	Oa7
	Špaletové okno v kamenném ostění 980/1730 mm, vnější okno bude provedené nové, vnitřní okno
repase_kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa7
	kus
	1,000
	38 000,00
	38 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v kamenném ostění 980/1730 mm, vnější okno bude provedené nové, vnitřní okno repase_kompletní dodávka dle popisu viz.
odkaz Oa7
	
	
	
	
	

	526
	K
	Oa10
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře plné v kamenném ostění 860 x v. 1920 mm - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz Oa10
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře plné v kamenném ostění 860 x v. 1920 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz Oa10
	
	
	
	
	

	527
	K
	Oa11
	Okno osazené na vnitřním líci zdiva s novodobým ornamentálním barevným zasklením, oválný tvar 660/910
mm - odborné repase dle popisu viz. odkaz Oa11
	kus
	1,000
	13 000,00
	13 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Okno osazené na vnitřním líci zdiva s novodobým ornamentálním barevným zasklením, oválný tvar 660/910 mm - odborné repase dle popisu
viz. odkaz Oa11
	
	
	
	
	

	528
	K
	Oa13
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře plné v kamenném ostění 870/1870 mm - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz Oa13
	kus
	1,000
	22 000,00
	22 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře plné v kamenném ostění 870/1870 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány
dle popisu viz. odkaz Oa13
	
	
	
	
	

	529
	K
	Oa14
	Stávající okno ve štítovém zdivu do sadů – zadní trakt Chotěšovského domu 700/1060 mm - odborné
restaurování dle popisu viz. odkaz Oa14
	kus
	1,000
	6 773,00
	6 773,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající okno ve štítovém zdivu do sadů – zadní trakt Chotěšovského domu 700/1060 mm - odborné restaurování dle popisu viz. odkaz Oa14
	
	
	
	
	

	530
	K
	Oa15
	Stávajííc okno ve štítovém zdivu do sadů – zadní trakt Chotěšovského domu 700/ 1060 mm - bude provedena
odborná repase dle popisu viz. odkaz Oa15
	kus
	1,000
	6 773,00
	6 773,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávajííc okno ve štítovém zdivu do sadů – zadní trakt Chotěšovského domu 700/ 1060 mm - bude provedena odborná repase dle popisu viz.
odkaz Oa15
	
	
	
	
	

	531
	K
	Oa16
	Stávající špaletové okno dovnitř a vně otevíravé s bílým krycím nátěrem 1010x 2110 mm - vnější i vnitřní okno
bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa16
	kus
	3,000
	42 000,00
	126 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno dovnitř a vně otevíravé s bílým krycím nátěrem 1010x 2110 mm - vnější i vnitřní okno bude odborně repasováno dle
popisu viz. odkaz Oa16
	
	
	
	
	

	532
	K
	Oa17
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1000x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude
odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa17
	kus
	2,000
	40 000,00
	80 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1000x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz.
odkaz Oa17
	
	
	
	
	

	533
	K
	Oa18
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1000x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude
odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa18
	kus
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1000x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz.
odkaz Oa18
	
	
	
	
	

	534
	K
	Oa19
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1030x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude
odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa19
	kus
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1030x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz.
odkaz Oa19
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	535
	K
	Oa20
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1010x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude
odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa20
	kus
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1010x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz.
odkaz Oa20
	
	
	
	
	

	536
	K
	Oa21
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1000x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude
odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa21
	kus
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 1000x 1730 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz.
odkaz Oa21
	
	
	
	
	

	537
	K
	Oa23
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře plné v kamenném ostění 900x 1900 mm - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz Oa23
	kus
	1,000
	16 042,00
	16 042,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře plné v kamenném ostění 900x 1900 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány
dle popisu viz. odkaz Oa23
	
	
	
	
	

	538
	K
	Oa24
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 940 x 1500 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude
odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa24
	kus
	1,000
	29 562,00
	29 562,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v úrovni 2.NP do nádvoří 940 x 1500 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz.
odkaz Oa24
	
	
	
	
	

	539
	K
	Oa25
	Stávající dvoukřídlové dveře na pavlači v úrovni 2.NP do nádvoří 1250x 2200 mm - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz Oa25
	kus
	1,000
	2 150,00
	2 150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvoukřídlové dveře na pavlači v úrovni 2.NP do nádvoří 1250x 2200 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz Oa25
	
	
	
	
	

	540
	K
	Oa26
	Stávající špaletové okno 1100x 1870 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně
repasováno dle popisu viz. odkaz Oa26
	kus
	1,000
	41 337,00
	41 337,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno 1100x 1870 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa26
	
	
	
	
	

	541
	K
	Oa27
	Stávající špaletové okno 1100x 1870 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně
repasováno dle popisu viz. odkaz Oa27
	kus
	1,000
	41 337,00
	41 337,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno 1100x 1870 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa27
	
	
	
	
	

	542
	K
	Oa28
	Stávající špaletové okno 1100x 1870 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně
repasováno dle popisu viz. odkaz Oa28
	kus
	1,000
	41 337,00
	41 337,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno 1100x 1870 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa28
	
	
	
	
	

	543
	K
	Oa30
	Stávající špaletové okno 1000x 1980 mm - vnější i vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz.
odkaz Oa30
	kus
	2,000
	16 796,00
	33 592,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno 1000x 1980 mm - vnější i vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa30
	
	
	
	
	

	544
	K
	Oa34
	Stávající špaletové okno dovnitř a vně otevíravé 980x 1670 mm - vnější i vnitřní okno bude odborně
repasováno dle popisu viz. odkaz Oa34
	kus
	3,000
	14 755,00
	44 265,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno dovnitř a vně otevíravé 980x 1670 mm - vnější i vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa34
	
	
	
	
	

	545
	K
	Oa35
	Stávající špaletové okno dovnitř a vně otevíravé 1090 x 1750 mm - vnější i vnitřní okno bude odborně
repasováno dle popisu viz. odkaz Oa35
	kus
	2,000
	15 112,00
	30 224,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno dovnitř a vně otevíravé 1090 x 1750 mm - vnější i vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa35
	
	
	
	
	

	546
	K
	Oa43
	Stávající jednokřídlové dveře 900x1900 mm osazené ve schodišťovém prostoru - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz Oa43
	kus
	1,000
	13 442,00
	13 442,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře 900x1900 mm osazené ve schodišťovém prostoru - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány
dle popisu viz. odkaz Oa43
	
	
	
	
	

	547
	K
	Oa45
	Stávající dvoukřídlové dveře 1150x 2220 mm na pavlači v úrovni 2.NP do nádvoří - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz Oa45
	kus
	1,000
	15 875,00
	15 875,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvoukřídlové dveře 1150x 2220 mm na pavlači v úrovni 2.NP do nádvoří - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz Oa45
	
	
	
	
	

	548
	K
	Oa46
	Stávající špaletové okno tvoří dvě samostatné výplně – dovnitř a vně otevíravé 970x 1750 mm - vnější okno
navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa46
	kus
	1,000
	31 200,00
	31 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno tvoří dvě samostatné výplně – dovnitř a vně otevíravé 970x 1750 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude
odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa46
	
	
	
	
	

	549
	K
	Oa47
	Stávající špaletové okno osazené v úrovni 2.NP 970x 1750 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno
bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa47
	kus
	2,000
	31 200,00
	62 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající špaletové okno osazené v úrovni 2.NP 970x 1750 mm - vnější okno navrženo nové, vnitřní okno bude odborně repasováno dle popisu
viz. odkaz Oa47
	
	
	
	
	

	550
	K
	Oa52
	Stávající okno 1020 x 890mm osazené ve štítu směrem do náměstí - v úrovni podkroví - bude odborně
řemeslně repasováno dle popisu viz. odkaz Oa52
	kus
	3,000
	5 330,00
	15 990,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Stávající okno 1020 x 890mm osazené ve štítu směrem do náměstí - v úrovni podkroví - bude odborně řemeslně repasováno dle popisu viz.
odkaz Oa52
	
	
	
	
	

	551
	K
	Oa53
	Stávající dřevěná žaluzie 1050 x 900mm osazená ve štítové zdi směrem do náměstí - v úrovni podkroví -
bude odborně řemeslně repasována dle popisu viz. odkaz Oa53
	kus
	1,000
	11 245,00
	11 245,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěná žaluzie 1050 x 900mm osazená ve štítové zdi směrem do náměstí - v úrovni podkroví - bude odborně řemeslně repasována
dle popisu viz. odkaz Oa53
	
	
	
	
	

	552
	K
	POa1
	Stávající dřevěné jednokřídlové dveře kazetové plné 1140/ 1890mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány a osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS_viz. odkaz POa1
	kus
	1,000
	51 402,00
	51 402,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné jednokřídlové dveře kazetové plné 1140/ 1890mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány a osazeny
samozavíračem s uzavřením pomocí EPS_viz. odkaz POa1
	
	
	
	
	

	553
	K
	POa3
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1120/ 2010mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány a osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS _viz. odkaz POa3
	kus
	1,000
	59 930,00
	59 930,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1120/ 2010mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány a osazeny
samozavíračem s uzavřením pomocí EPS _viz. odkaz POa3
	
	
	
	
	

	
554
	
K
	
POa4
	Stávající dřevěné dvoukřídlové dveře osazené ve stávající dělící dřevěné stěně budou osazeny samozavíračem, dveře 1260/ 2400mm stěna š. 2070 mm p.k.2 840 mm v.k. 3 090 mm - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa4
	
kus
	
1,000
	
63 930,00
	
63 930,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové dveře osazené ve stávající dělící dřevěné stěně budou osazeny samozavíračem, dveře 1260/ 2400mm stěna š.
2070 mm p.k.2 840 mm v.k. 3 090 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa4
	
	
	
	
	

	555
	K
	POa5
	Stávající dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 1030/ 1820 mm - budou osazeny samozavíračem,
dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa5
	kus
	1,000
	16 770,00
	16 770,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 1030/ 1820 mm - budou osazeny samozavíračem, dveře, zárubeň a kování budou odborně
řemeslně repasovány_viz. odkaz POa5
	
	
	
	
	

	556
	K
	POa6
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1280/ 2170 mm budou osazeny samozavíračem - dveře,
zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa6
	kus
	1,000
	25 740,00
	25 740,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1280/ 2170 mm budou osazeny samozavíračem - dveře, zárubeň a kování budou odborně
řemeslně repasovány_viz. odkaz POa6
	
	
	
	
	

	
557
	
K
	
POa7
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1270/ 2110 mm, horní kazeta provedená jako prosklená, dveře budou osazeny samozavíračem - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz
POa7
	
kus
	
1,000
	
28 860,00
	
28 860,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1270/ 2110 mm, horní kazeta provedená jako prosklená, dveře budou osazeny samozavíračem -
dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa7
	
	
	
	
	

	558
	K
	POa8
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1210/ 2200 mm budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa8
	kus
	1,000
	59 930,00
	59 930,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1210/ 2200 mm budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa8
	
	
	
	
	

	559
	K
	POa9
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1200/ 2200 mm budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa9
	kus
	1,000
	59 930,00
	59 930,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1200/ 2200 mm budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa9
	
	
	
	
	

	560
	K
	POa10
	Stávající dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 960/ 1880 mm - budou osazeny samozavíračem - dveře,
zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány_viz. odkaz POa10
	kus
	1,000
	17 550,00
	17 550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 960/ 1880 mm - budou osazeny samozavíračem - dveře, zárubeň a kování budou odborně
řemeslně repasovány_viz. odkaz POa10
	
	
	
	
	

	561
	K
	Sa6
	Stávající kachlová kamna v m.č. A. 201 zůstanou zachována - odborná repase stávajících mosazných
dvířek a kontrola funkčnosti viz. odkaz Sa6
	kus
	1,000
	80 000,00
	80 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kachlová kamna v m.č. A. 201 zůstanou zachována - odborná repase stávajících mosazných dvířek a kontrola funkčnosti viz. odkaz
Sa6
	
	
	
	
	

	562
	K
	Sa8
	Stávající pamětní deska osazená ve fasádě –náměstí Republiky v. 695 mm, š. 530 mm, hl. 40 mm - renovace
viz. odkaz Sa8
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající pamětní deska osazená ve fasádě –náměstí Republiky v. 695 mm, š. 530 mm, hl. 40 mm - renovace viz. odkaz Sa8
	
	
	
	
	

	563
	K
	Sa9
	Stávající plaketa označující Chotěšovský dům osazená ve fasádě –náměstí Republiky v. 340 mm, š. 540 mm,
hl. 20 mm - renovace viz. odkaz Sa9
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající plaketa označující Chotěšovský dům osazená ve fasádě –náměstí Republiky v. 340 mm, š. 540 mm, hl. 20 mm - renovace viz. odkaz
Sa9
	
	
	
	
	

	564
	K
	998766103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
	t
	75,949
	1 080,00
	82 024,92
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	822 581,80
	

	565
	K
	762086111
	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg
	kg
	162,000
	75,00
	12 150,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(16+38)*3"prvky Za1,2
	
	162,000
	
	
	

	566
	M
	Za1
	Kovová patka vazného trámu vložené konstrukce v krovu čelního objektu_viz. odkaz Za/1
	kus
	16,000
	275,00
	4 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kovová patka vazného trámu vložené konstrukce v krovu čelního objektu_viz. odkaz Za/1
	
	
	
	
	

	567
	M
	Za2
	Kovová kotva stropnice k vaznici včetně propojení _viz. odkaz Za/2
	kus
	38,000
	480,00
	18 240,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kovová kotva stropnice k vaznici včetně propojení _viz. odkaz Za/2
	
	
	
	
	

	568
	K
	762085112
	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm
	kus
	594,000
	43,00
	25 542,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do
300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	522+72"prvky Za3,4
	
	594,000
	
	
	

	569
	M
	Za3
	Svorníky M16 - závitovaná tyč M 16P +2 podložky ø 50/5 + 2 matice M16P + 1x hmoždík ø 75 mm_viz. odkaz
Za/3
	kus
	522,000
	80,00
	41 760,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Svorníky M16 - závitovaná tyč M 16P +2 podložky ø 50/5 + 2 matice M16P + 1x hmoždík ø 75 mm_viz. odkaz Za/3
	
	
	
	
	

	570
	M
	Za4
	Svorníky M20 - závitovaná tyč M 20P +2 podložky ø 80/8 + 2 matice M20P + 1x hmoždík ø 90 mm_viz. odkaz
Za/4
	kus
	72,000
	113,00
	8 136,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Svorníky M20 - závitovaná tyč M 20P +2 podložky ø 80/8 + 2 matice M20P + 1x hmoždík ø 90 mm_viz. odkaz Za/4
	
	
	
	
	

	
571
	
M
	
Za7
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 700/700 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20 mm pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní
grafitová, černá matná_viz. odkaz Za7
	
kus
	
1,000
	
18 000,00
	
18 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 700/700 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20
mm pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Za7
	
	
	
	
	

	572
	K
	767999R1.1
	Montáž komínových stříšek Za8,9
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž komínových stříšek Za8,9
	
	
	
	
	

	
573
	
M
	
Za8
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 700/1250 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20 mm pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní
grafitová, černá matná_viz. odkaz Za8
	
kus
	
1,000
	
22 000,00
	
22 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 700/1250 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20
mm pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Za8
	
	
	
	
	

	
574
	
M
	
Za9
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 750/1150 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20 mm pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní
grafitová, černá matná_viz. odkaz Za9
	
kus
	
1,000
	
23 000,00
	
23 000,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 750/1150 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20
mm pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Za9
	
	
	
	
	

	575
	K
	767662210
	Montáž mříží otvíravých
	m2
	0,360
	204,00
	73,44
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž mříží otvíravých
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6"zákraty kanalizační stoky
	
	0,360
	
	
	

	576
	M
	mříž
	nová probíjená mříž 600/600 mm (15/15) zákryt kanalizační stoky
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	nová probíjená mříž 600/600 mm (15/15) zákryt kanalizační stoky
	
	
	
	
	

	577
	K
	7674212R
	Montáž obložení ostění otvorů nerez plechem
	m2
	6,414
	1 350,00
	8 658,90
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž obložení ostění otvorů nerez plechem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ostění vstupů do výtahu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,145+2,1+2,1)*4
	
	6,414
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,414
	
	
	

	578
	M
	NO
	nerezový obklad ostění plech tl. 0,7 mm
	m2
	6,414
	3 500,00
	22 449,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	nerezový obklad ostění plech tl. 0,7 mm
	
	
	
	
	

	579
	K
	767999R1
	Nosiče vlajek 2ks - drobné opravy a obnova nátěru
	kus
	2,000
	3 500,00
	7 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nosiče vlajek 2ks - drobné opravy a obnova nátěru
	
	
	
	
	

	580
	K
	767999R2
	Uchycení reklamy na fasádě 2ks - drobné opravy a obnova nátěru
	kus
	2,000
	3 500,00
	7 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Uchycení reklamy na fasádě 2ks - drobné opravy a obnova nátěru
	
	
	
	
	

	581
	K
	Za5
	Stávající kovové schodiště v depozitáři mezi 3.-4.NP - drobné opravy a obnova nátěru_viz. odkaz Za/5
	kus
	1,000
	26 700,00
	26 700,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kovové schodiště v depozitáři mezi 3.-4.NP - drobné opravy a obnova nátěru_viz. odkaz Za/5
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	582
	K
	Za6
	Stávající vyrovnávací kovové schodiště v depozitáři 3.NP - drobné opravy a obnova nátěru_viz. odkaz Za/6
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající vyrovnávací kovové schodiště v depozitáři 3.NP - drobné opravy a obnova nátěru_viz. odkaz Za/6
	
	
	
	
	

	583
	K
	998767103
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	t
	6,554
	1 390,00
	9 110,06
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	KO
	Kovářské prvky
	
	
	
	495 362,40
	

	584
	K
	767165111
	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného
	m
	6,700
	15 000,00
	100 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,7"KO/3a
	
	6,700
	
	
	

	585
	M
	KO/3a
	nové doplněné madlo schodiště, tvořené ocel.tyčí o průměru 30 mm, kovářsky opracovanou, kotvené do zdiva
dl. 3350 mm + 4 ks kotvy do zdiva_kompletní dodávka viz. odkaz KO/3a
	kus
	2,000
	11 500,00
	23 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	nové doplněné madlo schodiště, tvořené ocel.tyčí o průměru 30 mm, kovářsky opracovanou, kotvené do zdiva dl. 3350 mm + 4 ks kotvy do
zdiva_kompletní dodávka viz. odkaz KO/3a
	
	
	
	
	

	586
	K
	767662120
	Montáž mříží pevných přivařených
	m2
	2,262
	5 200,00
	11 762,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky KO/1a,2a,14a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,51*0,37*2+PI*0,6
	
	2,262
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,262
	
	
	

	587
	M
	KO/1a
	nová mříž 510x370mm s děrovaným plechem_kompletní dodávka viz. odkaz KO/1a
	kus
	1,000
	6 200,00
	6 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	nová mříž 510x370mm s děrovaným plechem_kompletní dodávka viz. odkaz KO/1a
	
	
	
	
	

	588
	M
	KO/2a
	nová mříž 510x370mm s děrovaným plechem_kompletní dodávka viz. odkaz KO/2a
	kus
	1,000
	6 200,00
	6 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	nová mříž 510x370mm s děrovaným plechem_kompletní dodávka viz. odkaz KO/2a
	
	
	
	
	

	589
	M
	KO/14a
	Nová kovaná mříž – nový zákryt obnovené studny průměr 1200 mm - kompletní dodávka viz. odkaz KO/14a
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kovaná mříž – nový zákryt obnovené studny průměr 1200 mm - kompletní dodávka viz. odkaz KO/14a
	
	
	
	
	

	590
	K
	348101120
	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KO/6a
	
	1,000
	
	
	

	591
	M
	KO/6a
	Nová jednokřídlová branka s ocel.rámem viz. odkaz KO/6a
	kus
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová jednokřídlová branka s ocel.rámem viz. odkaz KO/6a
	
	
	
	
	

	592
	K
	KO/4a
	Stávající mříž pro přístup do suterénu s přístupem do plzeňského podzemí - bude provedena odborná repase
dle popisu viz. odkaz KO/4a
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající mříž pro přístup do suterénu s přístupem do plzeňského podzemí - bude provedena odborná repase dle popisu viz. odkaz KO/4a
	
	
	
	
	

	593
	K
	KO/5a
	Stávající zábradlí schodiště tvořené svislou ornamentální litinovou výplní - bude provedena odborná řemeslná
repase dle popisu viz. odkaz KO/5a
	m
	19,250
	15 000,00
	288 750,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající zábradlí schodiště tvořené svislou ornamentální litinovou výplní - bude provedena odborná řemeslná repase dle popisu viz. odkaz
KO/5a
	
	
	
	
	

	594
	K
	KO/7a
	Stávající osazená renesanční kovaná mříž š. 1740 / v.3400 mm - bude provedena řemeslná repase pod
dohlede restaurátora viz. odkaz KO/7a
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazená renesanční kovaná mříž š. 1740 / v.3400 mm - bude provedena řemeslná repase pod dohlede restaurátora viz. odkaz KO/7a
	
	
	
	
	

	595
	K
	KO/8a
	Stávající vložená ocelová konstrukce (kotvení vánočního stromku) - drobná oprava a obnovení nátěru_viz.
odkaz KO/8a
	kus
	1,000
	1 300,00
	1 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající vložená ocelová konstrukce (kotvení vánočního stromku) - drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/8a
	
	
	
	
	

	596
	K
	KO/9a
	Stávající osazená mříž bude demontována a uskladněna k druhotnému použití (uložení určí investor)_viz.
odkaz KO/9a
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazená mříž bude demontována a uskladněna k druhotnému použití (uložení určí investor)_viz. odkaz KO/9a
	
	
	
	
	

	597
	K
	KO/10a
	Stávající komínová dvířka 500/900 mm - umístění zůstane zachováno - drobné opravy a obnova nátěru viz.
odkaz KO/10a
	kus
	1,000
	2 300,00
	2 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající komínová dvířka 500/900 mm - umístění zůstane zachováno - drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz KO/10a
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	598
	K
	KO/11a
	Stávající komínová dvířka 150/300 mm - umístění zůstane zachováno - drobné opravy a obnova nátěru viz.
odkaz KO/11a
	kus
	1,000
	350,00
	350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající komínová dvířka 150/300 mm - umístění zůstane zachováno - drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz KO/11a
	
	
	
	
	

	599
	K
	KO/12a
	Stávající táhlo umístěné na pavlači v úrovni 2.NP dl. 1750 mm, oprava dle popisu viz. odkaz KO/12a
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající táhlo umístěné na pavlači v úrovni 2.NP dl. 1750 mm, oprava dle popisu viz. odkaz KO/12a
	
	
	
	
	

	600
	K
	KO/13a
	Stávající jednokřídlové dveře pro přístup do podkroví 970x 2170 mm - drobné opravy a obnova nátěru viz.
odkaz KO/13a
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře pro přístup do podkroví 970x 2170 mm - drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz KO/13a
	
	
	
	
	

	601
	K
	KO/15a
	Stávající probíjená mříž osazená v okenní špaletě stávajícího okna 700/1060 mm - drobné opravy a obnova
nátěru viz. odkaz KO/15a
	kus
	2,000
	3 500,00
	7 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající probíjená mříž osazená v okenní špaletě stávajícího okna 700/1060 mm - drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz KO/15a
	
	
	
	
	

	602
	K
	KO/16a
	Stávající osazená komínová dvířka 500/550 mm - drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz KO/16a
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazená komínová dvířka 500/550 mm - drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz KO/16a
	
	
	
	
	

	
	D
	M
	Mobiliář
	
	
	
	50 000,00
	

	603
	M
	M01
	Mobilní rolovací rampa 914,4 (š) mm / překonávaná výška 1250 mm_viz. odkaz M01
	kus
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Mobilní rolovací rampa 914,4 (š) mm / překonávaná výška 1250 mm_viz. odkaz M01
	
	
	
	
	

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	1 131 441,83
	

	604
	K
	771273114
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm
	m
	63,360
	360,00
	22 809,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 300 do 350 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	48*1,32"odkaz KAa19
	
	63,360
	
	
	

	605
	K
	771273232
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm
	m
	63,360
	161,00
	10 200,96
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	606
	K
	771473114
	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm
	m
	405,094
	144,00
	58 333,54
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	238,53+175,33*0,95
	
	405,094
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	405,094
	
	
	

	607
	M
	59761009
	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.
	kus
	1 390,000
	165,00
	229 350,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	405,094/0,3*1,03
	
	1 390,823
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 390,823
	
	
	

	
	VV
	
	1390
	
	1 390,000
	
	
	

	608
	K
	771531007
	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2
	m2
	169,152
	898,00
	151 898,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa1*0,3
	
	11,640
	
	
	

	
	VV
	
	pa3
	
	41,550
	
	
	

	
	VV
	
	pa5*0,3
	
	26,112
	
	
	

	
	VV
	
	Pa43
	
	89,850
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	169,152
	
	
	

	609
	M
	59631102
	dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm
	kus
	4 356,000
	45,00
	196 020,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	169,152*25*1,03
	
	4 355,664
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	4 355,664
	
	
	

	
	VV
	
	4356
	
	4 356,000
	
	
	

	610
	K
	771531801
	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty
	m2
	147,472
	31,40
	4 630,62
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských kladených do malty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa1*0,3
	
	11,640
	
	
	

	
	VV
	
	pa3
	
	41,550
	
	
	

	
	VV
	
	pa5*0,3
	
	26,112
	
	
	

	
	VV
	
	Pa44
	
	68,170
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	147,472
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	611
	K
	771574113
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
	m2
	334,220
	600,00
	200 532,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7
	
	3,770
	
	
	

	
	VV
	
	pa8
	
	4,480
	
	
	

	
	VV
	
	pa9
	
	17,520
	
	
	

	
	VV
	
	pa11
	
	26,730
	
	
	

	
	VV
	
	pa12
	
	3,180
	
	
	

	
	VV
	
	pa12a
	
	3,410
	
	
	

	
	VV
	
	pa13
	
	5,880
	
	
	

	
	VV
	
	pa15
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	pa16
	
	8,620
	
	
	

	
	VV
	
	pa23
	
	3,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa25
	
	17,450
	
	
	

	
	VV
	
	pa27
	
	12,110
	
	
	

	
	VV
	
	pa31
	
	4,460
	
	
	

	
	VV
	
	pa32
	
	31,320
	
	
	

	
	VV
	
	pa38
	
	26,850
	
	
	

	
	VV
	
	pa39
	
	29,960
	
	
	

	
	VV
	
	pa40
	
	118,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	334,220
	
	
	

	612
	M
	59761409
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	402,490
	450,00
	181 120,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7+pa8+pa9+pa11+pa12+pa12a+pa13+pa15+pa16+pa23+pa25+pa27+pa31+pa32+pa38+pa39+pa40
	
	334,220
	
	
	

	
	VV
	
	obklad schodiště viz. KAa/19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	48*(0,3+0,2)*1,32
	
	31,680
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	365,900
	
	
	

	
	VV
	
	365,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	402,490
	
	
	

	613
	K
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	28,430
	18,00
	511,74
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7
	
	3,770
	
	
	

	
	VV
	
	pa8
	
	4,480
	
	
	

	
	VV
	
	pa12
	
	3,180
	
	
	

	
	VV
	
	pa12a
	
	3,410
	
	
	

	
	VV
	
	pa13
	
	5,880
	
	
	

	
	VV
	
	pa23
	
	3,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa31
	
	4,460
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,430
	
	
	

	614
	K
	771591172
	Montáž profilu pro schodové hrany
	m
	63,360
	147,00
	9 313,92
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,32*48"viz. KAa/19
	
	63,360
	
	
	

	615
	M
	59054140
	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)
	m
	69,696
	347,00
	24 184,51
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	63,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	69,696
	
	
	

	616
	K
	771151012
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm
	m2
	147,550
	243,00
	35 854,65
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa7
	
	3,770
	
	
	

	
	VV
	
	pa8
	
	4,480
	
	
	

	
	VV
	
	pa9
	
	17,520
	
	
	

	
	VV
	
	pa11
	
	26,730
	
	
	

	
	VV
	
	pa12a
	
	3,410
	
	
	

	
	VV
	
	pa13
	
	5,880
	
	
	

	
	VV
	
	pa14
	
	12,570
	
	
	

	
	VV
	
	pa15
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	pa23
	
	3,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa25
	
	17,450
	
	
	

	
	VV
	
	pa31
	
	4,460
	
	
	

	
	VV
	
	pa32
	
	31,320
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	147,550
	
	
	

	617
	K
	998771103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m
	t
	10,935
	611,00
	6 681,29
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	772
	Podlahy z kamene
	
	
	
	232 720,30
	

	618
	K
	772521140
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm
	m2
	10,880
	1 100,00
	11 968,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do
30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa6
	
	10,880
	
	
	

	619
	M
	58381335
	deska dlažební žula řezaná tl 3cm do 0,48m2
	m2
	10,880
	2 850,00
	31 008,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	deska dlažební žula řezaná tl 3cm do 0,48m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa6
	
	10,880
	
	
	

	620
	K
	772521150
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm
	m2
	82,661
	1 300,00
	107 459,30
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl.
přes 30 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa4*0,7
	
	56,399
	
	
	

	
	VV
	
	pa19*0,3
	
	26,262
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	82,661
	
	
	

	621
	K
	772528122
	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm
	m2
	15,590
	1 400,00
	21 826,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kamene na terče (pevné nebo pohyblivé) z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se
pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,25 m2, o výšce terče přes 25 do 70 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa24
	
	15,590
	
	
	

	622
	M
	5838133R
	deska dlažební žula řezaná tl 4 cm do 0,48m2
	m2
	15,590
	3 500,00
	54 565,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	deska dlažební žula řezaná tl 4 cm do 0,48m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa24
	
	15,590
	
	
	

	623
	K
	998772103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m
	t
	5,894
	1 000,00
	5 894,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	
	
	
	
	

	
	D
	775
	Podlahy skládané
	
	
	
	316 253,95
	

	624
	K
	775510952
	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2
	kus
	37,092
	550,00
	20 400,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20*0,3
	
	22,077
	
	
	

	
	VV
	
	pa22*0,3
	
	15,015
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,092
	
	
	

	625
	M
	61192520
	vlysy parketové dub 21x60x400mm přirozená barevnost
	m2
	37,092
	1 400,00
	51 928,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	vlysy parketové dub 21x60x400mm přirozená barevnost
	
	
	
	
	

	626
	K
	775511820
	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt
	m2
	117,902
	71,90
	8 477,15
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20*0,3
	
	22,077
	
	
	

	
	VV
	
	pa22*0,3
	
	15,015
	
	
	

	
	VV
	
	pa26
	
	80,810
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	117,902
	
	
	

	627
	K
	775541191
	Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu
	m2
	12,570
	113,00
	1 420,41
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných Příplatek k cenám za lepení
k podkladu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa14
	
	12,570
	
	
	

	628
	K
	775591919
	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení
	m2
	305,400
	220,00
	67 188,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení
s broušením hrubým, středním a jemným
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20
	
	73,590
	
	
	

	
	VV
	
	pa22
	
	50,050
	
	
	

	
	VV
	
	pa28
	
	84,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa37
	
	97,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	305,400
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	629
	K
	775591920
	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu
	m2
	305,400
	3,36
	1 026,14
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20
	
	73,590
	
	
	

	
	VV
	
	pa22
	
	50,050
	
	
	

	
	VV
	
	pa28
	
	84,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa37
	
	97,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	305,400
	
	
	

	630
	K
	775591921
	Oprava podlah dřevěných - základní lak
	m2
	305,400
	160,00
	48 864,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20
	
	73,590
	
	
	

	
	VV
	
	pa22
	
	50,050
	
	
	

	
	VV
	
	pa28
	
	84,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa37
	
	97,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	305,400
	
	
	

	631
	K
	775591922
	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž
	m2
	610,800
	90,00
	54 972,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	305,4*2
	
	610,800
	
	
	

	632
	K
	775591926
	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku
	m2
	916,200
	26,80
	24 554,16
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	305,4*3
	
	916,200
	
	
	

	633
	K
	775591931
	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování
	m2
	305,400
	73,70
	22 507,98
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20
	
	73,590
	
	
	

	
	VV
	
	pa22
	
	50,050
	
	
	

	
	VV
	
	pa28
	
	84,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa37
	
	97,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	305,400
	
	
	

	634
	K
	775591941
	Oprava podlah dřevěných - pastování
	m2
	305,400
	45,70
	13 956,78
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací pastování
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa20
	
	73,590
	
	
	

	
	VV
	
	pa22
	
	50,050
	
	
	

	
	VV
	
	pa28
	
	84,250
	
	
	

	
	VV
	
	pa37
	
	97,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	305,400
	
	
	

	635
	K
	998775103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m
	t
	0,863
	1 110,00
	957,93
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	105 026,37
	

	636
	K
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	597,080
	55,90
	33 376,77
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa11
	
	26,730
	
	
	

	
	VV
	
	pa12
	
	3,180
	
	
	

	
	VV
	
	pa12a
	
	3,410
	
	
	

	
	VV
	
	pa21
	
	65,930
	
	
	

	
	VV
	
	pa22
	
	50,050
	
	
	

	
	VV
	
	pa26
	
	80,810
	
	
	

	
	VV
	
	pa30
	
	170,130
	
	
	

	
	VV
	
	pa34
	
	99,330
	
	
	

	
	VV
	
	pa37
	
	97,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	597,080
	
	
	

	637
	K
	776991821
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	597,080
	120,00
	71 649,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa11
	
	26,730
	
	
	

	
	VV
	
	pa12
	
	3,180
	
	
	

	
	VV
	
	pa12a
	
	3,410
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	pa21
	
	65,930
	
	
	

	
	VV
	
	pa22
	
	50,050
	
	
	

	
	VV
	
	pa26
	
	80,810
	
	
	

	
	VV
	
	pa30
	
	170,130
	
	
	

	
	VV
	
	pa34
	
	99,330
	
	
	

	
	VV
	
	pa37
	
	97,510
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	597,080
	
	
	

	
	D
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	700,00
	

	638
	K
	777612103
	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy
	m2
	2,800
	250,00
	700,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pa10
	
	2,800
	
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	200 744,30
	

	639
	K
	781413111
	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem
	m2
	174,375
	550,00
	95 906,25
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22
ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1np
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	A.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,05*7,29
	
	14,945
	
	
	

	
	VV
	
	A.107.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,05*4,74
	
	9,717
	
	
	

	
	VV
	
	A.107.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,05*8,73
	
	17,897
	
	
	

	
	VV
	
	A.112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,6+2,0+0,6)*7,18
	
	22,976
	
	
	

	
	VV
	
	A.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,05*9,24
	
	18,942
	
	
	

	
	VV
	
	A.114.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,05*7,1
	
	14,555
	
	
	

	
	VV
	
	A.114.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,05*7,25
	
	14,863
	
	
	

	
	VV
	
	A.116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*5,44
	
	8,160
	
	
	

	
	VV
	
	A.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*4,42
	
	6,630
	
	
	

	
	VV
	
	A.308.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*4,24
	
	6,360
	
	
	

	
	VV
	
	A.308.b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*5,57
	
	8,355
	
	
	

	
	VV
	
	kuchyňské linky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*(0,6+2+0,6+0,6+1,8+0,6+0,6+1,8+0,6+0,6+4,85+3,0+0,6+0,6+1,2+0,6)
	
	30,975
	
	
	

	
	VV
	ko
	Součet
	
	174,375
	
	
	

	640
	M
	59761040
	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2
	m2
	191,813
	310,00
	59 462,03
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	174,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	191,813
	
	
	

	641
	K
	781151031
	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
	m2
	174,375
	160,00
	27 900,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ko
	
	174,375
	
	
	

	642
	K
	781151041
	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm
	m2
	174,375
	41,10
	7 166,81
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm
	
	
	
	
	

	643
	K
	781495111
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů
	m2
	174,375
	45,00
	7 846,88
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ko
	
	174,375
	
	
	

	644
	K
	998781103
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m
	t
	4,030
	611,00
	2 462,33
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	372 996,58
	

	645
	K
	783201201
	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	36,000
	44,50
	1 602,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny vikýřů na střeše
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1+1,5)*9
	
	36,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	646
	K
	783213101
	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	36,000
	104,00
	3 744,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny vikýřů na střeše
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1+1,5)*9
	
	36,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	647
	K
	783213111
	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	1 077,359
	110,00
	118 509,49
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(sa1+sa2+sa3+sa4+sa5+sa6)*1,5
	
	1 077,359
	
	
	

	648
	K
	783218101
	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	108,000
	110,00
	11 880,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny vikýřů na střeše
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1+1,5)*9*3"3 vrstvy nátěru
	
	108,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	108,000
	
	
	

	649
	K
	783406807
	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů
	m2
	2,121
	137,00
	290,58
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,5*0,075*2*PI"KLa17
	
	2,121
	
	
	

	650
	K
	783414101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí
	m2
	2,121
	94,40
	200,22
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,5*0,075*2*PI"KLa17
	
	2,121
	
	
	

	651
	K
	783415101
	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí
	m2
	2,121
	99,20
	210,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,5*0,075*2*PI"KLa17
	
	2,121
	
	
	

	652
	K
	783417101
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí
	m2
	2,121
	102,00
	216,34
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	
	

	653
	K
	783823137
	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek
	m2
	1 242,083
	45,70
	56 763,19
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní fasády
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20+21,5+31+7,5*4,211+50+177+71+124+159+98+20*9,1
	
	965,083
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda do náměstí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	173
	
	173,000
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda Alianz France
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	75
	
	75,000
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění omítek štítu na kamenném zdivu nad střechou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	omítky komínů a stěn nad střechou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10+2+4+4+2+2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 242,083
	
	
	

	654
	K
	783827427
	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	1 242,083
	140,00
	173 891,62
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
	
	
	
	
	

	655
	K
	783897607
	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém
	m2
	1 242,083
	4,58
	5 688,74
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného
	
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	454 785,89
	

	656
	K
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	4 079,285
	31,10
	126 865,76
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	opravované stropy a klenby
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	950,928+474,310
	
	1 425,238
	
	
	

	
	VV
	
	opravované stěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2654,047
	
	2 654,047
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 079,285
	
	
	

	657
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	4 079,285
	15,70
	64 044,77
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	658
	K
	784181011
	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	4 157,941
	32,00
	133 054,11
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stropy a klenby
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	504,850+999,044
	
	1 503,894
	
	
	

	
	VV
	
	stěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2654,047
	
	2 654,047
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 157,941
	
	
	

	659
	K
	784312021
	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	4 157,941
	22,90
	95 216,85
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	660
	K
	784681023
	Montáž hladkých ozdobných prvků s převažujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) do 120 mm
	m
	66,800
	298,00
	19 906,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci ) s převažujícím délkovým rozměrem hladkých, výšky (šířky) lepené plochy přes 60 do 120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fabiony mč 106,107,107a,107b,112,113,114a,114b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	66,8
	
	66,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	66,800
	
	
	

	661
	M
	5812491R
	dekorace štuková - fabion roměr cca 60x60 mm
	m
	66,800
	235,00
	15 698,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	dekorace štuková - fabion roměr cca 60x60 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	KA
	Kamenické prvky
	
	
	
	1 808 009,00
	

	662
	K
	Montáž KAa28
	Montáž studny KAa28
	kus
	1,000
	22 000,00
	22 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž studny KAa28
	
	
	
	
	

	663
	M
	KAa28
	Obnovená studna na vnitřním nádvoří + krycí deska , materiál pískovec_kompletní dodávka viz. odkaz
KAa/28
	kus
	1,000
	130 000,00
	130 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Obnovená studna na vnitřním nádvoří + krycí deska , materiál pískovec_kompletní dodávka viz. odkaz KAa/28
	
	
	
	
	

	664
	K
	KAa33
	Stávající kamenné ostění bude šetrně demontováno při úpravě otvoru pro obnovení vstupu do suterénu
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění bude šetrně demontováno při úpravě otvoru pro obnovení vstupu do suterénu
	
	
	
	
	

	665
	K
	KAa1
	Stávající kamenné ostění š. 2740 x v. 4280 mm – bude provedena obnova dle restaurátorského záměru část
D.3 příloha PD_viz. odkaz KAa/1
	kus
	1,000
	190 000,00
	190 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění š. 2740 x v. 4280 mm – bude provedena obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAa/1
	
	
	
	
	

	666
	K
	KAa2
	Stávající kamenné ostění sklepního okénka 800/585 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/2
	kus
	2,000
	7 400,00
	14 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění sklepního okénka 800/585 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/2
	
	
	
	
	

	667
	K
	KAa3
	Stávající kamenné profilované ostění oken 1590/2280 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/3
	kus
	2,000
	10 220,00
	20 440,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné profilované ostění oken 1590/2280 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/3
	
	
	
	
	

	668
	K
	KAa4
	Stávající kamenné profilované ostění oken 1800/2950 mm, parapet dl. 1950 mm - odborná oprava viz. odkaz
KAa/4
	kus
	3,000
	25 100,00
	75 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné profilované ostění oken 1800/2950 mm, parapet dl. 1950 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/4
	
	
	
	
	

	669
	K
	KAa5
	Stávající kamenné profilované ostění oken š. 1450 x v. 2250 mm + parapet dl.1600 mm - odborná oprava viz.
odkaz KAa/5
	kus
	3,000
	19 550,00
	58 650,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné profilované ostění oken š. 1450 x v. 2250 mm + parapet dl.1600 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/5
	
	
	
	
	

	670
	K
	KAa6
	Stávající kamenné profilované ostění oken š. š. 1600 x v. 1450 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/6
	kus
	3,000
	16 110,00
	48 330,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné profilované ostění oken š. š. 1600 x v. 1450 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/6
	
	
	
	
	

	671
	K
	KAa7
	Stávající kamenné profilované ostění oken š. š. 1360 x v. 1560 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/7
	kus
	1,000
	15 420,00
	15 420,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné profilované ostění oken š. š. 1360 x v. 1560 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/7
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
672
	
K
	
KAa8
	Stávající kamenné desky ,které tvoří zákryt stávajícího instalačního kanálu š. cca 500-650 mm, dl. 600 mm - desky budou rozebrány,očíslovány a po provedení rozvodů uloženy zpět – poškozené kusy budou vyměněny
za nové (předpoklad 15%)_viz. odkaz KAa/8
	
m2
	
41,600
	
2 140,00
	
89 024,00
	
vlastní položka

	
	
PP
	
	Stávající kamenné desky ,které tvoří zákryt stávajícího instalačního kanálu š. cca 500-650 mm, dl. 600 mm - desky budou rozebrány,očíslovány a po provedení rozvodů uloženy zpět – poškozené kusy budou vyměněny za nové (předpoklad 15%)_viz. odkaz KAa/8
	
	
	
	
	

	673
	K
	KAa9
	Stávající kamenné nákolníky ve vstupní chodbě – průjezdu š. 270x250 mm výška 230 mm - odborná oprava
viz. odkaz KAa/9
	kus
	4,000
	1 200,00
	4 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné nákolníky ve vstupní chodbě – průjezdu š. 270x250 mm výška 230 mm - odborná oprava viz. odkaz KAa/9
	
	
	
	
	

	674
	K
	KAa10
	Stávající kamenné ostění – vstupní barokní portál se symboly 1570 x 2320 mm - odborná oprava
restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/10
	kus
	1,000
	20 550,00
	20 550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – vstupní barokní portál se symboly 1570 x 2320 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/10
	
	
	
	
	

	675
	K
	KAa11
	Stávající kamenné ostění – ostění dvoukřídlových dveří pro vstup do suterénu š.1830 x 1840mm hloubka 310
mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/11
	kus
	1,000
	12 850,00
	12 850,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – ostění dvoukřídlových dveří pro vstup do suterénu š.1830 x 1840mm hloubka 310 mm - odborná oprava
restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/11
	
	
	
	
	

	676
	K
	KAa12
	Stávající schodišťové stupně vyrovnávací kamenné stupně v suterénu 3x 220x 300 mm dl. 1620 mm -
odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/12
	kus
	1,000
	5 900,00
	5 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající schodišťové stupně vyrovnávací kamenné stupně v suterénu 3x 220x 300 mm dl. 1620 mm - odborná oprava restaurátorským
způsobem viz. odkaz KAa/12
	
	
	
	
	

	677
	K
	KAa13
	Stávající kamenné ostění v suterénu š.1620 mm v. 1850 mm hloubky 250 mm - odborná oprava
restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/13
	kus
	1,000
	18 350,00
	18 350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění v suterénu š.1620 mm v. 1850 mm hloubky 250 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/13
	
	
	
	
	

	678
	K
	KAa14
	Stávající vyrovnávací kamenné stupně v suterénu 11x 235x 270 mm dl. 1710 mm - odborná oprava
restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/14
	kus
	1,000
	22 580,00
	22 580,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající vyrovnávací kamenné stupně v suterénu 11x 235x 270 mm dl. 1710 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz
KAa/14
	
	
	
	
	

	679
	K
	KAa15
	Stávající kamenné ostění v suterénu š.1650 mm v. 1850 mm hloubky 250 mm - odborná oprava
restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/15
	kus
	1,000
	18 500,00
	18 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění v suterénu š.1650 mm v. 1850 mm hloubky 250 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/15
	
	
	
	
	

	680
	K
	KAa17
	Stávající kamenné ostění v průjezdu pro vstup do chodby u výtahové šachty š.1650 mm v. 2810 mm hloubky 250 mm + doplnění 300 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/17
	kus
	1,000
	18 500,00
	18 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění v průjezdu pro vstup do chodby u výtahové šachty š.1650 mm v. 2810 mm hloubky 250 mm + doplnění 300 mm -
odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/17
	
	
	
	
	

	681
	K
	KAa18
	Stávající kamenné desky.vytvářející kamenný práh na šířku zdiva zůstanou zachovány dl..1650 mm š. 710
mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/18
	kus
	1,000
	5 800,00
	5 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné desky.vytvářející kamenný práh na šířku zdiva zůstanou zachovány dl..1650 mm š. 710 mm - odborná oprava
restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/18
	
	
	
	
	

	682
	K
	KAa19
	Stávající kamenné kamenné schodiště zůstane zachováno stávající š. 1320 mm - kontrola stavu stupňů
vyrovnání_viz. odkaz KAa/19
	kus
	1,000
	135 000,00
	135 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné kamenné schodiště zůstane zachováno stávající š. 1320 mm - kontrola stavu stupňů vyrovnání_viz. odkaz KAa/19
	
	
	
	
	

	683
	K
	KAa20
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/20
	kus
	1,000
	20 350,00
	20 350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/20
	
	
	
	
	

	684
	K
	KAa21
	Stávající kamenné nákolníky š. 350x280 mm výška 380 mm ve vstupní chodbě průjezdu a kamenný práh -
odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/21
	kus
	2,000
	1 650,00
	3 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné nákolníky š. 350x280 mm výška 380 mm ve vstupní chodbě průjezdu a kamenný práh - odborná oprava restaurátorským
způsobem viz. odkaz KAa/21
	
	
	
	
	

	685
	K
	KAa22
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/22
	kus
	3,000
	19 200,00
	57 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/22
	
	
	
	
	

	686
	K
	KAa23
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/23
	kus
	3,000
	20 020,00
	60 060,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/23
	
	
	
	
	

	687
	K
	KAa24
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/24
	kus
	2,000
	12 990,00
	25 980,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/24
	
	
	
	
	

	688
	K
	KAa25
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/25
	kus
	2,000
	28 800,00
	57 600,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/25
	
	
	
	
	

	689
	K
	KAa26
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/26
	kus
	2,000
	28 800,00
	57 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/26
	
	
	
	
	

	690
	K
	KAa27
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/27
	kus
	1,000
	20 850,00
	20 850,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/27
	
	
	
	
	

	691
	K
	KAa29
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/29
	kus
	1,000
	20 800,00
	20 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/29
	
	
	
	
	

	692
	K
	KAa30
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/30
	kus
	1,000
	18 800,00
	18 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/30
	
	
	
	
	

	693
	K
	KAa34
	Stávající kamenné okenní ostění, v současnosti provedeno v barvě fasády - odborná oprava restaurátorským
způsobem viz. odkaz KAa/34
	kus
	1,000
	20 800,00
	20 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění, v současnosti provedeno v barvě fasády - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/34
	
	
	
	
	

	694
	K
	KAa36
	Stávající kamenné ostění dveří - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/36
	kus
	1,000
	18 400,00
	18 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění dveří - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/36
	
	
	
	
	

	695
	K
	KAa37
	Stávající kamenné předložené schody - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/37
	kus
	1,000
	3 950,00
	3 950,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné předložené schody - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/37
	
	
	
	
	

	696
	K
	KAa38
	Stávající kamenné desky s ukončujícím kamenným prahem,který je zároveň vyrovnávacím stupněm - odborná
oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/38
	m2
	12,900
	1 000,00
	12 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné desky s ukončujícím kamenným prahem,který je zároveň vyrovnávacím stupněm - odborná oprava restaurátorským
způsobem viz. odkaz KAa/38
	
	
	
	
	

	697
	K
	KAa39
	Stávající kamenný prvek pavlače - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/39
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek pavlače - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/39
	
	
	
	
	

	698
	K
	KAa40
	Stávající kamenný prvek pavlače - sloup - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/40
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek pavlače - sloup - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/40
	
	
	
	
	

	
699
	
K
	
KAa41
	Stávající kamenná dlažba – v rohu prezentace původní valounové dlažby,s ohledem na trasy instalací
předpoklad výměny či doplnění cca 15 % dlažby - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/41
	
kus
	
1,000
	
123 400,00
	
123 400,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenná dlažba – v rohu prezentace původní valounové dlažby,s ohledem na trasy instalací předpoklad výměny či doplnění cca 15 %
dlažby - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/41
	
	
	
	
	

	700
	K
	KAa42
	Stávající kamenný prvek pavlače –parapet,sloup a svislé navazující prvky pavlače v úrovni 2.NP - odborná
oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/42
	kus
	1,000
	57 000,00
	57 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek pavlače –parapet,sloup a svislé navazující prvky pavlače v úrovni 2.NP - odborná oprava restaurátorským způsobem
viz. odkaz KAa/42
	
	
	
	
	

	701
	K
	KAa43
	Stávající kamenné okenní ostění 870x1030 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz
KAa/43
	kus
	1,000
	10 050,00
	10 050,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění 870x1030 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/43
	
	
	
	
	

	702
	K
	KAa44
	Stávající kamenné ostění dveří 1260x2260 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz
KAa/44
	kus
	1,000
	18 600,00
	18 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění dveří 1260x2260 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/44
	
	
	
	
	

	703
	K
	KAa45
	Stávající kamenné prvek klenby pavlače 520 x 350 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz.
odkaz KAa/45
	kus
	5,000
	2 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné prvek klenby pavlače 520 x 350 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/45
	
	
	
	
	

	704
	K
	KAa46
	Stávající kamenné okenní ostění 1180x1500 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz
KAa/46
	kus
	1,000
	14 200,00
	14 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění 1180x1500 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/46
	
	
	
	
	

	705
	K
	KAa47
	Stávající kamenné okenní ostění 1180x1500 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz
KAa/47
	kus
	1,000
	14 200,00
	14 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění 1180x1500 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/47
	
	
	
	
	

	706
	K
	KAa48
	Stávající kamenný prvek pavlače 520x 350 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz
KAa/48
	kus
	2,000
	2 000,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek pavlače 520x 350 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/48
	
	
	
	
	

	707
	K
	KAa49
	Stávající kamenné okenní ostění 1260x2260 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz
KAa/49
	kus
	1,000
	18 600,00
	18 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění 1260x2260 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/49
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	708
	K
	KAa50
	Stávající kamenné okenní ostění 1460x2360 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz
KAa/50
	kus
	3,000
	20 200,00
	60 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné okenní ostění 1460x2360 mm - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/50
	
	
	
	
	

	709
	K
	KAa51
	Stávající kamenné schodiště - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/51
	kus
	1,000
	47 500,00
	47 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné schodiště - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/51
	
	
	
	
	

	710
	K
	KAa52
	Stávající kamenné schodiště - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/52
	kus
	1,000
	39 400,00
	39 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné schodiště - odborná oprava restaurátorským způsobem viz. odkaz KAa/52
	
	
	
	
	

	711
	K
	KAa53
	Stávající kamenný práh –stupeň schodiště š. 1250 mm - odborná kamenická oprava dle popisu KAa53
	kus
	1,000
	1 875,00
	1 875,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný práh –stupeň schodiště š. 1250 mm - odborná kamenická oprava dle popisu KAa53
	
	
	
	
	

	
712
	
K
	
KAa54
	Stávající kamenné schodiště š.1250 mm 14 stupňů, jednotlivé stupně již lokálně v minulosti opravovány, u jednotlivých stupňů masivní poškození, schodišťové stupně ozn. 43 až 57 – viz PD- odborná kamenická
oprava dle popisu KAa54
	
kus
	
14,000
	
3 200,00
	
44 800,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné schodiště š.1250 mm 14 stupňů, jednotlivé stupně již lokálně v minulosti opravovány, u jednotlivých stupňů masivní
poškození, schodišťové stupně ozn. 43 až 57 – viz PD- odborná kamenická oprava dle popisu KAa54
	
	
	
	
	

	713
	K
	KAa55
	Stávající kamenný práh –stupeň schodiště š. 1250 mm, š. 300 mm - odborná kamenická oprava dle popisu
KAa55
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný práh –stupeň schodiště š. 1250 mm, š. 300 mm - odborná kamenická oprava dle popisu KAa55
	
	
	
	
	

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	168 000,00
	

	714
	K
	HZS.01
	Součinnost stavby při vystěhování expozice
	hzs
	480,000
	350,00
	168 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Součinnost stavby při vystěhování expozice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 6 osob po dobu 10 pracovních dní 8 hod/den
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*6*10
	
	480,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	480,000
	
	
	



