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	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
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	Cena bez DPH
	
	
	19 740 454,10

	
	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	19 740 454,10
	21,00%
	4 145 495,36

	
	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	23 885 949,46
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	
	

	REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

	Objekt:
	
	
	

	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

	Soupis:
	
	
	

	D.1.1.2 - Architektonicko-stavební řešení - Gerlachovský dům

	Místo:
	Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4
	Datum:
	02.07.2021

	Zadavatel:
	ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI
	Projektant:
	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o

	Uchazeč:
	SILBA - Elstav, s.r.o.
	Zpracovatel:
	Michal Jirka

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	19 740 454,10

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	9 280 775,17

	1 - Zemní práce
	
	46 113,78

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	461 417,02

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	22 300,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	6 809 056,31

	60 - Sanace objektu
	
	1 654 486,10

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	3 169 481,25

	62 - Úprava povrchů vnějších
	
	1 764 046,54

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	
	221 042,42

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	1 941 888,06

	94 - Lešení a stavební výtahy
	
	484 225,85

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	317 735,89

	96 - Bourání konstrukcí
	
	63 039,32

	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	163 513,00

	99 - Přesun hmot a manipulace se sutí
	
	913 374,00

	997 - Přesun sutě
	
	570 043,71

	998 - Přesun hmot
	
	343 330,29

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	10 339 678,93

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	1 360,97

	713 - Izolace tepelné
	
	207 970,37

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	20 880,00

	751 - Vzduchotechnika
	
	1 795,23

	762 - Konstrukce tesařské
	
	934 678,54

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	481 482,33




	764 - Konstrukce klempířské
	1 461 439,60

	765 - Krytina skládaná
	1 441 940,95

	766 - Konstrukce truhlářské
	2 830 042,40

	767 - Konstrukce zámečnické
	196 811,35

	KO - Kovářské prvky
	156 595,35

	771 - Podlahy z dlaždic
	435 509,86

	772 - Podlahy z kamene
	78 389,95

	775 - Podlahy skládané
	222 794,64

	776 - Podlahy povlakové
	30 498,61

	782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
	6 231,40

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	171 827,73

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	246 009,40

	787 - Dokončovací práce - zasklívání
	50 053,60

	KA - Kamenické prvky
	1 519 962,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	120 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt: Soupis:

REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.2 - Architektonicko-stavební řešení - Gerlachovský dům

Místo:	Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4	Datum:	02.07.2021
Zadavatel:	ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI	Projektant:	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o
Uchazeč:	SILBA - Elstav, s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Jirka
PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	19 740 454,10
D	HSV	Práce a dodávky HSV	9 280 775,17
D	1	Zemní práce	46 113,78
	1
	K
	113106122
	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	24,630
	67,10
	1 652,67
	CS ÚRS 2020 01


PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek
VV	30% plochy (předběžně odhadnuto pro potřeby rozpočtu, rozsah bude upřesněn při realizaci
VV	Pb5*0,3	9,978
VV	Pb11*0,3	2,310
VV	Pb13*0,3	1,002
VV	Pb20*0,3	7,851
VV	Pb26*0,3	3,489
VV	Součet	24,630
	2
	K
	132212111
	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	4,140
	1 300,00
	5 382,00
	CS ÚRS 2020 01


PP	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti
VV
I skupiny 3 soudržných
rýhy v podlaze pro větrací kanálky

VV
0,3*0,3*46
4,140
VV
Součet
4,140




	3
	K
	132212211
	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	22,620
	1 090,00
	24 655,80
	CS ÚRS 2020 01


PP	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

VV

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
pažený výkop na nádvoří pro provedení sanace B02.2




VV

1,2*2,9*6,5

22,620


VV

Součet

22,620

4
K
151101201
Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
m2
22,330
89,50
1 998,54
CS ÚRS 2020 01

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m






VV

pažený výkop na nádvoří pro provedení sanace B02.2






VV

2,9*(1,2+6,5)

22,330




VV

Součet

22,330



5
K
151101211
Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
m2
22,330
30,10
672,13
CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
















	6
	K
	161111502
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
	m3
	4,140
	567,00
	2 347,38
	CS ÚRS 2020 01


PP	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	7
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	4,140
	84,00
	347,76
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	8
	K
	162211319
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
ZKD 10 m
	m3
	4,140
	91,30
	377,98
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
	
	
	
	
	

	9
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	4,140
	256,00
	1 059,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	10
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m
	m3
	41,400
	19,40
	803,16
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,14*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	41,400
	
	
	

	11
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	7,452
	253,00
	1 885,36
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,14*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,452
	
	
	

	12
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	22,620
	218,00
	4 931,16
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pažený výkop na nádvoří po provedení sanace B02.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2*2,9*6,5
	
	22,620
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,620
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	461 417,02
	

	13
	K
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12
	t
	0,019
	9 590,00
	182,21
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	větrací kanálky v 1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3x L 40/40/4 - 400
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3*0,4*2,42/1000
	
	0,006
	
	
	

	
	VV
	
	plech
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,2*33,4/1000
	
	0,013
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,019
	
	
	

	14
	M
	13010414
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm
	t
	0,007
	32 000,00
	224,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	větrací kanálky v 1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3x L 40/40/4 - 400
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3*0,4*2,42/1000
	
	0,006
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,006
	
	
	

	
	VV
	
	0,006*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,007
	
	
	

	15
	M
	13611214
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule
	t
	0,014
	32 000,00
	448,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plech tl. 4 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,2*33,4/1000
	
	0,013
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,013
	
	
	

	
	VV
	
	0,013*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,014
	
	
	

	16
	K
	319202122
	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	6,378
	1 300,00
	8 291,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,773
	
	0,773
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,605
	
	5,605
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,378
	
	
	

	17
	K
	319202123
	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	1,905
	1 500,00
	2 857,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,44+1,465
	
	1,905
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,905
	
	
	

	18
	K
	319202124
	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	24,656
	2 100,00
	51 777,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,676+4,144+4,3+5,995+3,378+4,163
	
	24,656
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,656
	
	
	

	19
	K
	319202125
	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	54,880
	2 700,00
	148 176,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,927
	
	0,927
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,508+8,488+8,412+6,551+5,187+3,355+5,316+7,592+4,544
	
	53,953
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	54,880
	
	
	

	20
	K
	319202126
	Dodatečná izolace zdiva tl do 1200 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	54,311
	4 200,00
	228 106,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,065+1,9
	
	2,965
	
	
	

	
	VV
	
	1NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30+4,091+15,604+1,651
	
	51,346
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	54,311
	
	
	

	21
	K
	319202127
	Dodatečná izolace zdiva tl do 1500 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem
	m
	1,539
	4 490,00
	6 910,11
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 1 200 do 1 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,914+0,625
	
	1,539
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,539
	
	
	

	22
	K
	388231132
	Kanály pro IS průřezu do 150x300 mm přilehlé z cihel pálených dl 290 mm
	m
	46,000
	314,00
	14 444,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
PP
	
	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z pálených cihel cihly délky 290 mm na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí přilehlé ke zdi nebo k základu budovy podélnou stranou, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 150x300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,000
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	22 300,00
	

	23
	K
	434191423
	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku
	m
	5,000
	1 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic
prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*1,0"KAb62
	
	5,000
	
	
	

	24
	M
	KAb62
	Nové kamenné stupně 5x š. 170x290xdl.1000 mm - nové vnější předložené schodiště – východní fasáda
Gerlachovského domu_viz. odkaz KAb62
	kus
	5,000
	2 960,00
	14 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové kamenné stupně 5x š. 170x290xdl.1000 mm - nové vnější předložené schodiště – východní fasáda Gerlachovského domu_viz. odkaz KAb62
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	6 809 056,31
	

	
	D
	60
	Sanace objektu
	
	
	
	1 654 486,10
	

	25
	K
	B.01
	Kapilárně aktivní omítka + 2x mikronizovaný vápenný nátěr
	m2
	129,293
	1 300,00
	168 080,90
	vlastní položka

	
	


PP
	
	Kapilárně aktivní omítka + 2x mikronizovaný vápenný nátěr
B.01 KAPILÁRNĚ AKTIVNÍ OMÍTKA:
· adhezní můstek
· kapilárně aktivní omítka
· vápenný štuk s pucolánem
· 2x mikronizovaný vápenný nátěr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*36,548
	
	65,786
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	B.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*4,535
	
	8,163
	
	
	

	
	VV
	
	nádvoří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(6,229+4,594+3,454)
	
	7,139
	
	
	

	
	VV
	
	vnější fasáda
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*(3,378+4,163+3,355)
	
	16,344
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*6,306
	
	9,459
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*(4,082+1,212+3,98)
	
	13,911
	
	
	

	
	VV
	
	1,37*(0,377+5,821)
	
	8,491
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	129,293
	
	
	

	26
	K
	B.02
	Těsnící pás (min 50cm na výšku)
	m2
	85,220
	1 700,00
	144 874,00
	vlastní položka

	
	


PP
	
	Těsnící pás (min 50cm na výšku)
· penetrační silikátový nátěr
· adhezní můstek ze siranuvzdorné stěrky
· vyrovnání podkladu těsnící maltou
· těsnící klín
· vyplnění dutin a kaveren uvnitř zdiva pomocí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(36,548-2,797-8,369-0,86)
	
	12,261
	
	
	

	
	VV
	
	B.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*26,494
	
	13,247
	
	
	

	
	VV
	
	B.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*17,713
	
	8,857
	
	
	

	
	VV
	
	B.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*17,835
	
	8,918
	
	
	

	
	VV
	
	B.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*14,479
	
	7,240
	
	
	

	
	VV
	
	B.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*17,184
	
	8,592
	
	
	

	
	VV
	
	B.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*26,512
	
	13,256
	
	
	

	
	VV
	
	B.114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*25,698
	
	12,849
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	85,220
	
	
	

	27
	K
	B.02.1
	Dodatečná svislá vnitřní izolace (min. 80cm nad viditelná poškozeni)
	m2
	441,649
	2 800,00
	1 236 617,20
	vlastní položka

	
	






PP
	
	DODATEČNÁ SVISLÁ VNITŘNÍ HYDROIZOLACE (min. 80cm nad viditelná poškozeni)
· penetračni silikátový nátěr
· adhezní můstek ze síranuvzdorné izolační stěrky
· vyrovnání podkladu pomocí
· těsnící klín
· síranuvzdorná stěrka
· adhezní můstek - do živé stěrky
· vyrovnávací a podkladní omítka
na vyzrálý a ocelovou mřížkou ztržený podklad
· sanační omítka
· štuková omítka
na vyzrálý a ocelovou mřížkou ztržený podklad
· 2x mikronizovaný vápenný nátěr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,7*36,548
	
	135,228
	
	
	

	
	VV
	
	B.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*26,494
	
	55,637
	
	
	

	
	VV
	
	B.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*17,713
	
	37,197
	
	
	

	
	VV
	
	B.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*17,835
	
	37,454
	
	
	

	
	VV
	
	B.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*14,479
	
	30,406
	
	
	

	
	VV
	
	B.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*17,184
	
	36,086
	
	
	

	
	VV
	
	B.113
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	2,1*26,512
	
	55,675
	
	
	

	
	VV
	
	B.114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*25,698
	
	53,966
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	441,649
	
	
	

	28
	K
	B.02.2
	Dodatečná svislá venkovní hydroizolace
	m2
	52,457
	2 000,00
	104 914,00
	vlastní položka

	
	


PP
	
	DODATEČNÁ SVISLÁ VENKOVNÍ HYDROIZOLACE
· penetračni silikátový nátěr
· adhezní můstek ze síranuvzdorné izolační stěrky
· vyrovnání podkladu těsnící maltou
· těsnící klín
· hydroizolační stěrka
· pod terénem ochrana hydroizolace pomocí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nádvoří
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(6,229+4,594+3,454)
	
	7,139
	
	
	

	
	VV
	
	vnější fasáda
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*(3,378+4,163+3,355)
	
	5,448
	
	
	

	
	VV
	
	2,77*6,306
	
	17,468
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*(4,082+1,212+3,98)
	
	13,911
	
	
	

	
	VV
	
	1,37*(0,377+5,821)
	
	8,491
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,457
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	3 169 481,25
	

	29
	K
	611311131
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	343,460
	190,00
	65 257,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,26
	
	33,260
	
	
	

	
	VV
	
	B.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,1
	
	19,100
	
	
	

	
	VV
	
	B.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,07-14,7
	
	13,370
	
	
	

	
	VV
	
	B.106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,93
	
	1,930
	
	
	

	
	VV
	
	B.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	B.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,83
	
	16,830
	
	
	

	
	VV
	
	B.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,7
	
	7,700
	
	
	

	
	VV
	
	B.112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,81
	
	1,810
	
	
	

	
	VV
	
	B.201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,82
	
	15,820
	
	
	

	
	VV
	
	B.203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,8
	
	16,800
	
	
	

	
	VV
	
	B.204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,35
	
	11,350
	
	
	

	
	VV
	
	B.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,64
	
	3,640
	
	
	

	
	VV
	
	B.206
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,97
	
	11,970
	
	
	

	
	VV
	
	B.207
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,36
	
	13,360
	
	
	

	
	VV
	
	B.208
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,84
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	B.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,17
	
	25,170
	
	
	

	
	VV
	
	B.211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,23
	
	14,230
	
	
	

	
	VV
	
	B.212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,11
	
	14,110
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	B.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,82
	
	28,820
	
	
	

	
	VV
	
	B.301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,15
	
	18,150
	
	
	

	
	VV
	
	B.302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,24
	
	20,240
	
	
	

	
	VV
	
	B.303
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,63
	
	11,630
	
	
	

	
	VV
	
	B.306
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,45
	
	29,450
	
	
	

	
	VV
	
	B.307
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,88
	
	12,880
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	343,460
	
	
	

	30
	K
	611311133
	Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	258,402
	200,00
	51 680,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,7*1,6
	
	23,520
	
	
	

	
	VV
	
	B.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,69*1,6
	
	23,504
	
	
	

	
	VV
	
	B.105
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,72*1,6
	
	12,352
	
	
	

	
	VV
	
	B.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,15*1,6
	
	22,640
	
	
	

	
	VV
	
	B.111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,34*1,6
	
	5,344
	
	
	

	
	VV
	
	B.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,99*1,6
	
	51,184
	
	
	

	
	VV
	
	B.114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,9*1,1
	
	30,690
	
	
	

	
	VV
	
	B.209
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,77*1,6
	
	15,632
	
	
	

	
	VV
	
	B.213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,43*1,6
	
	37,488
	
	
	

	
	VV
	
	B.214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,46*1,6
	
	21,536
	
	
	

	
	VV
	
	B.304
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,62*1,6
	
	7,392
	
	
	

	
	VV
	
	B.305
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,45*1,6
	
	7,120
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	258,402
	
	
	

	31
	K
	611315412
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%
	m2
	568,602
	330,00
	187 638,66
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,1
	
	19,100
	
	
	

	
	VV
	
	B.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,07-14,7+14,7*1,6
	
	36,890
	
	
	

	
	VV
	
	B.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,69*1,6
	
	23,504
	
	
	

	
	VV
	
	B.105
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,72*1,6
	
	12,352
	
	
	

	
	VV
	
	B.106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,93
	
	1,930
	
	
	

	
	VV
	
	B.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	B.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,83
	
	16,830
	
	
	

	
	VV
	
	B.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,7
	
	7,700
	
	
	

	
	VV
	
	B.110
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	14,15*1,6
	
	22,640
	
	
	

	
	VV
	
	B.111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,34*1,6
	
	5,344
	
	
	

	
	VV
	
	B.112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,81
	
	1,810
	
	
	

	
	VV
	
	B.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,99*1,6
	
	51,184
	
	
	

	
	VV
	
	B.114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,9*1,1
	
	30,690
	
	
	

	
	VV
	
	B.201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,82
	
	15,820
	
	
	

	
	VV
	
	B.203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,8
	
	16,800
	
	
	

	
	VV
	
	B.204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,35
	
	11,350
	
	
	

	
	VV
	
	B.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,64
	
	3,640
	
	
	

	
	VV
	
	B.206
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,97
	
	11,970
	
	
	

	
	VV
	
	B.207
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,36
	
	13,360
	
	
	

	
	VV
	
	B.208
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,84
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	B.209
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,77*1,6
	
	15,632
	
	
	

	
	VV
	
	B.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,17
	
	25,170
	
	
	

	
	VV
	
	B.211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,23
	
	14,230
	
	
	

	
	VV
	
	B.212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,11
	
	14,110
	
	
	

	
	VV
	
	B.213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,43*1,6
	
	37,488
	
	
	

	
	VV
	
	B.214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,46*1,6
	
	21,536
	
	
	

	
	VV
	
	B.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,82
	
	28,820
	
	
	

	
	VV
	
	B.301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,15
	
	18,150
	
	
	

	
	VV
	
	B.302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,24
	
	20,240
	
	
	

	
	VV
	
	B.303
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,63
	
	11,630
	
	
	

	
	VV
	
	B.304
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,62*1,6
	
	7,392
	
	
	

	
	VV
	
	B.305
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,45*1,6
	
	7,120
	
	
	

	
	VV
	
	B.306
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,45
	
	29,450
	
	
	

	
	VV
	
	B.307
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,88
	
	12,880
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	568,602
	
	
	

	32
	K
	611315413
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%
	m2
	33,260
	360,00
	11 973,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,26
	
	33,260
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,260
	
	
	

	33
	K
	611631001
	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stropů z cihel
	m2
	63,960
	320,00
	20 467,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stropů
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	oprava 100% plochy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.S01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,70
	
	6,700
	
	
	

	
	VV
	
	B.S02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,58
	
	27,580
	
	
	

	
	VV
	
	B.S05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,8
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	B.S06
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,42
	
	3,420
	
	
	

	
	VV
	
	B.S07
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,46
	
	23,460
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	63,960
	
	
	

	34
	K
	612381001
	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn
	m2
	36,000
	450,00
	16 200,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i
na schodišti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	štíty podkroví
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*18
	
	36,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	35
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	1 849,210
	190,00
	351 349,90
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. položky 612315411 a 612315412
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	482,971+1366,239
	
	1 849,210
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 849,210
	
	
	

	36
	K
	612315412
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%
	m2
	482,971
	270,00
	130 402,17
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,2*16,366
	
	52,371
	
	
	

	
	VV
	
	B.202
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,92*19,909
	
	58,134
	
	
	

	
	VV
	
	B.203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,76*17,362
	
	47,919
	
	
	

	
	VV
	
	B.204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*14,461
	
	39,045
	
	
	

	
	VV
	
	B.206
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,77*14,106
	
	39,074
	
	
	

	
	VV
	
	B.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*5,514
	
	11,028
	
	
	

	
	VV
	
	B.301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,61*17,45
	
	45,545
	
	
	

	
	VV
	
	B.302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,61*18,99
	
	49,564
	
	
	

	
	VV
	
	B.304
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,85*11,46
	
	21,201
	
	
	

	
	VV
	
	B.305
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*9,51
	
	17,118
	
	
	

	
	VV
	
	B.306
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*22,13
	
	57,538
	
	
	

	
	VV
	
	B.307
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*17,09
	
	44,434
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	482,971
	
	
	

	37
	K
	612315413
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%
	m2
	1 366,239
	320,00
	437 196,48
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,42*36,548
	
	124,994
	
	
	

	
	VV
	
	B.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,13*19,835
	
	62,084
	
	
	

	
	VV
	
	B.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,64*26,494
	
	96,438
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	B.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,13*17,713
	
	37,729
	
	
	

	
	VV
	
	B.105
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*14,917
	
	35,801
	
	
	

	
	VV
	
	B.106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,55*5,672
	
	8,792
	
	
	

	
	VV
	
	B.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4,113
	
	8,226
	
	
	

	
	VV
	
	B.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,16*17,835
	
	56,359
	
	
	

	
	VV
	
	B.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,99*14,479
	
	43,292
	
	
	

	
	VV
	
	B.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,97*17,184
	
	33,852
	
	
	

	
	VV
	
	B.111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,84*8,629
	
	15,877
	
	
	

	
	VV
	
	B.112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,84*5,807
	
	10,685
	
	
	

	
	VV
	
	B.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,3*26,512
	
	60,978
	
	
	

	
	VV
	
	B.114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,61*25,698
	
	67,072
	
	
	

	
	VV
	
	B.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,76*7,997
	
	22,072
	
	
	

	
	VV
	
	B.207
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,98*21,338
	
	63,587
	
	
	

	
	VV
	
	B.208
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,98*3,704
	
	11,038
	
	
	

	
	VV
	
	B.209
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,85*14,63
	
	27,066
	
	
	

	
	VV
	
	B.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,87*21,883
	
	62,804
	
	
	

	
	VV
	
	B.211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,83*17,304
	
	48,970
	
	
	

	
	VV
	
	B.212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,68*16,744
	
	44,874
	
	
	

	
	VV
	
	B.213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,39*26,554
	
	63,464
	
	
	

	
	VV
	
	B.214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,36*15,357
	
	36,243
	
	
	

	
	VV
	
	B.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,34*25,713
	
	85,881
	
	
	

	
	VV
	
	B.303
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,27*16,18
	
	36,729
	
	
	

	
	VV
	
	B.308
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,22*28,59
	
	63,470
	
	
	

	
	VV
	
	B.309
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,8*22,37
	
	62,636
	
	
	

	
	VV
	
	B.310
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,88*26,12
	
	75,226
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 366,239
	
	
	

	38
	K
	612631001
	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel
	m2
	131,948
	280,00
	36 945,44
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	oprava spárování 100% plochy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.S01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,24*12,718
	
	28,488
	
	
	

	
	VV
	
	B.S02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,87*25,539
	
	47,758
	
	
	

	
	VV
	
	B.S05
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1,65*7,084
	
	11,689
	
	
	

	
	VV
	
	B.S06
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,86*7,736
	
	14,389
	
	
	

	
	VV
	
	B.S07
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,36*21,782
	
	29,624
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	131,948
	
	
	

	39
	K
	61999R1
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 101 restaurování štukového zrcadla (prvek určený k řemeslné
štukatérské obnově s dozorem restaurátora)
	kus
	1,000
	200 000,00
	200 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 101 restaurování štukového zrcadla (prvek určený k řemeslné štukatérské obnově s dozorem
restaurátora)
	
	
	
	
	

	40
	K
	61999R2
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 102 restaurování štukového zrcadla a fabionu (prvek určený k
řemeslné štukatérské obnově s dozorem restaurátora)
	kus
	1,000
	190 000,00
	190 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 102 restaurování štukového zrcadla a fabionu (prvek určený k řemeslné štukatérské obnově s
dozorem restaurátora)
	
	
	
	
	

	41
	K
	61999R3
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 108 restaurování fabionu (komplexní restauráský zásah nebo
konzervační zásah)
	kus
	1,000
	80 000,00
	80 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 108 restaurování fabionu (komplexní restauráský zásah nebo konzervační zásah)
	
	
	
	
	

	42
	K
	61999R4
	Revizní restaurování záklopový malovaný dřevěný strop mč B.215 (prvek určený k řemeslné štukatérské
obnově s dozorem restaurátora)
	m2
	28,820
	21 000,00
	605 220,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Revizní restaurování záklopový malovaný dřevěný strop mč B.215 (prvek určený k řemeslné štukatérské obnově s dozorem restaurátora)
	
	
	
	
	

	43
	K
	61999R5
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 212 restaurování štukového zrcadla a fabionu (prvek určený k
řemeslné štukatérské obnově s dozorem restaurátora)
	kus
	1,000
	61 490,00
	61 490,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 212 restaurování štukového zrcadla a fabionu (prvek určený k řemeslné štukatérské obnově s
dozorem restaurátora)
	
	
	
	
	

	44
	K
	61999R6
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 211 restaurování fabionu (prvek určený k řemeslné štukatérské
obnově s dozorem restaurátora)
	kus
	1,000
	67 250,00
	67 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 211 restaurování fabionu (prvek určený k řemeslné štukatérské obnově s dozorem restaurátora)
	
	
	
	
	

	45
	K
	61999R7
	Revizní restaurování záklopový malovaný dřevěný strop mč B.201 (prvek určený k řemeslné štukatérské
obnově s dozorem restaurátora)
	m2
	15,820
	16 000,00
	253 120,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Revizní restaurování záklopový malovaný dřevěný strop mč B.201 (prvek určený k řemeslné štukatérské obnově s dozorem restaurátora)
	
	
	
	
	

	46
	K
	61999R8
	Restaurování tapetový pokoj - papírové tapety mč B.202 (komplexní restauráský zásah nebo konzervační
zásah)
	m2
	22,060
	15 000,00
	330 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Restaurování tapetový pokoj - papírové tapety mč B.202 (komplexní restauráský zásah nebo konzervační zásah)
	
	
	
	
	

	47
	K
	61999R9
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 203 restaurování štukového zrcadla (prvek určený k řemeslné
štukatérské obnově s dozorem restaurátora)
	kus
	1,000
	72 390,00
	72 390,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dekorativní štuková výzdoba stropu - mč B. 203 restaurování štukového zrcadla (prvek určený k řemeslné štukatérské obnově s dozorem restaurátora)
	
	
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	1 764 046,54
	

	48
	K
	622325357
	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 65%
	m2
	591,200
	2 010,00
	1 188 312,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda do Dřevěné ulice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	172
	
	172,000
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní fasády a fasáda východní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42+32+49+1,2+257
	
	381,200
	
	
	

	
	VV
	
	omítky komínů a stěna nad střechou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6+9+8+12+3
	
	38,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	591,200
	
	
	

	49
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	137,031
	69,00
	9 455,14
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Ob1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,23*3,01
	
	6,712
	
	
	

	
	VV
	
	Ob2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,08*1,89
	
	2,041
	
	
	

	
	VV
	
	Ob3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,08*1,89
	
	2,041
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	Ob4
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,7*1,07
	
	
	0,749
	
	
	

	
	VV
	Ob5
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,15*3,39
	
	
	7,289
	
	
	

	
	VV
	Ob6
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,7*1,07
	
	
	0,749
	
	
	

	
	VV
	Ob7
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*1,5
	
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	Ob8
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,78*(2,02+0,65)
	
	
	2,083
	
	
	

	
	VV
	Ob9
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,12*1,37
	
	
	1,534
	
	
	

	
	VV
	Ob10
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,73*1,96
	
	
	1,431
	
	
	

	
	VV
	Ob11
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,97*1,77
	
	
	1,717
	
	
	

	
	VV
	Ob12
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,76*1,96
	
	
	1,490
	
	
	

	
	VV
	Ob13
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,73*0,86
	
	
	0,628
	
	
	

	
	VV
	Ob14
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,51*1,36*2
	
	
	4,107
	
	
	

	
	VV
	Ob15
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,83*2,05
	
	
	1,702
	
	
	

	
	VV
	Ob16
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,03*1,88
	
	
	1,936
	
	
	

	
	VV
	Ob17
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,71*1,63
	
	
	1,157
	
	
	

	
	VV
	Ob18
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,75*1,97
	
	
	1,478
	
	
	

	
	VV
	Ob19
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,09*1,85
	
	
	2,017
	
	
	

	
	VV
	Ob20
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,41*(1,97+0,69)
	
	
	3,751
	
	
	

	
	VV
	Ob21
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,88*2,05
	
	
	1,804
	
	
	

	
	VV
	Ob22
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,57*2,06*2
	
	
	6,468
	
	
	

	
	VV
	Ob23
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,34*0,56
	
	
	0,190
	
	
	

	
	VV
	Ob24
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,78*0,98
	
	
	0,764
	
	
	

	
	VV
	Ob25
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,78*0,98
	
	
	0,764
	
	
	

	
	VV
	Ob26
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,07*1,7
	
	
	1,819
	
	
	

	
	VV
	Ob27
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,82
	
	
	0,656
	
	
	

	
	VV
	Ob28
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,9*1,8
	
	
	1,620
	
	
	

	
	VV
	Ob29
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,04*1,8
	
	
	1,872
	
	
	

	
	VV
	Ob30
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,05*1,3
	
	
	1,365
	
	
	

	
	VV
	Ob31
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,07*1,66*2
	
	
	3,552
	
	
	

	
	VV
	Ob32
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,08*1,67
	
	
	1,804
	
	
	

	
	VV
	Ob33
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,08*1,67
	
	
	1,804
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Ob34
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*(3,215+4,062+3,215)
	
	31,476
	
	
	

	
	VV
	
	Ob35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,96*1,66
	
	1,594
	
	
	

	
	VV
	
	Ob36
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*(1,9+0,28)
	
	1,744
	
	
	

	
	VV
	
	Ob37
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,96*1,55
	
	1,488
	
	
	

	
	VV
	
	Ob38
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,07*1,55*2
	
	3,317
	
	
	

	
	VV
	
	Ob39
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,07*1,55*2
	
	3,317
	
	
	

	
	VV
	
	Ob40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,1*0,95*2
	
	2,090
	
	
	

	
	VV
	
	Ob41
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,07*0,95*2
	
	2,033
	
	
	

	
	VV
	
	Ob42
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,06*1,1
	
	1,166
	
	
	

	
	VV
	
	Ob43
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,05*0,8
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	Ob44
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,05*0,8
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	Ob45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,59*0,53
	
	0,313
	
	
	

	
	VV
	
	Ob46
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,95*1,05*2
	
	1,995
	
	
	

	
	VV
	
	Ob47
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,78*0,87*2
	
	1,357
	
	
	

	
	VV
	
	Ob48
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,77*0,8
	
	0,616
	
	
	

	
	VV
	
	Ob49
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,92*0,9
	
	0,828
	
	
	

	
	VV
	
	Ob50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*1,33
	
	0,931
	
	
	

	
	VV
	
	Ob51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,57*1,83*2
	
	5,746
	
	
	

	
	VV
	
	Ob52
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*2,08
	
	1,872
	
	
	

	
	VV
	
	Ob53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*1,65
	
	1,238
	
	
	

	
	VV
	
	Ob54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,88*2,2
	
	1,936
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	137,031
	
	
	

	50
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	141,560
	115,00
	16 279,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb14+Pb15
	
	141,560
	
	
	

	51
	K
	622999R1
	Restaurování štukových rámování maleb a lastura (fasáda do Dřevěné ulice)
	kus
	1,000
	100 000,00
	100 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Restaurování štukových rámování maleb a lastura (fasáda do Dřevěné ulice)
	
	
	
	
	

	52
	K
	622999R2
	Restaurování štukových medailónů pod okny (fasáda do Dřevěné ulice)
	kus
	4,000
	50 000,00
	200 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Restaurování štukových medailónů pod okny (fasáda do Dřevěné ulice)
	
	
	
	
	

	53
	K
	622999R3
	Restaurování maleb (fasáda do Dřevěné ulice)
	kus
	1,000
	250 000,00
	250 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Restaurování maleb (fasáda do Dřevěné ulice)
	
	
	
	
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	221 042,42
	

	54
	K
	631311134
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	41,097
	5 000,00
	205 485,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Pb1*0,15
	
	1,005
	
	
	

	
	VV
	
	Pb2*0,15
	
	8,589
	
	
	

	
	VV
	
	Pb5*0,15
	
	4,989
	
	
	

	
	VV
	
	Pb6*0,15
	
	6,414
	
	
	

	
	VV
	
	Pb11*0,15
	
	1,155
	
	
	

	
	VV
	
	Pb13*0,15
	
	0,501
	
	
	

	
	VV
	
	Pb16*0,15
	
	4,799
	
	
	

	
	VV
	
	Pb17*0,15
	
	4,185
	
	
	

	
	VV
	
	Pb20*0,15
	
	3,926
	
	
	

	
	VV
	
	Pb23*0,15
	
	5,534
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,097
	
	
	

	55
	K
	632452441
	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm
	m2
	14,751
	326,00
	4 808,83
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem,
plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb26*0,3
	
	3,489
	
	
	

	
	VV
	
	Pb27*0,3
	
	2,721
	
	
	

	
	VV
	
	pb29*0,3
	
	8,541
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,751
	
	
	

	56
	K
	632902111
	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem
	m2
	13,760
	27,20
	374,27
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb3+Pb4
	
	13,760
	
	
	

	57
	K
	63511142R
	Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny (bez dodání hmot), s udusáním a urovnáním povrchu
násypu plochy jednotlivě přes 2 m2
	m3
	1,146
	650,00
	744,90
	vlastní položka

	
	PP
	
	Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny (bez dodání hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*0,3*0,2
	
	1,146
	
	
	

	58
	K
	636211421
	Doplnění dlažby z cihel pl do 4 m2 naplocho
	m2
	20,664
	466,00
	9 629,42
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Doplnění dlažby z cihel pálených (s dodáním hmot), kladených do vápenocementové malty se zalitím spár cementovou maltou, plochy jednotlivě
přes 1 m2 do 4 m2 naplocho
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb16*0,3
	
	9,597
	
	
	

	
	VV
	
	Pb23*0,3
	
	11,067
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,664
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 941 888,06
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	484 225,85
	

	59
	K
	941111132
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	553,000
	72,90
	40 313,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m,
výšky přes 10 do 25 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	lešení
	553"lešení
	
	553,000
	
	
	

	60
	K
	941111232
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	99 540,000
	1,50
	149 310,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další
den použití lešení k ceně -1132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení*30*6
	
	99 540,000
	
	
	

	61
	K
	941111832
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	553,000
	44,50
	24 608,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5
m, výšky přes 10 do 25 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení
	
	553,000
	
	
	

	62
	K
	943111811
	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	300,000
	22,50
	6 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
	
	
	
	
	

	63
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	300,000
	36,40
	10 920,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	300"prostorové lešení_1 pro restaurátorské práce - předběžně
	
	300,000
	
	
	

	64
	K
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	108 000,000
	1,40
	151 200,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	300*360 'Přepočtené koeficientem množství
	
	108 000,000
	
	
	

	65
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	553,000
	17,80
	9 843,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení
	
	553,000
	
	
	

	66
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	99 540,000
	0,36
	35 834,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení*30*6
	
	99 540,000
	
	
	

	67
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	553,000
	12,00
	6 636,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	lešení
	
	553,000
	
	
	

	68
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	834,870
	49,80
	41 576,53
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
	
	
	
	

	69
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	109,430
	66,10
	7 233,32
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	
	
	
	
	

	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	317 735,89
	

	70
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	942,740
	112,00
	105 586,88
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	Pb1
	6,7
	
	6,700
	
	
	

	
	VV
	Pb2
	57,26
	
	57,260
	
	
	

	
	VV
	Pb3
	8,41
	
	8,410
	
	
	

	
	VV
	Pb4
	5,35
	
	5,350
	
	
	

	
	VV
	Pb5
	33,26
	
	33,260
	
	
	

	
	VV
	Pb6
	42,76
	
	42,760
	
	
	

	
	VV
	Pb7
	19,1
	
	19,100
	
	
	

	
	VV
	Pb8
	7,72
	
	7,720
	
	
	

	
	VV
	Pb9
	2,93
	
	2,930
	
	
	

	
	VV
	Pb10
	16,83
	
	16,830
	
	
	

	
	VV
	Pb11
	7,7
	
	7,700
	
	
	

	
	VV
	Pb12
	15,96
	
	15,960
	
	
	

	
	VV
	Pb13
	3,34
	
	3,340
	
	
	

	
	VV
	Pb14
	119,23
	
	119,230
	
	
	

	
	VV
	Pb15
	22,33
	
	22,330
	
	
	

	
	VV
	Pb16
	31,99
	
	31,990
	
	
	

	
	VV
	Pb17
	27,9
	
	27,900
	
	
	

	
	VV
	Pb18
	66,03
	
	66,030
	
	
	

	
	VV
	Pb19
	3,64
	
	3,640
	
	
	

	
	VV
	Pb20
	26,17
	
	26,170
	
	
	

	
	VV
	Pb21
	9,77
	
	9,770
	
	
	

	
	VV
	Pb22
	53,51
	
	53,510
	
	
	

	
	VV
	Pb23
	36,89
	
	36,890
	
	
	

	
	VV
	Pb24
	28,82
	
	28,820
	
	
	

	
	VV
	Pb25
	80,72
	
	80,720
	
	
	

	
	VV
	Pb26
	11,63
	
	11,630
	
	
	

	
	VV
	Pb27
	9,07
	
	9,070
	
	
	

	
	VV
	Pb28
	18,1
	
	18,100
	
	
	

	
	VV
	pb29
	28,47
	
	28,470
	
	
	

	
	VV
	Pb30
	31,72
	
	31,720
	
	
	

	
	VV
	Pb31
	109,43
	
	109,430
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	942,740
	
	
	

	71
	K
	952902041
	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky
	m2
	16,830
	20,80
	350,06
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb10
	
	16,830
	
	
	

	72
	K
	952902121
	Čištění budov zametení drsných podlah
	m2
	8,410
	3,58
	30,11
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Pb3
	
	8,410
	
	
	

	73
	K
	952902141
	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky
	m2
	26,610
	21,20
	564,13
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb8+Pb9+Pb12
	
	26,610
	
	
	

	74
	K
	952902241
	Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky
	m2
	32,870
	28,40
	933,51
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb1+Pb20
	
	32,870
	
	
	

	75
	K
	95300000R
	Osazování tabulek s označením únikový východ
	kus
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání
	
	
	
	
	

	76
	M
	specifikace
	dodání tabulky s označením únikový východ
	kus
	10,000
	350,00
	3 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	dodání tabulky s označením únikový východ
	
	
	
	
	

	77
	K
	953941211
	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání
	kus
	8,000
	83,90
	671,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev,
např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	PHP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	78
	M
	44932113R
	přístroj hasicí ruční práškový 21A
	kus
	8,000
	1 200,00
	9 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	přístroj hasicí ruční práškový 21A
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně výchozí revize
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	V každém podlaží Gerlachovského domu budou 2 ks PHP práškové 21A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	79
	K
	950999R1
	Provedení barokní pece - dodávka a montáž
	kus
	1,000
	195 000,00
	195 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Provedení barokní pece - dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	63 039,32
	

	80
	K
	965031131
	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2
	m2
	20,664
	50,60
	1 045,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30% plochy (předběžně odhadnuto pro potřeby rozpočtu, rozsah bude upřesněn při realizaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb16*0,3
	
	9,597
	
	
	

	
	VV
	
	Pb23*0,3
	
	11,067
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,664
	
	
	

	81
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	12,331
	2 330,00
	28 731,23
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30% plochy a tl. 15 cm (předběžně odhadnuto pro potřeby rozpočtu, rozsah bude upřesněn při realizaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb1*0,3*0,15
	
	0,302
	
	
	

	
	VV
	
	Pb2*0,3*0,15
	
	2,577
	
	
	

	
	VV
	
	Pb5*0,3*0,15
	
	1,497
	
	
	

	
	VV
	
	Pb6*0,3*0,15
	
	1,924
	
	
	

	
	VV
	
	Pb11*0,3*0,15
	
	0,347
	
	
	

	
	VV
	
	Pb13*0,3*0,15
	
	0,150
	
	
	

	
	VV
	
	Pb16*0,3*0,15
	
	1,440
	
	
	

	
	VV
	
	Pb17*0,3*0,15
	
	1,256
	
	
	

	
	VV
	
	Pb20*0,3*0,15
	
	1,178
	
	
	

	
	VV
	
	Pb23*0,3*0,15
	
	1,660
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,331
	
	
	

	82
	K
	965045113
	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2
	m2
	14,751
	117,00
	1 725,87
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb26*0,3
	
	3,489
	
	
	

	
	VV
	
	Pb27*0,3
	
	2,721
	
	
	

	
	VV
	
	pb29*0,3
	
	8,541
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,751
	
	
	

	83
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	28,470
	66,30
	1 887,56
	CS ÚRS 2020 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes
1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pb29
	
	28,470
	
	
	

	84
	K
	965081413
	Bourání podlah litých xylolitových plochy přes 1 m2
	m2
	78,640
	288,00
	22 648,32
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bourání litých podlah xylolitových, plochy přes 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb24+Pb28+Pb30
	
	78,640
	
	
	

	85
	K
	965082933
	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2
	m3
	1,996
	441,00
	880,24
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb5*0,3*0,2
	
	1,996
	
	
	

	86
	K
	968062244
	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2
	m2
	3,872
	219,00
	847,97
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,88*2,2*2
	
	3,872
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,872
	
	
	

	87
	K
	968062245
	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	1,238
	128,00
	158,46
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*1,65
	
	1,238
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,238
	
	
	

	88
	K
	968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	14,268
	164,00
	2 339,95
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,51*1,36
	
	2,054
	
	
	

	
	VV
	
	1,57*2,06*2
	
	6,468
	
	
	

	
	VV
	
	1,57*1,83*2
	
	5,746
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,268
	
	
	

	89
	K
	968062374
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2
	m2
	2,801
	229,00
	641,43
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,78*0,87*2
	
	1,357
	
	
	

	
	VV
	
	0,77*0,8
	
	0,616
	
	
	

	
	VV
	
	0,92*0,9
	
	0,828
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,801
	
	
	

	90
	K
	968062455
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	7,102
	201,00
	1 427,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,76*1,96
	
	1,490
	
	
	

	
	VV
	
	0,88*2,05
	
	1,804
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*2,08
	
	1,872
	
	
	

	
	VV
	
	0,88*2,2
	
	1,936
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,102
	
	
	

	91
	K
	968062456
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	3,751
	188,00
	705,19
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybourání výplně otvoru, která bude nahrazena novým prvkem (demontáž a montáž repasovaných prvků nutno zahrnout do ceny repase)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,41*(1,97+0,69)
	
	3,751
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,751
	
	
	

	
	D
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	
	163 513,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	92
	K
	977151123
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů
	m
	1,800
	3 450,00
	6 210,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,9"pro osazení ventilátorů 2 x
	
	1,800
	
	
	

	93
	K
	978011141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %
	m2
	481,980
	32,70
	15 760,75
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,1
	
	19,100
	
	
	

	
	VV
	
	B.103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,07
	
	28,070
	
	
	

	
	VV
	
	B.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,69
	
	14,690
	
	
	

	
	VV
	
	B.105
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,72
	
	7,720
	
	
	

	
	VV
	
	B.106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,93
	
	1,930
	
	
	

	
	VV
	
	B.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	B.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,83
	
	16,830
	
	
	

	
	VV
	
	B.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,7
	
	7,700
	
	
	

	
	VV
	
	B.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,15
	
	14,150
	
	
	

	
	VV
	
	B.111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,34
	
	3,340
	
	
	

	
	VV
	
	B.112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,81
	
	1,810
	
	
	

	
	VV
	
	B.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,99
	
	31,990
	
	
	

	
	VV
	
	B.114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,9
	
	27,900
	
	
	

	
	VV
	
	B.201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,82
	
	15,820
	
	
	

	
	VV
	
	B.203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,8
	
	16,800
	
	
	

	
	VV
	
	B.204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,35
	
	11,350
	
	
	

	
	VV
	
	B.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,64
	
	3,640
	
	
	

	
	VV
	
	B.206
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,97
	
	11,970
	
	
	

	
	VV
	
	B.207
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,36
	
	13,360
	
	
	

	
	VV
	
	B.208
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,84
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	B.209
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,77
	
	9,770
	
	
	

	
	VV
	
	B.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,17
	
	25,170
	
	
	

	
	VV
	
	B.211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,23
	
	14,230
	
	
	

	
	VV
	
	B.212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,11
	
	14,110
	
	
	

	
	VV
	
	B.213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,43
	
	23,430
	
	
	

	
	VV
	
	B.214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,46
	
	13,460
	
	
	

	
	VV
	
	B.215
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	28,82
	
	28,820
	
	
	

	
	VV
	
	B.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,56
	
	1,560
	
	
	

	
	VV
	
	B.301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,15
	
	18,150
	
	
	

	
	VV
	
	B.302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,24
	
	20,240
	
	
	

	
	VV
	
	B.303
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,63
	
	11,630
	
	
	

	
	VV
	
	B.304
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,62
	
	4,620
	
	
	

	
	VV
	
	B.305
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,45
	
	4,450
	
	
	

	
	VV
	
	B.306
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,45
	
	29,450
	
	
	

	
	VV
	
	B.307
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,88
	
	12,880
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	481,980
	
	
	

	94
	K
	978011161
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %
	m2
	33,260
	55,50
	1 845,93
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,26
	
	33,260
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,260
	
	
	

	95
	K
	978013141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
	m2
	482,971
	26,10
	12 605,54
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,2*16,366
	
	52,371
	
	
	

	
	VV
	
	B.202
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,92*19,909
	
	58,134
	
	
	

	
	VV
	
	B.203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,76*17,362
	
	47,919
	
	
	

	
	VV
	
	B.204
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*14,461
	
	39,045
	
	
	

	
	VV
	
	B.206
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,77*14,106
	
	39,074
	
	
	

	
	VV
	
	B.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*5,514
	
	11,028
	
	
	

	
	VV
	
	B.301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,61*17,45
	
	45,545
	
	
	

	
	VV
	
	B.302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,61*18,99
	
	49,564
	
	
	

	
	VV
	
	B.304
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,85*11,46
	
	21,201
	
	
	

	
	VV
	
	B.305
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*9,51
	
	17,118
	
	
	

	
	VV
	
	B.306
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*22,13
	
	57,538
	
	
	

	
	VV
	
	B.307
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*17,09
	
	44,434
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	482,971
	
	
	

	96
	K
	978013161
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %
	m2
	1 312,891
	42,50
	55 797,87
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,83*36,548
	
	103,431
	
	
	

	
	VV
	
	B.102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,89*19,835
	
	57,323
	
	
	

	
	VV
	
	B.103
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	2,62*26,494
	
	69,414
	
	
	

	
	VV
	
	B.104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,13*17,713
	
	37,729
	
	
	

	
	VV
	
	B.105
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*14,917
	
	35,801
	
	
	

	
	VV
	
	B.106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,55*5,672
	
	8,792
	
	
	

	
	VV
	
	B.107
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4,113
	
	8,226
	
	
	

	
	VV
	
	B.108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,16*17,835
	
	56,359
	
	
	

	
	VV
	
	B.109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,99*14,479
	
	43,292
	
	
	

	
	VV
	
	B.110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,97*17,184
	
	33,852
	
	
	

	
	VV
	
	B.111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,84*8,629
	
	15,877
	
	
	

	
	VV
	
	B.112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,84*5,807
	
	10,685
	
	
	

	
	VV
	
	B.113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,3*26,512
	
	60,978
	
	
	

	
	VV
	
	B.114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,61*25,698
	
	67,072
	
	
	

	
	VV
	
	B.205
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,76*7,997
	
	22,072
	
	
	

	
	VV
	
	B.207
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,98*21,338
	
	63,587
	
	
	

	
	VV
	
	B.208
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,98*3,704
	
	11,038
	
	
	

	
	VV
	
	B.209
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,85*14,63
	
	27,066
	
	
	

	
	VV
	
	B.210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,87*21,883
	
	62,804
	
	
	

	
	VV
	
	B.211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,83*17,304
	
	48,970
	
	
	

	
	VV
	
	B.212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,68*16,744
	
	44,874
	
	
	

	
	VV
	
	B.213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,39*26,554
	
	63,464
	
	
	

	
	VV
	
	B.214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,36*15,357
	
	36,243
	
	
	

	
	VV
	
	B.215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,34*25,713
	
	85,881
	
	
	

	
	VV
	
	B.303
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,27*16,18
	
	36,729
	
	
	

	
	VV
	
	B.308
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,22*28,59
	
	63,470
	
	
	

	
	VV
	
	B.309
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,8*22,37
	
	62,636
	
	
	

	
	VV
	
	B.310
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,88*26,12
	
	75,226
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 312,891
	
	
	

	97
	K
	978015371
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 65%
	m2
	553,200
	45,70
	25 281,24
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
přes 50 do 65 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda do Dřevěné ulice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	172
	
	172,000
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní fasády a fasáda východní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42+32+49+1,2+257
	
	381,200
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	553,200
	
	
	

	98
	K
	978023411
	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového
	m2
	195,908
	71,90
	14 085,79
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	oprava 100% plochy stropy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.S01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,70
	
	6,700
	
	
	

	
	VV
	
	B.S02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27,58
	
	27,580
	
	
	

	
	VV
	
	B.S05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,8
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	B.S06
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,42
	
	3,420
	
	
	

	
	VV
	
	B.S07
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,46
	
	23,460
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	63,960
	
	
	

	
	VV
	
	oprava spárování 100% plochy stěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	B.S01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,24*12,718
	
	28,488
	
	
	

	
	VV
	
	B.S02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,87*25,539
	
	47,758
	
	
	

	
	VV
	
	B.S05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,65*7,084
	
	11,689
	
	
	

	
	VV
	
	B.S06
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,86*7,736
	
	14,389
	
	
	

	
	VV
	
	B.S07
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,36*21,782
	
	29,624
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	131,948
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	195,908
	
	
	

	99
	K
	978999R1
	Odstranění štukové vrsvy vnějších omítek oškrábáním
	m2
	331,920
	94,00
	31 200,48
	vlastní položka

	
	PP
	
	Odstranění štukové vrsvy vnějších omítek oškrábáním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda do Dřevěné ulice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	172
	
	172,000
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní fasády a fasáda východní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42+32+49+1,2+257
	
	381,200
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	553,200
	
	
	

	
	VV
	
	soudržné plochy 60%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	553,200*0,6
	
	331,920
	
	
	

	100
	K
	979054442
	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC
	m2
	9,978
	72,70
	725,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb5*0,3
	
	9,978
	
	
	

	
	D
	99
	Přesun hmot a manipulace se sutí
	
	
	
	913 374,00
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	570 043,71
	

	101
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně
	t
	159,328
	2 000,00
	318 656,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do
15 m
	
	
	
	
	

	102
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	159,328
	233,00
	37 123,42
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	103
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	3 823,872
	10,20
	39 003,49
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes
1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	159,328*24 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3 823,872
	
	
	

	104
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	159,328
	1 100,00
	175 260,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	
998
	
Přesun hmot
	
	
	
	
343 330,29
	

	105
	K
	998018003
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m
	t
	215,931
	1 590,00
	343 330,29
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	10 339 678,93
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	1 360,97
	

	106
	K
	711193121
	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální
	m2
	3,640
	370,00
	1 346,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb19
	
	3,640
	
	
	

	107
	K
	998711103
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
	t
	0,013
	1 090,00
	14,17
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	207 970,37
	

	108
	K
	713131151
	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	8,000
	38,60
	308,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny vikýře na střeše předního objektu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1+1,5)*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	109
	M
	283765R
	deska izolační PIR 1250 x 625 x 80mm
	m2
	8,160
	545,00
	4 447,20
	vlastní položka

	
	PP
	
	deska izolační PIR 1250 x 625 x 80mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,160
	
	
	

	110
	K
	713151111
	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek
	m2
	183,222
	37,90
	6 944,11
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1
	
	183,222
	
	
	

	111
	M
	283765R
	deska izolační PIR 1250 x 625 x 80mm
	m2
	192,383
	600,00
	115 429,80
	vlastní položka

	
	PP
	
	deska izolační PIR 1250 x 625 x 80mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1
	
	183,222
	
	
	

	
	VV
	
	183,222*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	192,383
	
	
	

	112
	K
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	65,600
	34,10
	2 236,96
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými
volně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vodorovná část stropů podkroví
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*(6,2+5,6+9)*2
	
	41,600
	
	
	

	
	VV
	
	B206 zateplení stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	65,600
	
	
	

	113
	K
	713151111
	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek
	m2
	306,479
	37,90
	11 615,55
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb4*2
	
	171,294
	
	
	

	
	VV
	
	67,5*1/cos(3)*2"Sb3
	
	135,185
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	306,479
	
	
	

	114
	M
	63148106
	deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm
	m2
	390,683
	165,00
	64 462,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb4*2
	
	171,294
	
	
	

	
	VV
	
	67,5*1/cos(3)*2"Sb3
	
	135,185
	
	
	

	
	VV
	
	41,6
	
	41,600
	
	
	

	
	VV
	
	12*2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	372,079
	
	
	

	
	VV
	
	372,079*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	390,683
	
	
	

	115
	K
	998713103
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	t
	2,275
	1 110,00
	2 525,25
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 12 m do 24 m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	20 880,00
	

	116
	K
	721141104
	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 125
	m
	6,000
	3 480,00
	20 880,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 125
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,0"KL14
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	2,0"KL24
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	1 795,23
	

	117
	K
	751398012
	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm
	kus
	2,000
	320,00
	640,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	118
	M
	55341428
	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm
	kus
	2,000
	325,00
	650,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm
	
	
	
	
	

	119
	K
	751511182
	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm
	m
	1,000
	133,00
	133,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	VIZ. DETAIL ODVĚTRÁVACÍHO KANÁLKU
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,5
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	120
	M
	55261R
	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN 150
	m
	1,000
	345,00
	345,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN 150
	
	
	
	
	

	121
	K
	998751102
	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m
	t
	0,006
	3 910,00
	23,46
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky
přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	122
	K
	998751181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,006
	628,00
	3,77
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	934 678,54
	

	123
	K
	762081150
	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně
	m3
	20,360
	2 500,00
	50 900,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,351+9,009
	
	20,360
	
	
	

	124
	K
	762083121
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	20,360
	65,00
	1 323,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo
v interiéru)
	
	
	
	
	

	125
	K
	762331921
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m
	m
	55,500
	110,00
	6 105,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3
m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*5
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*19
	
	28,500
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*4
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 118
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,500
	
	
	

	126
	K
	762331941
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m
	m
	7,750
	460,00
	3 565,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3
m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,75*1
	
	2,750
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 129
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*2
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,750
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	127
	K
	762331951
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m
	m
	15,000
	420,00
	6 300,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části
krovového prvku do 3 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*2
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	128
	K
	762332942
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2
	m
	55,500
	240,00
	13 320,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224
cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*5
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*19
	
	28,500
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*4
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 118
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,500
	
	
	

	129
	K
	762332944
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 450 cm2
	m
	7,750
	450,00
	3 487,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450
cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,75*1
	
	2,750
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 129
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*2
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,750
	
	
	

	130
	K
	762332945
	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 600 cm2
	m
	15,000
	650,00
	9 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600
cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*2
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	131
	K
	762332531
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2
	m
	96,500
	210,00
	20 265,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 126,134,140,143,144
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*22+3*4+3*6+1,5*13+0,75*26
	
	96,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	96,500
	
	
	

	132
	K
	762332532
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2
	m
	109,500
	320,00
	35 040,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 104,117,119,120,121,123,124,125,127,130,131,132,133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*1+2,5*2+3,5*3+2*2+3*1+1*1+12*1+2,25*6+2*6+4*1+3,5*2+3*1+4,5*5
	
	109,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	109,500
	
	
	

	133
	K
	762332533
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2
	m
	35,750
	360,00
	12 870,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 110,111,128
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	4*3+0,5*4+7,25*3
	
	35,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	35,750
	
	
	

	134
	K
	762332534
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2
	m
	64,000
	450,00
	28 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 102,105,106,107,109,122,139
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*1+4*2+1,5*4+2*3+1,75*8+3*1+3*6
	
	64,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,000
	
	
	

	135
	K
	762332535
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	19,500
	680,00
	13 260,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva
hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 101,112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*1+3,5*3
	
	19,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,500
	
	
	

	136
	K
	762331811
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2
	m
	39,500
	150,00
	5 925,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 126,134
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*22+3*4
	
	39,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,500
	
	
	

	137
	K
	762331812
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2
	m
	109,500
	180,00
	19 710,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 104,117,119,120,121,123,124,125,127,130,131,132,133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*1+2,5*2+3,5*3+2*2+3*1+1*1+12*1+2,25*6+2*6+4*1+3,5*2+3*1+4,5*5
	
	109,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	109,500
	
	
	

	138
	K
	762331813
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2
	m
	35,750
	230,00
	8 222,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 110,111,128
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*3+0,5*4+7,25*3
	
	35,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	35,750
	
	
	

	139
	K
	762331814
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2
	m
	46,000
	280,00
	12 880,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 102,105,106,107,109,122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*1+4*2+1,5*4+2*3+1,75*8+3*1
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,000
	
	
	

	140
	K
	762331815
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	19,500
	420,00
	8 190,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvky 101,112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*1+3,5*3
	
	19,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,500
	
	
	

	141
	M
	60512142
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m
	m3
	11,351
	10 500,00
	119 185,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	prvky  101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,1
31,132,133,134,139,140,143,144
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,61*1,05
	
	10,091
	
	
	

	
	VV
	
	stropní trámy předpoklad výměna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*7*0,045
	
	1,260
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,351
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	142
	K
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	m2
	330,000
	130,00
	42 900,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 137
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	130
	
	130,000
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 138
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	200
	
	200,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	330,000
	
	
	

	143
	M
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	9,009
	8 600,00
	77 477,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 137
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	130*0,026*1,05
	
	3,549
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 138
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	200*0,026*1,05
	
	5,460
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,009
	
	
	

	144
	K
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	183,222
	60,00
	10 993,32
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých,
hoblovaných tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1
	
	183,222
	
	
	

	145
	K
	762342211
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm
	m2
	320,000
	100,00
	32 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 136
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	320
	
	320,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	320,000
	
	
	

	146
	K
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	225,000
	25,00
	5 625,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 135
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	225
	
	225,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	225,000
	
	
	

	147
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m
	m3
	6,626
	13 500,00
	89 451,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 135
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	225*0,03*0,05*1,05
	
	0,354
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 136
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2250*0,04*0,06*1,05
	
	5,670
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,024
	
	
	

	
	VV
	
	6,024*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,626
	
	
	

	148
	K
	762342811
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m
	m2
	320,000
	15,00
	4 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové
vzdálenosti do 0,22 m
	
	
	
	
	

	149
	K
	762381011
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m
	kus
	11,000
	3 500,00
	38 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m
	
	
	
	
	

	150
	K
	762382011
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m
	kus
	23,000
	2 800,00
	64 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m
	
	
	
	
	

	151
	K
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	26,986
	1 820,00
	49 114,52
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,351+9,009+6,626
	
	26,986
	
	
	

	152
	K
	7625112R
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých na sraz volně položených,
tloušťky desky 25 mm - ochrana podlahy viz. ZOV
	m2
	30,000
	380,00
	11 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých na sraz volně položených, tloušťky desky 25 mm - ochrana
podlahy viz. ZOV
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30"průchody a průjezdy
	
	30,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	153
	K
	76251181R
	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek na sraz volně položených
	m2
	30,000
	75,00
	2 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek na sraz volně položených
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30"průchody a průjezdy
	
	30,000
	
	
	

	154
	K
	762521811
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	56,469
	65,00
	3 670,49
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30% plochy (předběžně odhadnuto pro potřeby rozpočtu, rozsah bude upřesněn při realizaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*0,3
	
	5,730
	
	
	

	
	VV
	
	Pb21*0,3
	
	2,931
	
	
	

	
	VV
	
	Pb24*0,3
	
	8,646
	
	
	

	
	VV
	
	Pb25*0,3
	
	24,216
	
	
	

	
	VV
	
	Pb28*0,3
	
	5,430
	
	
	

	
	VV
	
	Pb30*0,3
	
	9,516
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	56,469
	
	
	

	155
	K
	762522811
	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	5,730
	65,00
	372,45
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*0,3
	
	5,730
	
	
	

	156
	K
	762523104
	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz
	m2
	56,469
	210,00
	11 858,49
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30% plochy (předběžně odhadnuto pro potřeby rozpočtu, rozsah bude upřesněn při realizaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*0,3
	
	5,730
	
	
	

	
	VV
	
	Pb21*0,3
	
	2,931
	
	
	

	
	VV
	
	Pb24*0,3
	
	8,646
	
	
	

	
	VV
	
	Pb25*0,3
	
	24,216
	
	
	

	
	VV
	
	Pb28*0,3
	
	5,430
	
	
	

	
	VV
	
	Pb30*0,3
	
	9,516
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	56,469
	
	
	

	157
	M
	611899R
	hoblovaná podlahová prkna (rozměry budou upřesněny dle zjištěného stavu)
	m3
	1,522
	20 000,00
	30 440,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	hoblovaná podlahová prkna (rozměry budou upřesněny dle zjištěného stavu)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb21*0,3
	
	2,931
	
	
	

	
	VV
	
	Pb24*0,3
	
	8,646
	
	
	

	
	VV
	
	Pb25*0,3
	
	24,216
	
	
	

	
	VV
	
	Pb28*0,3
	
	5,430
	
	
	

	
	VV
	
	Pb30*0,3
	
	9,516
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,739
	
	
	

	
	VV
	
	50,739*0,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,522
	
	
	

	158
	K
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	56,469
	35,00
	1 976,42
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*0,3
	
	5,730
	
	
	

	
	VV
	
	Pb21*0,3
	
	2,931
	
	
	

	
	VV
	
	Pb24*0,3
	
	8,646
	
	
	

	
	VV
	
	Pb25*0,3
	
	24,216
	
	
	

	
	VV
	
	Pb28*0,3
	
	5,430
	
	
	

	
	VV
	
	Pb30*0,3
	
	9,516
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	56,469
	
	
	

	159
	K
	762811210
	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté
	m2
	5,730
	150,00
	859,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*0,3
	
	5,730
	
	
	

	160
	K
	762526110
	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm
	m2
	5,730
	110,00
	630,30
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*0,3"zpětná montáž stávajících polštářů
	
	5,730
	
	
	

	161
	K
	762822130
	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami
	m
	28,000
	800,00
	22 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad výměny stropních trámů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*7,0"výměra bude upřesněna dle skutečného stavu
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	162
	K
	762822830
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	m
	28,000
	400,00
	11 200,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad výměny stropních trámů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*7,0"výměra bude upřesněna dle skutečného stavu
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	163
	K
	762895000
	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení
	m3
	0,365
	50,00
	18,25
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*(0,025+0,028)*0,3
	
	0,304
	
	
	

	
	VV
	
	Pb7*0,3/0,6*0,08*0,08
	
	0,061
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,365
	
	
	

	164
	K
	998762103
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	t
	17,297
	2 500,00
	43 242,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	481 482,33
	

	165
	K
	76312144R
	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 bez TI EI 30
	m2
	43,000
	800,00
	34 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl.
15 mm, bez TI, EI 30 stěna tl. 115 mm, profil 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	štíty podkroví
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*18
	
	36,000
	
	
	

	
	VV
	
	3np mč B.308
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	
	

	166
	K
	763121611
	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená
	m2
	43,000
	295,00
	12 685,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	druhá vrstva roštu předstěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	43
	
	43,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	
	

	167
	M
	59030048
	profil stěnový CW 100
	m
	86,000
	33,70
	2 898,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	profil stěnový CW 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	43*2
	
	86,000
	
	
	

	168
	M
	59030044
	profil vodící stěnový UW 100
	m
	36,120
	29,90
	1 079,99
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	profil vodící stěnový UW 100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	43*0,84
	
	36,120
	
	
	

	169
	K
	763121714
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
	m2
	43,000
	26,40
	1 135,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní
penetrační nátěr
	
	
	
	
	

	170
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	268,869
	30,20
	8 119,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	
	
	
	
	

	171
	K
	763111741
	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky
	m2
	43,000
	31,70
	1 363,10
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	
	
	
	
	

	172
	K
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	268,869
	43,20
	11 615,14
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1
	
	183,222
	
	
	

	
	VV
	
	sb4
	
	85,647
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	268,869
	
	
	

	173
	M
	28329276
	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2
	m2
	343,056
	26,10
	8 953,76
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(43+268,869)*1,1
	
	343,056
	
	
	

	174
	K
	763111742
	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky
	m2
	86,000
	30,30
	2 605,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SDK předstěny 2x100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	43*2
	
	86,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	86,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	175
	M
	63150968
	plsť tepelně izolační příčková akustická λ=0,037 tl 100mm
	m2
	87,720
	84,30
	7 394,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	plsť tepelně izolační příčková akustická λ=0,037 tl 100mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	87,720
	
	
	

	176
	K
	76316172R1
	SDK podkroví deska 1xDF 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30
	m2
	268,869
	1 200,00
	322 642,80
	vlastní položka

	
	PP
	
	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.
15 mm, bez TI, REI 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1
	
	183,222
	
	
	

	
	VV
	
	sb4
	
	85,647
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	268,869
	
	
	

	177
	K
	763999R1
	Napojení parotěsné zábrany na přilehlé konstrukce krovu tmelem ze syntetického kaučuku
	m
	538,000
	112,00
	60 256,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Napojení parotěsné zábrany na přilehlé konstrukce krovu tmelem ze syntetického kaučuku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	269*2
	
	538,000
	
	
	

	178
	K
	998763303
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m
	t
	5,757
	1 100,00
	6 332,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	1 461 439,60
	

	179
	K
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	43,000
	100,00
	4 300,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	43"KLb50
	
	43,000
	
	
	

	180
	K
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	177,000
	50,00
	8 850,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KLb50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30+127,5+4+15,5
	
	177,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	177,000
	
	
	

	181
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	17,100
	35,00
	598,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,5+9,6
	
	17,100
	
	
	

	182
	K
	764002861
	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti
	m
	42,850
	50,00
	2 142,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,6+7,8+9,45
	
	42,850
	
	
	

	183
	K
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	50,850
	30,00
	1 525,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,3+21,55
	
	50,850
	
	
	

	184
	K
	7640048R
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	kus
	55,000
	30,00
	1 650,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapních háků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55"háky viz. KLb50
	
	55,000
	
	
	

	185
	K
	76403141R1
	Připojovací plech z měděného plechu rš 250 mm
	m
	40,750
	750,00
	30 562,50
	vlastní položka

	
	PP
	
	Připojovací plech z měděného plechu rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8"KLb/51
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	8"KLb/52
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	15,5"KLb/59
	
	15,500
	
	
	

	
	VV
	
	9,25"KLb68
	
	9,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,750
	
	
	

	186
	K
	764131431
	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu sklonu do 30°
	m2
	112,000
	5 800,00
	649 600,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x
2000 mm, sklon střechy do 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40"KLb51
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	67"KLb68
	
	67,000
	
	
	

	
	VV
	
	2*2,5"KLb80
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	112,000
	
	
	

	187
	K
	764131433
	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu sklonu do 60°
	m2
	2,500
	6 500,00
	16 250,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x
2000 mm, sklon střechy přes 30 do 60°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5"KLb52
	
	2,500
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	188
	K
	7641314R
	Oplechování čela a boků vikýře s napojením na lemování z měděného plechu 0,63 mm_viz. odkaz KLb66
	m2
	4,000
	5 200,00
	20 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oplechování čela a boků vikýře s napojením na lemování z měděného plechu 0,63 mm_viz. odkaz KLb66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,0"KLb66
	
	4,000
	
	
	

	189
	K
	76423147R1
	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 750 mm
	m
	14,000
	1 850,00
	25 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 750 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,0"KLb/54
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	9,0"KLb/61
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	190
	K
	764232404
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm
	m
	8,000
	820,00
	6 560,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8"KLb/69
	
	8,000
	
	
	

	191
	K
	764232435
	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 400 mm
	m
	9,250
	780,00
	7 215,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,25"KLb67
	
	9,250
	
	
	

	192
	K
	764233451
	Střešní výlez pro krytinu prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu
	kus
	11,000
	8 500,00
	93 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou prejzovou nebo vlnitou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11"KL/19
	
	11,000
	
	
	

	193
	K
	764234404
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 330 mm
	m
	7,000
	750,00
	5 250,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,0"KLb70
	
	7,000
	
	
	

	194
	K
	764234411
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm
	m2
	13,950
	1 850,00
	25 807,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených přes rš 800 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KLb/59 - Oplechování horního líce zdi RŠ 900 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5*0,9
	
	13,950
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,950
	
	
	

	195
	K
	764236403
	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm
	m
	7,500
	780,00
	5 850,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,5"KL28
	
	7,500
	
	
	

	196
	K
	76423640R
	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 280 mm
	m
	9,600
	850,00
	8 160,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 280 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,6*6"KL29
	
	9,600
	
	
	

	197
	K
	764238404
	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm
	m
	25,600
	850,00
	21 760,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,95"KL02
	
	3,950
	
	
	

	
	VV
	
	1,45"KL04
	
	1,450
	
	
	

	
	VV
	
	8,8"KL07
	
	8,800
	
	
	

	
	VV
	
	9,6"KL08
	
	9,600
	
	
	

	
	VV
	
	1,8"KL09
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,600
	
	
	

	198
	K
	764238405
	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm
	m
	0,500
	960,00
	480,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5"KLb72
	
	0,500
	
	
	

	199
	K
	764238406
	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm
	m
	7,800
	1 200,00
	9 360,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3,15"KL05
	
	6,300
	
	
	

	
	VV
	
	1,5"KL06
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,800
	
	
	

	200
	K
	76423840R1
	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm
	m
	30,950
	850,00
	26 307,50
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45"KL01
	
	3,450
	
	
	

	
	VV
	
	2*3,0"KL03
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	18"KLb63
	
	18,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1,75"KLb72
	
	1,750
	
	
	

	
	VV
	
	1,75"KLb76
	
	1,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,950
	
	
	

	201
	K
	76423840R2
	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 150 mm
	m
	1,500
	650,00
	975,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5"KLb72
	
	1,500
	
	
	

	202
	K
	764331403
	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 250 mm
	m
	12,000
	850,00
	10 200,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12"KLb64
	
	12,000
	
	
	

	203
	K
	764331404
	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 330 mm
	m
	64,500
	900,00
	58 050,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	60"KLb55
	
	60,000
	
	
	

	
	VV
	
	4,5"KLb56
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,500
	
	
	

	204
	K
	764331405
	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 400 mm
	m
	5,000
	900,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5"KLb65
	
	5,000
	
	
	

	205
	K
	764331414
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm
	m
	66,500
	830,00
	55 195,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	49,5"KLb/53
	
	49,500
	
	
	

	
	VV
	
	17"KLb/60
	
	17,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	66,500
	
	
	

	206
	K
	764334411
	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Cu plechu
	m2
	8,991
	5 600,00
	50 349,60
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,56*1,82"KLb/57
	
	2,839
	
	
	

	
	VV
	
	1,75*1,76"KLb/58
	
	3,080
	
	
	

	
	VV
	
	1,92*1,6"KLb/62
	
	3,072
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,991
	
	
	

	207
	K
	764508133
	Montáž odbočky kruhového svodu
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž svodu kruhového, průměru odboček
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KL19
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	1"KL21
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	208
	M
	KL19
	Odpadní odbočka na svislé potrubí dešťového svodu Ø 100 mm, měděný plech tl. 0,60 mm
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Odpadní odbočka na svislé potrubí dešťového svodu Ø 100 mm, měděný plech tl. 0,60 mm
	
	
	
	
	

	209
	M
	KL21
	Odpadní odbočka na svislé potrubí dešťového svodu Ø 100 mm, měděný plech tl. 0,60 mm
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Odpadní odbočka na svislé potrubí dešťového svodu Ø 100 mm, měděný plech tl. 0,60 mm
	
	
	
	
	

	210
	K
	764531404
	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm
	m
	51,000
	1 250,00
	63 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
položka obsahuje prvky KLb74 - 55 ks + KLb75 - 15 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	51"KLb73, KLb74, KLb75
	
	51,000
	
	
	

	211
	K
	764531445
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm
	kus
	5,000
	360,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5"KLb79
	
	5,000
	
	
	

	212
	K
	76453340R
	Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 600 mm
	m
	1,000
	2 600,00
	2 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 600 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,5"KLb77
	
	1,000
	
	
	

	213
	K
	764538422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm
	m
	29,300
	1 600,00
	46 880,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KL11
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	9,15"KL12
	
	9,150
	
	
	

	
	VV
	
	2,6"KL15
	
	2,600
	
	
	

	
	VV
	
	2,0"KL17
	
	2,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	7,3"KL26
	
	7,300
	
	
	

	
	VV
	
	7,25"KL27
	
	7,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,300
	
	
	

	214
	K
	76453842R
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 125 mm
	m
	21,550
	2 100,00
	45 255,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,1"KL18
	
	5,100
	
	
	

	
	VV
	
	5,1"KL20
	
	5,100
	
	
	

	
	VV
	
	5,1"KL22
	
	5,100
	
	
	

	
	VV
	
	4,9"KL23
	
	4,900
	
	
	

	
	VV
	
	1,35"KL25
	
	1,350
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,550
	
	
	

	215
	K
	764538424
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm
	m
	7,000
	3 500,00
	24 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,0"odvod vzduchu z větracího kanálku 1PP
	
	7,000
	
	
	

	216
	K
	KL10
	Atypický kotlík s atypickou konzolou repase stávajícího prvku měděný plech tl. 0,60 mm_viz. odkaz KL10
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Atypický kotlík s atypickou konzolou repase stávajícího prvku měděný plech tl. 0,60 mm_viz. odkaz KL10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1"KL10
	
	1,000
	
	
	

	217
	K
	KL13
	Přechodová odpadní trouba Ø 100/125 mm (na litinovou odpadní troubu), měděný plech tl. 0,60 mm_viz.
odkaz KL13
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Přechodová odpadní trouba Ø 100/125 mm (na litinovou odpadní troubu), měděný plech tl. 0,60 mm_viz. odkaz KL13
	
	
	
	
	

	218
	K
	KL15
	Atypický dešťový kotlík měděný plech tl. 0,60 mm, Ø 100 mm_viz. odkaz KL15
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Atypický dešťový kotlík měděný plech tl. 0,60 mm, Ø 100 mm_viz. odkaz KL15
	
	
	
	
	

	219
	K
	KL16
	Atypický dešťový kotlík měděný plech tl. 0,60 mm, Ø 100 mm_viz. odkaz KL16
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Atypický dešťový kotlík měděný plech tl. 0,60 mm, Ø 100 mm_viz. odkaz KL16
	
	
	
	
	

	220
	K
	KLb59
	Vyplechování žlabu mezi střechou a sousedním domem z měděného plechu rš 1000 mm_viz. odkaz KLb59
	m
	15,500
	3 600,00
	55 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Vyplechování žlabu mezi střechou a sousedním domem z měděného plechu rš 1000 mm_viz. odkaz KLb59
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5"KLb/59
	
	15,500
	
	
	

	221
	K
	KLb71
	Atypický prostup odvodnění žlabu štítem měděný plech 0,63 mm RŠ 400 a 330 mm, dl.:0,35 a 0,3 bm viz.
odkaz KLb71
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Atypický prostup odvodnění žlabu štítem měděný plech 0,63 mm RŠ 400 a 330 mm, dl.:0,35 a 0,3 bm viz. odkaz KLb71
	
	
	
	
	

	222
	K
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	t
	2,189
	4 000,00
	8 756,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	1 441 940,95
	

	223
	K
	765111821
	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti
	m2
	85,647
	75,00
	6 423,53
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb4
	
	85,647
	
	
	

	224
	K
	765111831
	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°
	m2
	85,647
	20,00
	1 712,94
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb4
	
	85,647
	
	
	

	225
	K
	765111849
	Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti
	m2
	202,284
	110,00
	22 251,24
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	Sb1
	134*1/cos(43)"Sb1
	
	183,222
	
	
	

	
	VV
	Sb2
	13*1/cos(47)"Sb2
	
	19,062
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	202,284
	
	
	

	226
	K
	765111851
	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30°
	m2
	202,284
	20,00
	4 045,68
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1+sb2
	
	202,284
	
	
	

	227
	K
	765111869
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti
	m
	8,900
	40,00
	356,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti
	
	
	
	
	

	228
	K
	765111875
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti
	m
	18,590
	50,00
	929,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z prejzů s tvrdou maltou do suti
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	229
	K
	765111881
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti
	m
	27,490
	20,00
	549,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,59+8,9
	
	27,490
	
	
	

	230
	K
	765114021
	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho
	m2
	85,647
	1 250,00
	107 058,75
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí režná
	
	
	
	
	

	
	VV
	sb4
	36,5*1/cos(40)+(11,5+7,5)*1/cos(60)"Sb4
	
	85,647
	
	
	

	231
	K
	765114065
	Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty
	m2
	202,284
	4 800,00
	970 963,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická prejzová sklonu střechy do 30° do malty malý prejz režný
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1+sb2
	
	202,284
	
	
	

	232
	K
	765114311
	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým
	m
	8,900
	1 500,00
	13 350,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým
	
	
	
	
	

	233
	K
	765114365
	Krytina keramická prejzová hřeben z malých prejzů režných do malty
	m
	18,590
	3 200,00
	59 488,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická prejzová sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty z malých prejzů režných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,6+2,99
	
	18,590
	
	
	

	234
	K
	765113912
	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°
	m2
	249,931
	50,00
	12 496,55
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 40° do 50°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1+sb2
	
	202,284
	
	
	

	
	VV
	
	36,5*1/cos(40)"Sb4
	
	47,647
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	249,931
	
	
	

	235
	K
	765113913
	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°
	m2
	38,000
	50,00
	1 900,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 50°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(11,5+7,5)*1/cos(60)"Sb4
	
	38,000
	
	
	

	236
	K
	765115402
	Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu
	kus
	20,000
	500,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20"KLb/78
	
	20,000
	
	
	

	237
	K
	765115403
	Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu
	m
	13,500
	200,00
	2 700,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany mříže sněholamu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,5"KLb/78
	
	13,500
	
	
	

	238
	M
	59660033
	komplet protisněhový (držák mříže, sněhová mříž, spojka mříže)
	sada
	5,000
	2 560,00
	12 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	komplet protisněhový (držák mříže, sněhová mříž, spojka mříže)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5"KLb/78
	
	5,000
	
	
	

	239
	K
	765191001
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci
	m2
	105,257
	75,00
	7 894,28
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	67,5*1/cos(3)"Sb3
	
	67,593
	
	
	

	
	VV
	
	37,2*1/cos(9)"Sb5
	
	37,664
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	105,257
	
	
	

	240
	M
	62822001
	pás asfaltovaný R 13
	m2
	115,783
	110,00
	12 736,13
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	pás asfaltovaný R 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	105,257*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	115,783
	
	
	

	241
	K
	765191021
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
	m2
	287,931
	75,00
	21 594,83
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sb1
	
	183,222
	
	
	

	
	VV
	
	sb2
	
	19,062
	
	
	

	
	VV
	
	sb4
	
	85,647
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	287,931
	
	
	

	242
	M
	28329295
	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou
	m2
	316,724
	130,00
	41 174,12
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	287,931*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	316,724
	
	
	

	243
	K
	765191031
	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě
	m
	225,000
	25,00
	5 625,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz. výpis řeziva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prvek 135
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	225
	
	225,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	225,000
	
	
	

	244
	M
	28329302
	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 4x15 mm
	m
	247,500
	35,00
	8 662,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 4x15 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	247,500
	
	
	

	245
	K
	765191901
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	m2
	105,257
	20,00
	2 105,14
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	Sb3
	67,5*1/cos(3)
	
	67,593
	
	
	

	
	VV
	Sb5
	37,2*1/cos(9)
	
	37,664
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	105,257
	
	
	

	246
	K
	765191911
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
	m2
	287,931
	20,00
	5 758,62
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Sb1+Sb2+Sb4
	
	287,931
	
	
	

	247
	K
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
	m2
	393,188
	30,00
	11 795,64
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Nouzové zakrytí střechy plachtou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Sb1
	
	183,222
	
	
	

	
	VV
	
	Sb2
	
	19,062
	
	
	

	
	VV
	
	Sb3
	
	67,593
	
	
	

	
	VV
	
	Sb4
	
	85,647
	
	
	

	
	VV
	
	Sb5
	
	37,664
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	393,188
	
	
	

	248
	K
	998765103
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m
	t
	27,877
	3 500,00
	97 569,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	2 830 042,40
	

	249
	K
	766-Ob12
	Montáž prvku Ob12
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob12
	
	
	
	
	

	250
	M
	Ob12
	Nové jednokřídlové dveře vnější 760 x 1960 mm materiál dub -masiv modelovým způsobem dle dveří
Ob/10_kompletní dodávka viz. odkaz Ob12
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové jednokřídlové dveře vnější 760 x 1960 mm materiál dub -masiv modelovým způsobem dle dveří Ob/10_kompletní dodávka viz. odkaz
Ob12
	
	
	
	
	

	251
	K
	766-Ob14
	Montáž prvku Ob14
	kus
	2,000
	1 200,00
	2 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob14
	
	
	
	
	

	252
	M
	Ob14
	Nové atypické, slohové, špaletové okno 1510 x 1360 mm osazené tradičním způsobem do upraveného
ostění_kompletní dodávka viz. odkaz Ob14
	kus
	2,000
	42 000,00
	84 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové atypické, slohové, špaletové okno 1510 x 1360 mm osazené tradičním způsobem do upraveného ostění_kompletní dodávka viz. odkaz
Ob14
	
	
	
	
	

	253
	K
	766-Ob20
	Montáž prvku Ob20
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob20
	
	
	
	
	

	254
	M
	Ob20
	Nové dvoukřídlové dveře vnější kazetové prosklené1410/1970+690 mm dub -masiv_kompletní dodávka viz.
odkaz Ob20
	kus
	1,000
	62 000,00
	62 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dvoukřídlové dveře vnější kazetové prosklené1410/1970+690 mm dub -masiv_kompletní dodávka viz. odkaz Ob20
	
	
	
	
	

	255
	K
	766-Ob21
	Montáž prvku Ob21
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob21
	
	
	
	
	

	256
	M
	Ob21
	Nové dveře jednokřídlové kazetové plné š. 880/ v. 2050 mm, s dřevěnou rámovou zárubní_kompletní
dodávka viz. odkaz Ob21
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dveře jednokřídlové kazetové plné š. 880/ v. 2050 mm, s dřevěnou rámovou zárubní_kompletní dodávka viz. odkaz Ob21
	
	
	
	
	

	257
	K
	766-Ob22
	Montáž prvku Ob22
	kus
	2,000
	1 200,00
	2 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob22
	
	
	
	
	

	258
	M
	Ob22
	Nové atypické, slohové, špaletové okno 1570 / 2060 mm osazené tradičním způsobem do upraveného ostění
_kompletní dodávka viz. odkaz Ob22
	kus
	2,000
	63 000,00
	126 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové atypické, slohové, špaletové okno 1570 / 2060 mm osazené tradičním způsobem do upraveného ostění _kompletní dodávka viz. odkaz
Ob22
	
	
	
	
	

	259
	K
	766-Ob47
	Montáž prvku Ob47
	kus
	2,000
	600,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob47
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	260
	M
	Ob47
	Nové dřevěné okno š. 780mm/ 870 mm, otvíravé, jednokřídlé dub masiv lepený vrstvený profil zasklení
izolačním dvojsklem čirým sklem _kompletní dodávka viz. odkaz Ob47
	kus
	2,000
	10 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné okno š. 780mm/ 870 mm, otvíravé, jednokřídlé dub masiv lepený vrstvený profil zasklení izolačním dvojsklem čirým sklem
_kompletní dodávka viz. odkaz Ob47
	
	
	
	
	

	261
	K
	766-Ob48
	Montáž prvku Ob48
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob48
	
	
	
	
	

	262
	M
	Ob48
	Nové dřevěné okno š. 770mm/ 800 mm, otvíravé, jednokřídlé smrk masiv lepený vrstvený profil zasklení
izolačním dvojsklem čirým sklem_kompletní dodávka viz. odkaz Ob48
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné okno š. 770mm/ 800 mm, otvíravé, jednokřídlé smrk masiv lepený vrstvený profil zasklení izolačním dvojsklem čirým
sklem_kompletní dodávka viz. odkaz Ob48
	
	
	
	
	

	263
	K
	766-Ob49
	Montáž prvku Ob49
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob49
	
	
	
	
	

	264
	M
	Ob49
	Nové dřevěné okno š. 920mm/ 900 mm, otvíravé, jednokřídlé smrk masiv lepený vrstvený profil zasklení
izolačním dvojsklem čirým sklem_kompletní dodávka viz. odkaz Ob49
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné okno š. 920mm/ 900 mm, otvíravé, jednokřídlé smrk masiv lepený vrstvený profil zasklení izolačním dvojsklem čirým
sklem_kompletní dodávka viz. odkaz Ob49
	
	
	
	
	

	265
	K
	766-Ob51
	Montáž prvku Ob51
	kus
	2,000
	1 200,00
	2 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob51
	
	
	
	
	

	266
	M
	Ob51
	Nové atypické, slohové, špaletové okno osazené tradičním způsobem do upraveného ostění š. 1570mm/ 1830
mm_kompletní dodávka viz. odkaz Ob51
	kus
	2,000
	60 000,00
	120 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové atypické, slohové, špaletové okno osazené tradičním způsobem do upraveného ostění š. 1570mm/ 1830 mm_kompletní dodávka viz.
odkaz Ob51
	
	
	
	
	

	267
	K
	766-Ob52
	Montáž prvku Ob52
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob52
	
	
	
	
	

	268
	M
	Ob52
	Nové dveře jednokřídlové kazetové plné š. 900/ v. 2080, s dřevěnou rámovou zárubní dub -masiv_kompletní
dodávka viz. odkaz Ob52
	kus
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dveře jednokřídlové kazetové plné š. 900/ v. 2080, s dřevěnou rámovou zárubní dub -masiv_kompletní dodávka viz. odkaz Ob52
	
	
	
	
	

	269
	K
	766-Ob53
	Montáž prvku Ob53
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob53
	
	
	
	
	

	270
	M
	Ob53
	Nové vnější dvoukřídlové okenice š. 750mm/ 1650 mm, dovnitř otevíravé do stávajícího otvoru ve štítovém
zdivu_kompletní dodávka viz. odkaz Ob53
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové vnější dvoukřídlové okenice š. 750mm/ 1650 mm, dovnitř otevíravé do stávajícího otvoru ve štítovém zdivu_kompletní dodávka viz. odkaz
Ob53
	
	
	
	
	

	271
	K
	766-Ob54
	Montáž prvku Ob54
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob54
	
	
	
	
	

	272
	M
	Ob54
	Nová výplň stávajícího otvoru štítového zdiva š. 880mm/ 2200 mm – úroveň 4NP_kompletní dodávka viz.
odkaz Ob54
	kus
	1,000
	52 000,00
	52 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová výplň stávajícího otvoru štítového zdiva š. 880mm/ 2200 mm – úroveň 4NP_kompletní dodávka viz. odkaz Ob54
	
	
	
	
	

	273
	K
	766-Ob55
	Montáž prvku Ob55
	kus
	2,000
	600,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Ob55
	
	
	
	
	

	274
	M
	Ob55
	Nová výplň upraveného vikýře v krovu š. 880mm/ 2200 mm – úroveň 4NP_kompletní dodávka viz. odkaz
Ob55
	kus
	2,000
	32 000,00
	64 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová výplň upraveného vikýře v krovu š. 880mm/ 2200 mm – úroveň 4NP_kompletní dodávka viz. odkaz Ob55
	
	
	
	
	

	275
	K
	766-POb3
	Montáž prvku POb3
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku POb3
	
	
	
	
	

	276
	M
	POb3
	Nové jednokřídlové atypické dřevěné dveře 750/1720 mm, včetně obložkové zárubně, budou provedeny jako certifikovaný komplet v původní modelaci deštění, požární odolnost EI30DP1_viz. odkaz POb3
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	vlastní položka

	
	
PP
	
	Nové jednokřídlové atypické dřevěné dveře 750/1720 mm, včetně obložkové zárubně, budou provedeny jako certifikovaný komplet v původní modelaci deštění, požární odolnost EI30DP1_viz. odkaz POb3
	
	
	
	
	

	277
	K
	766-Sb1
	Montáž prvku Sb1
	kus
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sb1
	
	
	
	
	

	278
	M
	Sb1
	Nová skleněná dělící stěna s dvoukřídlovými dveřmi a fixním nadsvětlíkem š. 2675 mm, v.m. 3420 mm, dveře
1800/2250mm + fixní nadsvětlík_viz. odkaz Sb1
	kus
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Nová skleněná dělící stěna s dvoukřídlovými dveřmi a fixním nadsvětlíkem š. 2675 mm, v.m. 3420 mm, dveře 1800/2250mm + fixní
nadsvětlík_viz. odkaz Sb1
	
	
	
	
	

	279
	K
	766-Sb2
	Montáž prvku Sb2
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sb2
	
	
	
	
	

	280
	M
	Sb2
	Nová skleněná dělící stěna s dvoukřídlovými dveřmi a fixním nadsvětlíkem š. 3080 mm, p.k. 2 620mm, v.k. 3
640 mm, dveře 1800/2250mm+ fixní nadsvětlík_viz. odkaz Sb2
	kus
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová skleněná dělící stěna s dvoukřídlovými dveřmi a fixním nadsvětlíkem š. 3080 mm, p.k. 2 620mm, v.k. 3 640 mm, dveře 1800/2250mm+
fixní nadsvětlík_viz. odkaz Sb2
	
	
	
	
	

	281
	K
	766-Sb9
	Montáž prvku Sb9
	kus
	57,000
	180,00
	10 260,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sb9
	
	
	
	
	

	282
	M
	Sb9
	Nové větrací mřížky 110/110 mm, materiál ocelový žárově pozinkovaný plech + nástřik práškovou barvou_viz.
odkaz Sb9
	kus
	57,000
	295,00
	16 815,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové větrací mřížky 110/110 mm, materiál ocelový žárově pozinkovaný plech + nástřik práškovou barvou_viz. odkaz Sb9
	
	
	
	
	

	283
	K
	766-Sb11
	Montáž prvku Sb11
	m
	24,000
	162,00
	3 888,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sb11
	
	
	
	
	

	284
	M
	Sb11
	Typový nástěnný závěsný systém pro expoziční prostory-systém pro zavěšení obrazů 8 ks – dl. 3,0 m +
min32 ks závěsů – nutno upřesnit_viz. odkaz Sb11
	m
	24,000
	335,00
	8 040,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Typový nástěnný závěsný systém pro expoziční prostory-systém pro zavěšení obrazů 8 ks – dl. 3,0 m + min32 ks závěsů – nutno
upřesnit_viz. odkaz Sb11
	
	
	
	
	

	285
	K
	766-Sb12
	Montáž prvku Sb12
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sb12
	
	
	
	
	

	286
	M
	Sb12
	Nová, typová, smaltovaná cedule - ČÍSLO ORIENTAČNÍ
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová, typová, smaltovaná cedule - ČÍSLO ORIENTAČNÍ
	
	
	
	
	

	287
	K
	766-Sb13
	Montáž prvku Sb13
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku Sb13
	
	
	
	
	

	288
	M
	Sb13
	Nové atypické, slohové okno se subtilními profily osazené tradičním způsobem, izolační dvojsklo, materiál
lepený smrk_viz. odkaz Sb13
	kus
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové atypické, slohové okno se subtilními profily osazené tradičním způsobem, izolační dvojsklo, materiál lepený smrk_viz. odkaz Sb13
	
	
	
	
	

	289
	K
	766-TRb30
	Montáž prvku TRb30
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRb30
	
	
	
	
	

	290
	M
	TRb30
	Nová dřevěná jednokřídlová odnímatelná zábrana s uchycením do kamenného ostění š. 1350 x 1200
mm_kompletní dodávka viz. odkaz TRb30
	kus
	1,000
	11 830,00
	11 830,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová dřevěná jednokřídlová odnímatelná zábrana s uchycením do kamenného ostění š. 1350 x 1200 mm_kompletní dodávka viz. odkaz
TRb30
	
	
	
	
	

	291
	K
	766-TRb31
	Montáž prvku TRb31
	kus
	6,000
	1 000,00
	6 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRb31
	
	
	
	
	

	292
	M
	TRb31
	Nové vyrovnávací schůdky ke stávajícímu vaznému trámu š. 210/300mm x dl.900 mm_kompletní dodávka viz.
odkaz TRb31
	kus
	6,000
	5 000,00
	30 000,00
	vlastní položka

	
	




PP
	
	Nové vyrovnávací schůdky ke stávajícímu vaznému trámu š. 210/300mm x dl.900 mm_kompletní dodávka viz. odkaz TRb31
Materiál: masiv – smrk
Materiál: smrková prkna 30/120 mm + OSB desky tl. 25 mm
Nosná konstrukce 2x ochranný nástřik fungicidního a insekticidního přípravku. Rozměry: schody 300/210 mm, šířka schodiště 900 mm
Povrchová úprava :
Ošetření proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám.
1x základní + 2x vrchní nátěr hedvábný polomatný tvrdý voskový olej – polomatný odstín bude upřesněn před prováděním investorem
nutno upřesnit na předloženém vzorku na materiálu bude barevně sjednocen se stávajícími dřevěnými prvky
	
	
	
	
	

	293
	K
	766-TRb5
	Montáž prvku TRb5
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž prvku TRb5
	
	
	
	
	

	294
	M
	TRb5
	Nové profilované dřevěné madlo schodiště, kotvené do zdiva. Madlo bude provedeno dle vzoru TRa/1 š.40
dl. 700 mm_viz. odkaz TRb5
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové profilované dřevěné madlo schodiště, kotvené do zdiva. Madlo bude provedeno dle vzoru TRa/1 š.40 dl. 700 mm_viz. odkaz TRb5
	
	
	
	
	

	295
	K
	Ob1
	Stávající historická vrata š. 2230 mm, p.k. 1920 mm, v.k. 3010 mm v kamenném portálu bude provedena řemeslná obnova s dozorem restaurátora viz část D.3 Restaurátorský záměr a odkaz Ob1
	kus
	1,000
	39 988,00
	39 988,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Stávající historická vrata š. 2230 mm, p.k. 1920 mm, v.k. 3010 mm v kamenném portálu bude provedena řemeslná obnova s dozorem
restaurátora viz část D.3 Restaurátorský záměr a odkaz Ob1
	
	
	
	
	

	296
	K
	Ob10
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 730/1960 mm, plné , osazené v kamenném ostění + prosklený nadsvětlík -
bude provedena odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob10
	kus
	1,000
	24 060,00
	24 060,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 730/1960 mm, plné , osazené v kamenném ostění + prosklený nadsvětlík - bude provedena odborná
oprava dle popisu viz. odkaz Ob10
	
	
	
	
	

	297
	K
	Ob11
	Špaletové okno 970 x 1770 mm v kamenném ostění, bude provedena celková repase okna dle popisu viz.
odkaz Ob11
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno 970 x 1770 mm v kamenném ostění, bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob11
	
	
	
	
	

	298
	K
	Ob13
	Stávající osazené, slohové, špaletové okno 730 x 860 mm s osazením v kamenném ostění –bude provedena
celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob13
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, špaletové okno 730 x 860 mm s osazením v kamenném ostění –bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob13
	
	
	
	
	

	299
	K
	Ob15
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 830x2050 mm, kazetové, plné, levé - bude provedena odborná oprava dle
popisu viz. odkaz Ob15
	kus
	1,000
	21 000,00
	21 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 830x2050 mm, kazetové, plné, levé - bude provedena odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob15
	
	
	
	
	

	300
	K
	Ob16
	Stávající jednokřídlové dveře vnější, 1030 x 1880 mm kazetové, plné, levé - bude provedena odborná oprava
dle popisu viz. odkaz Ob16
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnější, 1030 x 1880 mm kazetové, plné, levé - bude provedena odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob16
	
	
	
	
	

	301
	K
	Ob17
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 710 x 1630 mm, kazetové, plné, levé - odborná repase dle popisu viz.
odkaz Ob17
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 710 x 1630 mm, kazetové, plné, levé - odborná repase dle popisu viz. odkaz Ob17
	
	
	
	
	

	302
	K
	Ob18
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 750/1970 mm, svlakované, plné, levé - odborná repase dle popisu viz.
odkaz Ob18
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 750/1970 mm, svlakované, plné, levé - odborná repase dle popisu viz. odkaz Ob18
	
	
	
	
	

	303
	K
	Ob19
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 1090/1850 mm, kazetové, plné, levé - odborná repase dle popisu viz.
odkaz Ob19
	kus
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnější 1090/1850 mm, kazetové, plné, levé - odborná repase dle popisu viz. odkaz Ob19
	
	
	
	
	

	304
	K
	Ob2
	Špaletové okno v kamenném ostění 1 080 x 1 890 mm odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob02
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v kamenném ostění 1 080 x 1 890 mm odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob02
	
	
	
	
	

	305
	K
	Ob23
	Stávající jednokřídlové okénko – prevét š.340 mm/560 mm - bude provedena odborná oprava dle popisu viz.
odkaz Ob23
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové okénko – prevét š.340 mm/560 mm - bude provedena odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob23
	
	
	
	
	

	306
	K
	Ob24
	Stávající osazené, slohové, okno 780/980mm s osazením v kamenném ostění –bude provedena celková
repase okna dle popisu viz. odkaz Ob24
	kus
	1,000
	6 110,00
	6 110,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, okno 780/980mm s osazením v kamenném ostění –bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz
Ob24
	
	
	
	
	

	307
	K
	Ob25
	Stávající osazené, slohové, okno š.780mm/980 mm s osazením v kamenném ostění –bude provedena
celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob25
	kus
	1,000
	6 110,00
	6 110,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, okno š.780mm/980 mm s osazením v kamenném ostění –bude provedena celková repase okna dle popisu viz.
odkaz Ob25
	
	
	
	
	

	308
	K
	Ob26
	Špaletové okno š.1070mm/ 1700 mm v kamenném ostění –bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob26
	kus
	1,000
	15 724,00
	15 724,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š.1070mm/ 1700 mm v kamenném ostění –bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob26
	
	
	
	
	

	309
	K
	Ob27
	Stávající osazené, slohové, okno š.800mm/820 mm s osazením v kamenném ostění – bude provedena
celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob27
	kus
	1,000
	5 330,00
	5 330,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, okno š.800mm/820 mm s osazením v kamenném ostění – bude provedena celková repase okna dle popisu viz.
odkaz Ob27
	
	
	
	
	

	310
	K
	Ob28
	Stávající jednokřídlové dveře vnější š.900mm/1800 mm, kazetové, plné, levé - bude provedena celková
repase okna dle popisu viz. odkaz Ob28
	kus
	1,000
	11 960,00
	11 960,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnější š.900mm/1800 mm, kazetové, plné, levé - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob28
	
	
	
	
	

	311
	K
	Ob29
	Stávající jednokřídlové dveře vnější š. 1040mm/1800 mm, kazetové, plné, levé - bude provedena celková
repase okna dle popisu viz. odkaz Ob29
	kus
	1,000
	11 960,00
	11 960,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře vnější š. 1040mm/1800 mm, kazetové, plné, levé - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz
Ob29
	
	
	
	
	

	312
	K
	Ob3
	Špaletové okno v kamenném ostění 1 080 x 1 890 mm odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob03
	kus
	1,000
	17 297,00
	17 297,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Špaletové okno v kamenném ostění 1 080 x 1 890 mm odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob03
	
	
	
	
	

	313
	K
	Ob30
	Stávající osazené, slohové, okno š. 1050mm/1300 mm s osazením v kamenném ostění - bude provedena
celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob30
	kus
	1,000
	31 000,00
	31 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, okno š. 1050mm/1300 mm s osazením v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz.
odkaz Ob30
	
	
	
	
	

	314
	K
	Ob31
	Stávající osazené, slohové, špaletové, okno š. 1070mm/1660 mm s osazením v kamenném ostění - bude
provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob31
	kus
	2,000
	43 100,00
	86 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, špaletové, okno š. 1070mm/1660 mm s osazením v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle
popisu viz. odkaz Ob31
	
	
	
	
	

	315
	K
	Ob32
	Špaletové okno š. 1080mm/1670 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob32
	kus
	1,000
	16 380,00
	16 380,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š. 1080mm/1670 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob32
	
	
	
	
	

	316
	K
	Ob33
	Špaletové okno š. 1080mm/1670 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob33
	kus
	1,000
	16 380,00
	16 380,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š. 1080mm/1670 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob33
	
	
	
	
	

	317
	K
	Ob34
	Zimní zahrada – doplnění vnitřní předstěny, do výšky parapetu dřevěná výplň, výplň tepelnou izolací PIR, nad parapetem izolační dvojsklo, drobné opravy stávající konstruce + obnova nátěru dle popisu viz. odkaz Ob34
	kus
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Zimní zahrada – doplnění vnitřní předstěny, do výšky parapetu dřevěná výplň, výplň tepelnou izolací PIR, nad parapetem izolační dvojsklo,
drobné opravy stávající konstruce + obnova nátěru dle popisu viz. odkaz Ob34
	
	
	
	
	

	318
	K
	Ob35
	Špaletové okno š. 960mm/1660 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob35
	kus
	1,000
	14 690,00
	14 690,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š. 960mm/1660 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob35
	
	
	
	
	

	319
	K
	Ob36
	Stávající jednokřídlové dveře š.800mm/ 1900mm + nadsvětlík 280 mm, osazené s dřevěnou rámovou zárubní s odděleným nadsvětlíkem - bude provedena repase okna dle popisu viz. odkaz Ob36
	kus
	1,000
	18 850,00
	18 850,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře š.800mm/ 1900mm + nadsvětlík 280 mm, osazené s dřevěnou rámovou zárubní s odděleným nadsvětlíkem - bude
provedena repase okna dle popisu viz. odkaz Ob36
	
	
	
	
	

	320
	K
	Ob37
	Okno š. 960mm/1550mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz
Ob37
	kus
	1,000
	14 300,00
	14 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Okno š. 960mm/1550mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob37
	
	
	
	
	

	321
	K
	Ob38
	Špaletové okno š.1070mm/ 1550 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob38
	kus
	2,000
	14 690,00
	29 380,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š.1070mm/ 1550 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob38
	
	
	
	
	

	322
	K
	Ob39
	Špaletové okno š. 1070mm/ 1550 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob39
	kus
	2,000
	14 690,00
	29 380,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š. 1070mm/ 1550 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob39
	
	
	
	
	

	323
	K
	Ob4
	Špaletové okno v kamenném ostění 700 x 1070 mm odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob04
	kus
	1,000
	5 590,00
	5 590,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno v kamenném ostění 700 x 1070 mm odborná oprava dle popisu viz. odkaz Ob04
	
	
	
	
	

	324
	K
	Ob40
	Špaletové okno š. 1100mm/ 950 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob40
	kus
	2,000
	9 074,00
	18 148,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š. 1100mm/ 950 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob40
	
	
	
	
	

	325
	K
	Ob41
	Špaletové okno š. 1100mm/ 950 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob41
	kus
	2,000
	8 710,00
	17 420,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š. 1100mm/ 950 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob41
	
	
	
	
	

	326
	K
	Ob42
	Špaletové okno š. 1060mm/ 1100 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob42
	kus
	1,000
	10 660,00
	10 660,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š. 1060mm/ 1100 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob42
	
	
	
	
	

	327
	K
	Ob43
	Špaletové okno š. 1050mm/ 800 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu
viz. odkaz Ob43
	kus
	1,000
	8 060,00
	8 060,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno š. 1050mm/ 800 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob43
	
	
	
	
	

	328
	K
	Ob44
	Okno š. 1050mm/800mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz
Ob44
	kus
	1,000
	8 060,00
	8 060,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Okno š. 1050mm/800mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob44
	
	
	
	
	

	329
	K
	Ob45
	Vlez do krovu ve štítu š. 590mm/ 530 mm - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob45
	kus
	1,000
	2 730,00
	2 730,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Vlez do krovu ve štítu š. 590mm/ 530 mm - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob45
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	330
	K
	Ob46
	Špaletové okno 950mm/ 1050 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz.
odkaz Ob46
	kus
	2,000
	9 490,00
	18 980,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno 950mm/ 1050 mm v kamenném ostění - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob46
	
	
	
	
	

	331
	K
	Ob5
	Stávající asymetricky dovnitř otevíravá vrata 2150 x 3390 mm s dveřmi 840/2040 mm bude provedena řemeslná obnova s dozorem restaurátora viz část D.3 Restaurátorský záměr a odkaz Ob5
	kus
	1,000
	42 887,00
	42 887,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající asymetricky dovnitř otevíravá vrata 2150 x 3390 mm s dveřmi 840/2040 mm bude provedena řemeslná obnova s dozorem restaurátora
viz část D.3 Restaurátorský záměr a odkaz Ob5
	
	
	
	
	

	332
	K
	Ob50
	Stávající osazené, slohové, okno š. 700mm/ 1330 mm - bude provedena celková repase okna dle popisu viz.
odkaz Ob50
	kus
	1,000
	10 374,00
	10 374,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, okno š. 700mm/ 1330 mm - bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob50
	
	
	
	
	

	333
	K
	Ob56
	Stávající osazené, slohové, okno š. 400mm/ 700 mm s osazené tradičním způsobem v okenní špaletě -
drobné opravy a obnova nátěru viz. odkaz Ob/56
	kus
	1,000
	6 110,00
	6 110,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, okno š. 400mm/ 700 mm s osazené tradičním způsobem v okenní špaletě - drobné opravy a obnova nátěru viz.
odkaz Ob/56
	
	
	
	
	

	334
	K
	Ob6
	Stávající osazené, slohové, okno 700/1070 mm s osazením v kamenném ostění bude provedena celková
repase okna dle popisu viz. odkaz Ob6
	kus
	1,000
	5 590,00
	5 590,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, okno 700/1070 mm s osazením v kamenném ostění bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz
Ob6
	
	
	
	
	

	335
	K
	Ob7
	Špaletové okno 800/1500 mm v kamenném ostění bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz
Ob7
	kus
	1,000
	11 700,00
	11 700,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Špaletové okno 800/1500 mm v kamenném ostění bude provedena celková repase okna dle popisu viz. odkaz Ob7
	
	
	
	
	

	336
	K
	Ob8
	Stávající dveře vnější s proskleným nadsvětlíkem 780x2020 mm + nadsvětlík 650 mm - bude provedena
celková repase dle popisu viz. odkaz Ob8
	kus
	1,000
	16 081,00
	16 081,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dveře vnější s proskleným nadsvětlíkem 780x2020 mm + nadsvětlík 650 mm - bude provedena celková repase dle popisu viz. odkaz
Ob8
	
	
	
	
	

	337
	K
	Ob9
	Stávající osazené, slohové, okno 1120x1370 mm s osazením v kamenném ostění –bude provedena celková
repase dle popisu viz. odkaz Ob9
	kus
	1,000
	10 270,00
	10 270,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené, slohové, okno 1120x1370 mm s osazením v kamenném ostění –bude provedena celková repase dle popisu viz. odkaz Ob9
	
	
	
	
	

	338
	K
	POb1
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře plné 1040/1960 mm, budou osazeny samozavíračem a
odborně opraveny dle popisu viz. odkaz POb1
	kus
	1,000
	17 074,00
	17 074,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře plné 1040/1960 mm, budou osazeny samozavíračem a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz
POb1
	
	
	
	
	

	
339
	
K
	
POb2
	Stávající dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 950/ 1780mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz POb2
	
kus
	
1,000
	
43 550,00
	
43 550,00
	
vlastní položka

	
	
PP
	
	Stávající dřevěné jednokřídlové kazetové dveře plné 950/ 1780mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz POb2
	
	
	
	
	

	340
	K
	POb4
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1100/2110 mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením
pomocí EPS a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz POb4
	kus
	1,000
	59 930,00
	59 930,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1100/2110 mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS a odborně opraveny
dle popisu viz. odkaz POb4
	
	
	
	
	

	341
	K
	POb5
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1220/2030 mm, budou doplněny samozavíračem a odborně
opraveny dle popisu viz. odkaz POb5 (budou trvale uzavřeny)
	kus
	1,000
	25 740,00
	25 740,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře 1220/2030 mm, budou doplněny samozavíračem a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz
POb5 (budou trvale uzavřeny)
	
	
	
	
	

	
342
	
K
	
POb6
	Stávající dřevěné dvoukřídlové dveře 1120/1890 mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz POb6
	
kus
	
1,000
	
12 000,00
	
12 000,00
	
vlastní položka

	
	
PP
	
	Stávající dřevěné dvoukřídlové dveře 1120/1890 mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz POb6
	
	
	
	
	

	
343
	
K
	
POb7
	Stávající dřevěné jednokřídlové dveře 1100/1900 mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz POb7
	
kus
	
1,000
	
45 000,00
	
45 000,00
	
vlastní položka

	
	
PP
	
	Stávající dřevěné jednokřídlové dveře 1100/1900 mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS a odborně opraveny dle
popisu viz. odkaz POb7
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	344
	K
	POb8
	Stávající dřevěné jednokřídlové dveře 1000/1800 mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí
EPS a odborně opraveny dle popisu viz. odkaz POb8
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné jednokřídlové dveře 1000/1800 mm, budou osazeny samozavíračem s uzavřením pomocí EPS a odborně opraveny dle
popisu viz. odkaz POb8
	
	
	
	
	

	345
	K
	Sb3
	Stávající pavlačové litinové umyvadlo - bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Sb3
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající pavlačové litinové zrcadlo - bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Sb3
	
	
	
	
	

	346
	K
	Sb4
	Stávající kachlová kamna v m.č. B.102 odborná repase stávajících mosazných dvířek –kontrola
funkčnosti_viz. odkaz Sb4
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kachlová kamna v m.č. B.102 odborná repase stávajících mosazných dvířek –kontrola funkčnosti_viz. odkaz Sb4
	
	
	
	
	

	347
	K
	Sb5
	U stávající původní vany – doplnění vodovodní baterie, vana zůstane nefunkční v horní části bude doplněna
slohová mosazná umyvadlová baterie_viz. odkaz Sb5
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	U stávající původní vany – doplnění vodovodní baterie, vana zůstane nefunkční v horní části bude doplněna slohová mosazná umyvadlová
baterie_viz. odkaz Sb5
	
	
	
	
	

	348
	K
	Sb6
	Stávající kachlová kamna v m.č. B. 203. zůstanou zachována odborná repase stávajících mosazných dvířek
– kontrola funkčnosti_viz. odkaz Sb6
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kachlová kamna v m.č. B. 203. zůstanou zachována odborná repase stávajících mosazných dvířek – kontrola funkčnosti_viz. odkaz
Sb6
	
	
	
	
	

	349
	K
	Sb7
	Stávající kachlová kamna v m.č. B. 202. zůstanou zachována odborná repase stávajících mosazných dvířek
– kontrola funkčnosti_viz. odkaz Sb7
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kachlová kamna v m.č. B. 202. zůstanou zachována odborná repase stávajících mosazných dvířek – kontrola funkčnosti_viz. odkaz
Sb7
	
	
	
	
	

	350
	K
	Sb8
	Stávající kachlová kamna – pec v m.č. B. 302 zůstanou zachována odborná repase stávajících mosazných
dvířek – kontrola funkčnosti_viz. odkaz Sb8
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kachlová kamna – pec v m.č. B. 302 zůstanou zachována odborná repase stávajících mosazných dvířek – kontrola funkčnosti_viz.
odkaz Sb8
	
	
	
	
	

	351
	K
	Sb10
	Stávající osazený zvonek na dveřní zárubni, zůstane zachován_odborná řemeslná repase s konzervací
povrchu_viz. odkaz Sb10
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazený zvonek na dveřní zárubni, zůstane zachován_odborná řemeslná repase s konzervací povrchu_viz. odkaz Sb10
	
	
	
	
	

	352
	K
	TRb1
	Stávající profilované dřevěné madlo schodiště, kotvené do zdiva š. 40 / dl. 600 mm _drobné opravy obnova
nátěru_viz. odkaz TRb1
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající profilované dřevěné madlo schodiště, kotvené do zdiva š. 40 / dl. 600 mm _drobné opravy obnova nátěru_viz. odkaz TRb1
	
	
	
	
	

	353
	K
	TRb10
	Stávající dřevěná profilovaná zárubeň – nejsou osazené dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRb10
	kus
	1,000
	5 590,00
	5 590,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěná profilovaná zárubeň – nejsou osazené dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz
TRb10
	
	
	
	
	

	354
	K
	TRb11
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající s proskleným nadsvětlíkem š. 1360mm/ v.1800mm+540mm - dveře,
zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb11
	kus
	1,000
	21 320,00
	21 320,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající s proskleným nadsvětlíkem š. 1360mm/ v.1800mm+540mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně
řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb11
	
	
	
	
	

	355
	K
	TRb12
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající š. 990mm/ v.1840mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRb12
	kus
	1,000
	13 845,00
	13 845,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající š. 990mm/ v.1840mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz
TRb12
	
	
	
	
	

	356
	K
	TRb13
	Stávající dřevěná rámová zárubeň a profilované deštění – chybějící křídlo bude doplněno š. 800mm/ v.1750 mm, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb13
	kus
	1,000
	19 630,00
	19 630,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěná rámová zárubeň a profilované deštění – chybějící křídlo bude doplněno š. 800mm/ v.1750 mm, zárubeň a kování budou
odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb13
	
	
	
	
	

	357
	K
	TRb14
	Stávající dřevěná rámová zárubeň a profilované deštění – chybějící křídlo bude doplněno š. 850mm/ v.2030 mm, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb14
	kus
	1,000
	19 630,00
	19 630,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěná rámová zárubeň a profilované deštění – chybějící křídlo bude doplněno š. 850mm/ v.2030 mm, zárubeň a kování budou
odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb14
	
	
	
	
	

	358
	K
	TRb15
	Dvoukřídlové dveře š.1150mm/ v.1970 mm vnitřní stávající v horní části prosklené - dveře, zárubeň a kování
budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb15
	kus
	1,000
	15 470,00
	15 470,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dvoukřídlové dveře š.1150mm/ v.1970 mm vnitřní stávající v horní části prosklené - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRb15
	
	
	
	
	

	359
	K
	TRb16
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající š.1000mm/ v.2000 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně
řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb16
	kus
	1,000
	12 870,00
	12 870,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající š.1000mm/ v.2000 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz.
odkaz TRb16
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
360
	
K
	
TRb17
	Jednokřídlové dveře vnitřní stávající – atypické š.750mm/ v.1700 mm, do černé kuchyně v horní části s vloženým okénkem - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz
TRb17
	
kus
	
1,000
	
11 870,00
	
11 870,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Jednokřídlové dveře vnitřní stávající – atypické š.750mm/ v.1700 mm, do černé kuchyně v horní části s vloženým okénkem - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb17
	
	
	
	
	

	361
	K
	TRb18
	Jednokřídlové dveře vnitřní stávající – atypické, do černé kuchyně v horní části s vloženým okénkem
š.750mm/ v.1700 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb18
	kus
	1,000
	11 870,00
	11 870,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Jednokřídlové dveře vnitřní stávající – atypické, do černé kuchyně v horní části s vloženým okénkem š.750mm/ v.1700 mm - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb18
	
	
	
	
	

	362
	K
	TRb19
	Jednokřídlové dveře vnitřní stávající plátované pro přístup na půdu š.550mm/ v.2220 mm - dveře, zárubeň a
kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb19
	kus
	1,000
	9 490,00
	9 490,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Jednokřídlové dveře vnitřní stávající plátované pro přístup na půdu š.550mm/ v.2220 mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně
repasovány dle popisu viz. odkaz TRb19
	
	
	
	
	

	363
	K
	TRb2
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře s prosklením 750/1970 mm_odborná repase dle popisu viz. odkaz
TRb2
	kus
	1,000
	13 221,00
	13 221,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové kazetové dveře s prosklením 750/1970 mm_odborná repase dle popisu viz. odkaz TRb2
	
	
	
	
	

	364
	K
	TRb20
	Stávající atypicky osazené původní průhledové okénko š. 600mm/ 800mm - bude odborně repasováno dle
popisu viz. odkaz TRb20
	kus
	1,000
	3 250,00
	3 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající atypicky osazené původní průhledové okénko š. 600mm/ 800mm - bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz TRb20
	
	
	
	
	

	365
	K
	TRb21
	Stávající jednokřídlové dveře - vnitřní, kazetové plné s vloženou větrací mřížkou š. 700mm/ v.2000mm - dveře, zárubeň a kování budou odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb21
	kus
	1,000
	10 270,00
	10 270,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající jednokřídlové dveře - vnitřní, kazetové plné s vloženou větrací mřížkou š. 700mm/ v.2000mm - dveře, zárubeň a kování budou
odborně řemeslně repasovány dle popisu viz. odkaz TRb21
	
	
	
	
	

	366
	K
	TRb22
	Stávající dřevěné schodiště v návaznosti na stávající podlahu 3x165x 295 mm - drobné opravy, obnova
nátěru_viz. odkaz TRb22
	kus
	1,000
	3 120,00
	3 120,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné schodiště v návaznosti na stávající podlahu 3x165x 295 mm - drobné opravy, obnova nátěru_viz. odkaz TRb22
	
	
	
	
	

	
367
	
K
	
TRb23
	Nové dřevěné schodnicové schodiště 16x 168,7 x 292 mm vložené do stávající konstrukce dřevěného stropu, součástí schodiště nové dřevěné zábradlí viz příloha – schéma navrženého schodiště_kompletní dodávka viz.
odkaz TRb23
	
kus
	
1,000
	
79 625,00
	
79 625,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nové dřevěné schodnicové schodiště 16x 168,7 x 292 mm vložené do stávající konstrukce dřevěného stropu, součástí schodiště nové dřevěné
zábradlí viz příloha – schéma navrženého schodiště_kompletní dodávka viz. odkaz TRb23
	
	
	
	
	

	368
	K
	TRb24
	Stávající dřevěné schodiště do podkroví 11 x v. 244 x 142 mm - drobné opravy, obnova nátěru viz. odkaz
TRb24
	kus
	1,000
	14 586,00
	14 586,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné schodiště do podkroví 11 x v. 244 x 142 mm - drobné opravy, obnova nátěru viz. odkaz TRb24
	
	
	
	
	

	369
	K
	TRb25
	Stávající dřevěné zábradlí a dř.madlo schodiště do podkroví v. 890 mm dl. 1,58 + 1,25 +1,58 m - drobné
opravy, obnova nátěru viz. odkaz TRb25
	m
	4,400
	11 466,00
	50 450,40
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné zábradlí a dř.madlo schodiště do podkroví v. 890 mm dl. 1,58 + 1,25 +1,58 m - drobné opravy, obnova nátěru viz. odkaz
TRb25
	
	
	
	
	

	370
	K
	TRb26
	Stávající dřevěné police vsazené do zdiva š. 460 mm - drobné opravy, obnova nátěru viz. odkaz TRb26
	kus
	3,000
	936,00
	2 808,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné police vsazené do zdiva š. 460 mm - drobné opravy, obnova nátěru viz. odkaz TRb26
	
	
	
	
	

	371
	K
	TRb27
	Stávající dřevěné schodiště z 1.NP do 2.NP, nástupní stupně jsou řešeny kamenné 14x 220 x 335 mm -
opravy, obnova nátěru viz. odkaz TRb27
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné schodiště z 1.NP do 2.NP, nástupní stupně jsou řešeny kamenné 14x 220 x 335 mm - opravy, obnova nátěru viz. odkaz
TRb27
	
	
	
	
	

	372
	K
	TRb28
	Stávající dřevěné schodiště z 2.NP do 3.NP, na schodišťové zdi dřevěný profilovaný obklad 16x 209 x 220 mm
+ krycí deska dl. 1100mm š. 300mm - drobné opravy, obnova nátěru viz. odkaz TRb28
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dřevěné schodiště z 2.NP do 3.NP, na schodišťové zdi dřevěný profilovaný obklad 16x 209 x 220 mm + krycí deska dl. 1100mm š.
300mm - drobné opravy, obnova nátěru viz. odkaz TRb28
	
	
	
	
	

	373
	K
	TRb29
	Stávající profilované dřevěné madlo schodiště, kotvené do zdiva v zachovalém stavu š. 40 x 60mm - drobné
opravy, obnova nátěru viz. odkaz TRb29
	m
	9,400
	900,00
	8 460,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající profilované dřevěné madlo schodiště, kotvené do zdiva v zachovalém stavu š. 40 x 60mm - drobné opravy, obnova nátěru viz. odkaz
TRb29
	
	
	
	
	

	374
	K
	TRb3
	Stávající dvoukřídlové atypické dveře do suterénu 1180/1860 mm - bude provedena obnova nátěru a repase
kovářský prvků a závěsů viz. odkaz TRb3
	kus
	1,000
	16 000,00
	16 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající dvoukřídlové atypické dveře do suterénu 1180/1860 mm - bude provedena obnova nátěru a repase kovářský prvků a závěsů viz.
odkaz TRb3
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	375
	K
	TRb4
	Jednokřídlové dveře vnitřní s nadsvětlíkem š.780 /v.1780 + 490 mm_odborná repase dle popisu viz. odkaz
TRb4
	kus
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Jednokřídlové dveře vnitřní s nadsvětlíkem š.780 /v.1780 + 490 mm_odborná repase dle popisu viz. odkaz TRb4
	
	
	
	
	

	376
	K
	TRb6
	Dvoukkřídlové atypické kazetové dveře š. 1080mm/ v. 1380mm pro přístup do prostoru pod
schodištěm_odborná repase dle popisu viz. odkaz TRb6
	kus
	1,000
	14 001,00
	14 001,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dvoukkřídlové atypické kazetové dveře š. 1080mm/ v. 1380mm pro přístup do prostoru pod schodištěm_odborná repase dle popisu viz. odkaz
TRb6
	
	
	
	
	

	377
	K
	TRb7
	Jednokřídlové dveře vnitřní stávající š. 860mm/ v. 1720mm_odborná repase dle popisu viz. odkaz TRb7
	kus
	1,000
	11 440,00
	11 440,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Jednokřídlové dveře vnitřní stávající š. 860mm/ v. 1720mm_odborná repase dle popisu viz. odkaz TRb7
	
	
	
	
	

	378
	K
	TRb8
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající s proskleným nadsvětlíkem š. 1470mm/ 1720mm+610mm_odborná
repase dle popisu viz. odkaz TRb8
	kus
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající s proskleným nadsvětlíkem š. 1470mm/ 1720mm+610mm_odborná repase dle popisu viz. odkaz TRb8
	
	
	
	
	

	379
	K
	TRb9
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající plné kazetovné š. 1130mm/ v.1990mm _odborná repase dle popisu viz.
odkaz TRb9
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Dvoukřídlové dveře vnitřní stávající plné kazetovné š. 1130mm/ v.1990mm _odborná repase dle popisu viz. odkaz TRb9
	
	
	
	
	

	380
	K
	998766103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
	t
	38,096
	2 500,00
	95 240,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	196 811,35
	

	381
	K
	762085112
	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm
	kus
	96,000
	43,00
	4 128,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do
300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	72+24"Zb1,Zb2
	
	96,000
	
	
	

	382
	M
	Zb1
	Svorníky M16 - závitovaná tyč M 16P +2 podložky ø 50/5 + 2 matice M16P + 1x hmoždík ø 75 mm _viz.
odkaz Zb/1
	kus
	72,000
	95,00
	6 840,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Svorníky M16 - závitovaná tyč M 16P +2 podložky ø 50/5 + 2 matice M16P + 1x hmoždík ø 75 mm _viz. odkaz Zb/1
	
	
	
	
	

	383
	M
	Zb2
	Svorníky M20 - závitovaná tyč M 20P +2 podložky ø 80/8 + 2 matice M20P + 1x hmoždík ø 90 mm _viz.
odkaz Zb/2
	kus
	24,000
	113,00
	2 712,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Svorníky M20 - závitovaná tyč M 20P +2 podložky ø 80/8 + 2 matice M20P + 1x hmoždík ø 90 mm _viz. odkaz Zb/2
	
	
	
	
	

	384
	K
	Zb3
	Stávající kovové spony v krovu čelního objektu. Kovový pásek 40/5 prošroubovaný k vaznici v místě plných vazeb, prvek zachovat, očistit a nově natřít rozměry 40/5 – 800 mm _viz. odkaz Zb/3
	kus
	8,000
	235,00
	1 880,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kovové spony v krovu čelního objektu. Kovový pásek 40/5 prošroubovaný k vaznici v místě plných vazeb, prvek zachovat, očistit a
nově natřít rozměry 40/5 – 800 mm _viz. odkaz Zb/3
	
	
	
	
	

	385
	K
	Zb4
	Stávající kovové konzolovité kované háky podokapních žlabů, prvek zachovat, očistit a nově natřít, do styku s měděným žlabem vložit měděný pásek tl. 1,0 mm, rozměry 40/5 – 800 mm_viz. odkaz Zb/4
	kus
	13,000
	562,00
	7 306,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kovové konzolovité kované háky podokapních žlabů, prvek zachovat, očistit a nově natřít, do styku s měděným žlabem vložit měděný
pásek tl. 1,0 mm, rozměry 40/5 – 800 mm_viz. odkaz Zb/4
	
	
	
	
	

	386
	K
	767999R1
	Montáž komínových stříšek Zb5,6,7,8
	kus
	4,000
	1 325,00
	5 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montáž komínových stříšek Zb5,6,7,8
	
	
	
	
	

	
387
	
M
	
Zb5
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 850/850 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná
konstrukce z ocelových profilů 10/20 mm, pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Zb5
	
kus
	
1,000
	
3 240,00
	
3 240,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 850/850 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20
mm, pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Zb5
	
	
	
	
	

	
388
	
M
	
Zb6
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 920/660 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná
konstrukce z ocelových profilů 10/20 mm, pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Zb6
	
kus
	
1,000
	
3 100,00
	
3 100,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 920/660 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20
mm, pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Zb6
	
	
	
	
	

	
389
	
M
	
Zb7
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 720/860 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20 mm, pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní
grafitová, černá matná_viz. odkaz Zb7
	
kus
	
1,000
	
2 960,00
	
2 960,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 720/860 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20
mm, pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Zb7
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
390
	
M
	
Zb8
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 600/600 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20 mm, pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní
grafitová, černá matná_viz. odkaz Zb8
	
kus
	
1,000
	
2 750,00
	
2 750,00
	
vlastní položka

	
	PP
	
	Nová stříška nad komínovým průduchem půdorysně 600/600 mm vlastní střecha plech tl. 1,5 mm, nosná konstrukce z ocelových profilů 10/20 mm, pozinkování + 1x nástřik základní syntetickou barvou + 2x vrchní grafitová, černá matná_viz. odkaz Zb8
	
	
	
	
	

	
	D
	KO
	Kovářské prvky
	
	
	
	156 595,35
	

	391
	K
	767220420
	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg
	m
	2,000
	350,00
	700,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,0"KO13b
	
	2,000
	
	
	

	392
	M
	KO13b
	Nové zábradlí vnějšího schodiště - ornamentální zábradlí dl.1000/v.650 mm_viz. odkaz KO/13b
	kus
	2,000
	11 500,00
	23 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové zábradlí vnějšího schodiště - ornamentální zábradlí dl.1000/v.650 mm_viz. odkaz KO/13b
	
	
	
	
	

	393
	K
	767165111
	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného
	m
	3,500
	350,00
	1 225,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5"KO04b
	
	3,500
	
	
	

	394
	M
	KO04b
	Nové doplněné madlo schodiště dl. 3500 mm + 4 ks kotvy do zdiva, materiál ocel - kovářsky opracovaná_viz.
odkaz KO/4b
	kus
	1,000
	9 300,00
	9 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové doplněné madlo schodiště dl. 3500 mm + 4 ks kotvy do zdiva, materiál ocel - kovářsky opracovaná_viz. odkaz KO/4b
	
	
	
	
	

	395
	K
	767662120
	Montáž mříží pevných přivařených
	m2
	4,849
	350,00
	1 697,15
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	KO05b,09b,02b,03b
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,42*0,45+0,78*2,67+0,84*1,86+0,7*1,45
	
	4,849
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,849
	
	
	

	396
	M
	KO05b
	Nová kovaná probíjená mříž z profilů 16/16 rozměr 420x450 mm, materiál ocel - kovářsky opracovaná_viz.
odkaz KO/5b
	kus
	1,000
	6 400,00
	6 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kovaná probíjená mříž z profilů 16/16 rozměr 420x450 mm, materiál ocel - kovářsky opracovaná_viz. odkaz KO/5b
	
	
	
	
	

	397
	M
	KO09b
	Nová mříž jednokřídlová,s rámem a vnitřními svislými pruty 16/16mm s předpokladem využití stávajících závěsů ve zdivu otevíravá 780/2670 mm, materiál ocel - kovářsky opracovaná, nátěr_viz. odkaz KO/9b
	kus
	1,000
	10 600,00
	10 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová mříž jednokřídlová,s rámem a vnitřními svislými pruty 16/16mm s předpokladem využití stávajících závěsů ve zdivu otevíravá 780/2670
mm, materiál ocel - kovářsky opracovaná, nátěr_viz. odkaz KO/9b
	
	
	
	
	

	398
	M
	KO02b
	Nová kovaná jednokřídlová mříž 840/1860 mm, materiál ocel - kovářsky opracovaná_viz. odkaz KO/2b
	kus
	1,000
	8 500,00
	8 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kovaná jednokřídlová mříž 840/1860 mm, materiál ocel - kovářsky opracovaná_viz. odkaz KO/2b
	
	
	
	
	

	399
	M
	KO03b
	Nová kovaná jednokřídlová mříž 700/1450 mm, materiál ocel - kovářsky opracovaná_viz. odkaz KO/3b
	kus
	1,000
	6 800,00
	6 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nová kovaná jednokřídlová mříž 700/1450 mm, materiál ocel - kovářsky opracovaná_viz. odkaz KO/3b
	
	
	
	
	

	400
	K
	KO06b
	Stávající mříže osazené v okenní špaletě rozměr 1080/1890 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/6b
	kus
	2,000
	14 500,00
	29 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající mříže osazené v okenní špaletě rozměr 1080/1890 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/6b
	
	
	
	
	

	401
	K
	KO07b
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 700/1070 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/7b
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 700/1070 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/7b
	
	
	
	
	

	402
	K
	KO08b
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 800/1500 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/8b
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 800/1500 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/8b
	
	
	
	
	

	403
	K
	KO10b
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 1120/1370 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/10b
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 1120/1370 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/10b
	
	
	
	
	

	404
	K
	KO11b
	Stávající osazené ornamentální zábradlí dl.1000/v.650 mm , drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/11b
	kus
	2,000
	6 500,00
	13 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazené ornamentální zábradlí dl.1000/v.650 mm , drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/11b
	
	
	
	
	

	405
	K
	KO12b
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 970/1770 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/12b
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 970/1770 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/12b
	
	
	
	
	

	406
	K
	KO14b
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 730/860 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/14b
	kus
	1,000
	2 800,00
	2 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 730/860 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/14b
	
	
	
	
	

	407
	K
	KO15b
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 780/980 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/15b
	kus
	2,000
	6 200,00
	12 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 780/980 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/15b
	
	
	
	
	

	408
	K
	KO16b
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 1010/2070 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz
KO/16b
	kus
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající mříž osazené v okenní špaletě rozměr 1010/2070 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/16b
	
	
	
	
	

	409
	K
	KO17b
	Stávající osazená komínová dvířka zůstanou zachována 490/650 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz.
odkaz KO/17b
	kus
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazená komínová dvířka zůstanou zachována 490/650 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/17b
	
	
	
	
	

	410
	K
	KO18b
	Stávající osazená komínová dvířka zůstanou zachována 680/890 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz.
odkaz KO/18b
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazená komínová dvířka zůstanou zachována 680/890 mm, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/18b
	
	
	
	
	

	411
	K
	KO19b
	Stávající osazená komínová dvířka zůstanou zachována 680/890 mm, odstranění nátěrů, drobná oprava a
obnovení nátěru_viz. odkaz KO/19b
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající osazená komínová dvířka zůstanou zachována 680/890 mm, odstranění nátěrů, drobná oprava a obnovení nátěru_viz. odkaz KO/19b
	
	
	
	
	

	412
	K
	KO1b
	Stávající kovaná mřížka vsazená do kamenného ostění 510/480 mm bude provedena řemeslná obnova pod
dozorem restaurátora,očištění povrchu,antikororozní povrchová úprava_viz. odkaz KO/1b
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kovaná mřížka vsazená do kamenného ostění 510/480 mm bude provedena řemeslná obnova pod dozorem restaurátora,očištění
povrchu,antikororozní povrchová úprava_viz. odkaz KO/1b
	
	
	
	
	

	413
	K
	998767103
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	t
	2,122
	600,00
	1 273,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	435 509,86
	

	414
	K
	771531007
	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2
	m2
	218,117
	898,00
	195 869,07
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb1*0,3
	
	2,010
	
	
	

	
	VV
	
	Pb2*0,3
	
	17,178
	
	
	

	
	VV
	
	Pb3
	
	8,410
	
	
	

	
	VV
	
	Pb4
	
	5,350
	
	
	

	
	VV
	
	Pb6*0,3
	
	12,828
	
	
	

	
	VV
	
	Pb27*0,3
	
	2,721
	
	
	

	
	VV
	
	pb29
	
	28,470
	
	
	

	
	VV
	
	Pb30
	
	31,720
	
	
	

	
	VV
	
	Pb31
	
	109,430
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	218,117
	
	
	

	415
	M
	59631102
	dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm
	kus
	5 920,000
	37,40
	221 408,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	185*32
	
	5 920,000
	
	
	

	416
	K
	771531801
	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty
	m2
	144,167
	31,40
	4 526,84
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských kladených do malty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb1*0,3
	
	2,010
	
	
	

	
	VV
	
	Pb2*0,3
	
	17,178
	
	
	

	
	VV
	
	Pb6*0,3
	
	12,828
	
	
	

	
	VV
	
	Pb27*0,3
	
	2,721
	
	
	

	
	VV
	
	Pb31
	
	109,430
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	144,167
	
	
	

	417
	K
	998771103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m
	t
	22,432
	611,00
	13 705,95
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	772
	Podlahy z kamene
	
	
	
	78 389,95
	

	418
	K
	772521150
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm
	m2
	24,630
	1 100,00
	27 093,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl.
přes 30 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb5*0,3
	
	9,978
	
	
	

	
	VV
	
	Pb11*0,3
	
	2,310
	
	
	

	
	VV
	
	Pb13*0,3
	
	1,002
	
	
	

	
	VV
	
	Pb20*0,3
	
	7,851
	
	
	

	
	VV
	
	Pb26*0,3
	
	3,489
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,630
	
	
	

	419
	K
	772528122
	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm
	m2
	3,640
	1 400,00
	5 096,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kamene na terče (pevné nebo pohyblivé) z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se
pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,25 m2, o výšce terče přes 25 do 70 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb19
	
	3,640
	
	
	

	420
	M
	58381335
	deska dlažební žula řezaná tl 3cm do 0,48m2
	m2
	15,579
	2 850,00
	44 400,15
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	deska dlažební žula řezaná tl 3cm do 0,48m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb19
	
	3,640
	
	
	

	
	VV
	
	Pb20*0,3
	
	7,851
	
	
	

	
	VV
	
	Pb26*0,3
	
	3,489
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,980
	
	
	

	
	VV
	
	14,98*1,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,579
	
	
	

	421
	K
	998772103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m
	t
	2,251
	800,00
	1 800,80
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	
	
	
	
	

	
	D
	775
	Podlahy skládané
	
	
	
	222 794,64
	

	422
	K
	775510952
	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2
	kus
	35,862
	490,00
	17 572,38
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30% plochy (předběžně odhadnuto pro potřeby rozpočtu, rozsah bude upřesněn při realizaci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb18*0,3
	
	19,809
	
	
	

	
	VV
	
	Pb22*0,3
	
	16,053
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	35,862
	
	
	

	423
	M
	61192520
	vlysy parketové dub 21x60x400mm přirozená barevnost
	m2
	36,579
	1 190,00
	43 529,01
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	vlysy parketové dub 21x60x400mm přirozená barevnost
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,862*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	36,579
	
	
	

	424
	K
	775511820
	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt
	m2
	35,862
	71,90
	2 578,48
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb18*0,3
	
	19,809
	
	
	

	
	VV
	
	Pb22*0,3
	
	16,053
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	35,862
	
	
	

	425
	K
	775591919
	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení
	m2
	238,850
	194,00
	46 336,90
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení
s broušením hrubým, středním a jemným
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb18+Pb21+Pb22+Pb24+Pb25
	
	238,850
	
	
	

	426
	K
	775591920
	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu
	m2
	238,850
	3,36
	802,54
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb18+Pb21+Pb22+Pb24+Pb25
	
	238,850
	
	
	

	427
	K
	775591921
	Oprava podlah dřevěných - základní lak
	m2
	238,850
	145,00
	34 633,25
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb18+Pb21+Pb22+Pb24+Pb25
	
	238,850
	
	
	

	428
	K
	775591922
	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž
	m2
	477,700
	90,00
	42 993,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	238,850*2
	
	477,700
	
	
	

	429
	K
	775591926
	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku
	m2
	716,550
	26,80
	19 203,54
	CS ÚRS 2020 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	238,850*3
	
	716,550
	
	
	

	430
	K
	775591931
	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování
	m2
	119,540
	73,70
	8 810,10
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb18+Pb22
	
	119,540
	
	
	

	431
	K
	775591941
	Oprava podlah dřevěných - pastování
	m2
	119,540
	45,70
	5 462,98
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací pastování
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb18+Pb22
	
	119,540
	
	
	

	432
	K
	998775103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m
	t
	0,786
	1 110,00
	872,46
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	30 498,61
	

	433
	K
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	141,920
	55,90
	7 933,33
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb21+Pb22+Pb24+Pb28+Pb30
	
	141,920
	
	
	

	434
	K
	776991821
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	141,920
	159,00
	22 565,28
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pb21+Pb22+Pb24+Pb28+Pb30
	
	141,920
	
	
	

	
	D
	782
	Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	6 231,40
	

	435
	K
	782631114
	Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 50 mm
	m2
	0,780
	1 750,00
	1 365,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně
opakujících tl. přes 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*1,3*2"KAb63
	
	0,780
	
	
	

	436
	M
	KAb63
	Nové kamenné krycí desky - nové vnější předložené schodiště – východní fasáda Gerlachovského domu
300/100/dl. 1300 mm_viz. odkaz KAb63
	kus
	2,000
	2 340,00
	4 680,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nové kamenné krycí desky - nové vnější předložené schodiště – východní fasáda Gerlachovského domu 300/100/dl. 1300 mm_viz. odkaz
KAb63
	
	
	
	
	

	437
	K
	998782103
	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m
	t
	0,233
	800,00
	186,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	171 827,73
	

	438
	K
	783201201
	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	8,000
	44,50
	356,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny vikýře na střeše předního objektu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1+1,5)*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	439
	K
	783213111
	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	589,782
	93,90
	55 380,53
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(sb1+sb2+sb3+sb4+sb5)*1,5
	
	589,782
	
	
	

	440
	K
	783213101
	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	8,000
	104,00
	832,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny vikýře na střeše předního objektu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1+1,5)*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	441
	K
	783218101
	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	24,000
	110,00
	2 640,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stěny vikýře na střeše předního objektu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1+1,5)*2*3"3 vrstvy nátěru
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	

	442
	K
	783801231
	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2
	m2
	7,000
	124,00
	868,00
	CS ÚRS 2020 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých omítek
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	očištění zdiva na střeše od mechů atd.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,0
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	443
	K
	783801501
	Omytí omítek před provedením nátěru
	m2
	7,000
	45,50
	318,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	očištění zdiva na střeše od mechů atd.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,0
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	444
	K
	783823137
	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek
	m2
	598,200
	45,70
	27 337,74
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda do Dřevěné ulice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	172
	
	172,000
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní fasády a fasáda východní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42+32+49+1,2+257
	
	381,200
	
	
	

	
	VV
	
	omítky komínů a stěna nad střechou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6+9+8+12+3+7
	
	45,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	598,200
	
	
	

	445
	K
	783827427
	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	598,200
	136,00
	81 355,20
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
	
	
	
	
	

	446
	K
	783897607
	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém
	m2
	598,200
	4,58
	2 739,76
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného
	
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	246 009,40
	

	447
	K
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	2 384,372
	31,10
	74 153,97
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stropy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	343,46
	
	343,460
	
	
	

	
	VV
	
	klenby
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	258,402
	
	258,402
	
	
	

	
	VV
	
	stěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	482,971+1366,239
	
	1 849,210
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet restaurovaných ploch
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(28,82+15,82+22,06)
	
	-66,700
	
	
	

	
	VV
	malby
	Součet
	
	2 384,372
	
	
	

	448
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	2 384,372
	15,70
	37 434,64
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	malby
	
	2 384,372
	
	
	

	449
	K
	784181011
	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	2 384,372
	28,10
	67 000,85
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	malby
	
	2 384,372
	
	
	

	450
	K
	784221105
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
	m2
	311,869
	41,10
	12 817,82
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SDK podhledy a předstěny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	štíty podkroví
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*18
	
	36,000
	
	
	

	
	VV
	
	3np mč B.308
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	sb1
	
	183,222
	
	
	

	
	VV
	
	sb4
	
	85,647
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	311,869
	
	
	

	451
	K
	784312021
	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	2 384,372
	22,90
	54 602,12
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	malby
	
	2 384,372
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	787
	Dokončovací práce - zasklívání
	
	
	
	50 053,60
	

	452
	K
	787911125
	Montáž protisluneční fólie na sklo
	m2
	64,382
	350,00
	22 533,70
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo protisluneční (UV)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Ob2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,08*1,89
	
	2,041
	
	
	

	
	VV
	
	Ob3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,08*1,89
	
	2,041
	
	
	

	
	VV
	
	Ob4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*1,07
	
	0,749
	
	
	

	
	VV
	
	Ob6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*1,07
	
	0,749
	
	
	

	
	VV
	
	Ob7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,5
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	Ob8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,78*(2,02+0,65)
	
	2,083
	
	
	

	
	VV
	
	Ob9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,12*1,37
	
	1,534
	
	
	

	
	VV
	
	Ob11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,97*1,77
	
	1,717
	
	
	

	
	VV
	
	Ob13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,73*0,86
	
	0,628
	
	
	

	
	VV
	
	Ob14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,51*1,36*2
	
	4,107
	
	
	

	
	VV
	
	Ob22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,57*2,06*2
	
	6,468
	
	
	

	
	VV
	
	Ob24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,78*0,98
	
	0,764
	
	
	

	
	VV
	
	Ob25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,78*0,98
	
	0,764
	
	
	

	
	VV
	
	Ob26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,07*1,7
	
	1,819
	
	
	

	
	VV
	
	Ob27
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*0,82
	
	0,656
	
	
	

	
	VV
	
	Ob31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,07*1,66*2
	
	3,552
	
	
	

	
	VV
	
	Ob32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,08*1,67
	
	1,804
	
	
	

	
	VV
	
	Ob33
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,08*1,67
	
	1,804
	
	
	

	
	VV
	
	Ob35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,96*1,66
	
	1,594
	
	
	

	
	VV
	
	Ob36
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*(1,9+0,28)
	
	1,744
	
	
	

	
	VV
	
	Ob37
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,96*1,55
	
	1,488
	
	
	

	
	VV
	
	Ob38
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,07*1,55*2
	
	3,317
	
	
	

	
	VV
	
	Ob39
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,07*1,55*2
	
	3,317
	
	
	

	
	VV
	
	Ob40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,1*0,95*2
	
	2,090
	
	
	

	
	VV
	
	Ob41
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,07*0,95*2
	
	2,033
	
	
	

	
	VV
	
	Ob42
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,06*1,1
	
	1,166
	
	
	

	
	VV
	
	Ob43
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,05*0,8
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	Ob44
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1,05*0,8
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	Ob46
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,95*1,05*2
	
	1,995
	
	
	

	
	VV
	
	Ob47
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,78*0,87*2
	
	1,357
	
	
	

	
	VV
	
	Ob48
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,77*0,8
	
	0,616
	
	
	

	
	VV
	
	Ob49
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,92*0,9
	
	0,828
	
	
	

	
	VV
	
	Ob50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*1,33
	
	0,931
	
	
	

	
	VV
	
	Ob51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,57*1,83*2
	
	5,746
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,382
	
	
	

	453
	M
	6347900R
	Polyesterová ochranná okenní fólie – čirá
	m2
	66,313
	415,00
	27 519,90
	vlastní položka

	
	
PP
	
	Polyesterová ochranná okenní fólie – čirá, určená pro aplikace na okna archivů, depozitářů nebo výstavních vitrín. Fólie zabraňuje prostupu UV záření skrze skleněnou plochu, UV absorbéry pohltí až 99 % záření.
UV fólie s platným atestem -nutná odborná instalace.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	64,382*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	66,313
	
	
	

	
	D
	KA
	Kamenické prvky
	
	
	
	1 519 962,00
	

	454
	K
	KAb1
	Stávající kamenné ostění s parapetem 700 (š) / 1 070(v) / 310(hl) mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz
KAb1
	kus
	1,000
	9 550,00
	9 550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s parapetem 700 (š) / 1 070(v) / 310(hl) mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb1
	
	
	
	
	

	455
	K
	KAb10
	Stávající kamenné schody - bude provedena obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz.
odkaz KAb10
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné schody - bude provedena obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb10
	
	
	
	
	

	456
	K
	KAb11
	Stávající kamenný prvek – nutno očistit a lokálně vyspravit - bude provedena obnova dle restaurátorského
záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb11
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – nutno očistit a lokálně vyspravit - bude provedena obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz.
odkaz KAb11
	
	
	
	
	

	457
	K
	KAb12
	Stávající kamenné ostění 520 (š) / 520 (v) / 220 (hl) mm – nutno očistit a lokálně vyspravit - bude provedena
obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb12
	kus
	1,000
	5 550,00
	5 550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění 520 (š) / 520 (v) / 220 (hl) mm – nutno očistit a lokálně vyspravit - bude provedena obnova dle restaurátorského
záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb12
	
	
	
	
	

	458
	K
	KAb13
	Stávající kamenné schody – nutno očistit a lokálně vyspravit, poškozené části budou doplněny - bude
provedena obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb13
	kus
	3,000
	3 100,00
	9 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné schody – nutno očistit a lokálně vyspravit, poškozené části budou doplněny - bude provedena obnova dle restaurátorského
záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb13
	
	
	
	
	

	459
	K
	KAb14
	Stávající kamenné ostění – nutno očistit a lokálně vyspravit,součástí kamenný práh 710 (š) / 1630 (v) / 250
(hl) mm_odborná oprava viz. odkaz KAb14
	kus
	1,000
	12 350,00
	12 350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – nutno očistit a lokálně vyspravit,součástí kamenný práh 710 (š) / 1630 (v) / 250 (hl) mm_odborná oprava viz. odkaz
KAb14
	
	
	
	
	

	460
	K
	KAb15
	Stávající kamenný práh – nutno očistit a lokálně vyspravit 450 (š) / dl. 1050 mm / 80 (v.) mm_odborná oprava
viz. odkaz KAb15
	kus
	1,000
	2 630,00
	2 630,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný práh – nutno očistit a lokálně vyspravit 450 (š) / dl. 1050 mm / 80 (v.) mm_odborná oprava viz. odkaz KAb15
	
	
	
	
	

	461
	K
	KAb16
	Stávající kamenné ostění – nutno očistit a lokálně vyspravit, poškození v patě a v místě osazení kovaných závěsů 1090 (š) / V. 1850 mm / hl. 250 mm_odborná oprava viz. odkaz KAb16
	kus
	1,000
	15 550,00
	15 550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – nutno očistit a lokálně vyspravit, poškození v patě a v místě osazení kovaných závěsů 1090 (š) / V. 1850 mm / hl.
250 mm_odborná oprava viz. odkaz KAb16
	
	
	
	
	

	462
	K
	KAb17
	Stávající kamenné ostění – nutno očistit a lokálně vyspravit 1030 (š) / V. 1880 mm / hl. 250 mm _odborná
oprava viz. odkaz KAb17
	kus
	1,000
	15 380,00
	15 380,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – nutno očistit a lokálně vyspravit 1030 (š) / V. 1880 mm / hl. 250 mm _odborná oprava viz. odkaz KAb17
	
	
	
	
	

	463
	K
	KAb18
	Stávající kamenné schody s návazností na dřevěné schody do 2.NP – nutno očistit a lokálně vyspravit stupně 4x 350 (š) / V. 210 mm / dl. 1400 mm_odborná oprava viz. odkaz KAb18
	kus
	1,000
	11 200,00
	11 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné schody s návazností na dřevěné schody do 2.NP – nutno očistit a lokálně vyspravit stupně 4x 350 (š) / V. 210 mm / dl. 1400
mm_odborná oprava viz. odkaz KAb18
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	464
	K
	KAb19
	Stávající kamenná dlažba v chodbě – nutno očistit a popř.budou lokálně vyměněny jednotlivé desky 500 (š) /
500 mm / tl. 100 mm_odborná oprava viz. odkaz KAb19
	m2
	33,200
	2 200,00
	73 040,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenná dlažba v chodbě – nutno očistit a popř.budou lokálně vyměněny jednotlivé desky 500 (š) / 500 mm / tl. 100 mm_odborná
oprava viz. odkaz KAb19
	
	
	
	
	

	465
	K
	KAb2
	Stávající kamenné ostění 2150 (š) / 3390(v) / 470(hl) mm – bude provedena obnova dle restaurátorského
záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb2
	kus
	1,000
	96 000,00
	96 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění 2150 (š) / 3390(v) / 470(hl) mm – bude provedena obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz.
odkaz KAb2
	
	
	
	
	

	466
	K
	KAb20
	Stávající kamenné ostění – nutno očistit a lokálně vyspravit 1040 (š) / V. 1960 mm / hl. 250 mm _odborná
oprava viz. odkaz KAb20
	kus
	1,000
	15 850,00
	15 850,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – nutno očistit a lokálně vyspravit 1040 (š) / V. 1960 mm / hl. 250 mm _odborná oprava viz. odkaz KAb20
	
	
	
	
	

	467
	K
	KAb21
	Stávající kamenné předložené stupně navazující na KAb/20, 2x (š) 290 / 195 mm / dl.2000 mm_odborná
oprava viz. odkaz KAb21
	kus
	2,000
	2 000,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné předložené stupně navazující na KAb/20, 2x (š) 290 / 195 mm / dl.2000 mm_odborná oprava viz. odkaz KAb21
	
	
	
	
	

	468
	K
	KAb22
	Stávající kamenné ostění – vstup do podzemí (š) 1180 / 1960 mm / hl. 250 mm_odborná oprava viz. odkaz
KAb22
	kus
	1,000
	16 600,00
	16 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – vstup do podzemí (š) 1180 / 1960 mm / hl. 250 mm_odborná oprava viz. odkaz KAb22
	
	
	
	
	

	469
	K
	KAb23
	Stávající kamenné ostění – vstup do B.108, (š) 950 / 1780 mm / hl. 250 mm_odborná oprava viz. odkaz
KAb23
	kus
	1,000
	14 500,00
	14 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – vstup do B.108, (š) 950 / 1780 mm / hl. 250 mm_odborná oprava viz. odkaz KAb23
	
	
	
	
	

	470
	K
	KAb24
	Stávající kamenné ostění – umístěné na schodišti s osazenou vstupní mříží (š) 1010 / 2070 mm / hl. 250
mm_odborná oprava viz. odkaz KAb24
	kus
	1,000
	16 300,00
	16 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – umístěné na schodišti s osazenou vstupní mříží (š) 1010 / 2070 mm / hl. 250 mm_odborná oprava viz. odkaz
KAb24
	
	
	
	
	

	471
	K
	KAb25
	Stávající torzo kamenného ostění – umístěné ve stěně hl. 220 mm cca 5,5m´_odborná oprava viz. odkaz
KAb25
	kus
	1,000
	14 500,00
	14 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající torzo kamenného ostění – umístěné ve stěně hl. 220 mm cca 5,5m´_odborná oprava viz. odkaz KAb25
	
	
	
	
	

	472
	K
	KAb26
	Stávající kamenné krycí desky schodišťové zdi (š) 420 / 250 mm / 4,3+1,5bm´_odborná oprava dle popisu
viz. odkaz KAb26
	m
	5,800
	2 000,00
	11 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné krycí desky schodišťové zdi (š) 420 / 250 mm / 4,3+1,5bm´_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb26
	
	
	
	
	

	473
	K
	KAb27
	Stávající kamenné stupně schodiště (š) 18x 170x 240 mm šířky 1250 mm _odborná oprava dle popisu viz.
odkaz KAb27
	kus
	18,000
	2 500,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné stupně schodiště (š) 18x 170x 240 mm šířky 1250 mm _odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb27
	
	
	
	
	

	474
	K
	KAb28
	Stávající kamenné ostění osazené u vnějšího schodiště (š) 1250 / 2250 mm / hl. 250 mm _odborná oprava
dle popisu viz. odkaz KAb28
	kus
	1,000
	18 500,00
	18 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění osazené u vnějšího schodiště (š) 1250 / 2250 mm / hl. 250 mm _odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb28
	
	
	
	
	

	
475
	
K
	
KAb29
	Stávající kamenné ostění (š) 920 / 1080 mm / hl. 220 mm osazené ve zdivu osazenou pamětní deskou ( pozor pamětní deska – chráněna zákonem)
bude stavbou převzato na základě protokolu _odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb29
	
kus
	
1,000
	
10 560,00
	
10 560,00
	
vlastní položka

	
	
PP
	
	Stávající kamenné ostění (š) 920 / 1080 mm / hl. 220 mm osazené ve zdivu osazenou pamětní deskou ( pozor pamětní deska – chráněna zákonem)
bude stavbou převzato na základě protokolu _odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb29
	
	
	
	
	

	476
	K
	KAb3
	Stávající kamenné ostění 2460 (š) / 1 890 (v) / 255 (hl) mm – okenní s osazeným sduženým oknem - bude provedena obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb3
	kus
	1,000
	45 500,00
	45 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění 2460 (š) / 1 890 (v) / 255 (hl) mm – okenní s osazeným sduženým oknem - bude provedena obnova dle
restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb3
	
	
	
	
	

	477
	K
	KAb30
	Stávající kamenné ostění osazené ve zdivu (š) 250mm / cca 7,2 bm´_odborná oprava dle popisu viz. odkaz
KAb30
	m
	7,200
	2 600,00
	18 720,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění osazené ve zdivu (š) 250mm / cca 7,2 bm´_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb30
	
	
	
	
	

	478
	K
	KAb31
	Stávající kamenné krycí desky uložené na zdivu s návazností na stěnu vnitřního dvorku (š) 310 / v.250 mm /
dl. 4,95 mm  odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb31
	kus
	1,000
	17 350,00
	17 350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné krycí desky uložené na zdivu s návazností na stěnu vnitřního dvorku (š) 310 / v.250 mm / dl. 4,95 mm  odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb31

	479
	K
	KAb32
	Stávající kamenný prvek osazený ve stěně 320/450 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb32
	kus
	1,000
	6 600,00
	6 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek osazený ve stěně 320/450 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb32



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	480
	K
	KAb33
	Stávající kamenný prvek osazený ve stěně (š) 220 / 250 mm / dl.2,5 mm  odborná oprava dle popisu viz.
odkaz KAb33
	kus
	1,000
	6 600,00
	6 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek osazený ve stěně (š) 220 / 250 mm / dl.2,5 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb33

	481
	K
	KAb34
	Stávající kamenné ostění s návazností na osazené dveře (š) 900 / 1800 mm / hl. 250 mm  odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb34
	kus
	1,000
	14 300,00
	14 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s návazností na osazené dveře (š) 900 / 1800 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb34

	482
	K
	KAb35
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 800 / 820 mm / hl. 250 mm  odborná oprava dle popisu
viz. odkaz KAb35
	kus
	1,000
	9 100,00
	9 100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 800 / 820 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb35

	483
	K
	KAb36
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 800 / 820 mm / hl. 250 mm  odborná oprava dle popisu
viz. odkaz KAb36
	kus
	1,000
	9 100,00
	9 100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 800 / 820 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb36

	484
	K
	KAb37
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 1050 / 1300 mm / hl. 250 mm  odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb37
	kus
	1,000
	12 450,00
	12 450,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 1050 / 1300 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb37

	485
	K
	KAb38
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 1070 / 1660 mm / hl. 250 mm  odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb38
	kus
	1,000
	14 450,00
	14 450,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 1070 / 1660 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb38

	486
	K
	KAb39
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 1070 / 1660 mm / hl. 250 mm  odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb39
	kus
	1,000
	14 450,00
	14 450,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazeným oknem (š) 1070 / 1660 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb39

	487
	K
	KAb4
	Stávající kamenné ostění 2230 (š) /3010 (v) / 370 (hl) mm - bude provedena obnova dle restaurátorského
záměru část D.3 příloha PD_viz. odkaz KAb4
	kus
	1,000
	135 000,00
	135 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění 2230 (š) /3010 (v) / 370 (hl) mm - bude provedena obnova dle restaurátorského záměru část D.3 příloha PD_viz.
odkaz KAb4
	
	
	
	
	

	488
	K
	KAb40
	Stávající kamenné profilované zábradlí s kamennou krycí deskou (š) 450 / dl.1900 mm / hl. 150
mm  odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb40
	kus
	1,000
	3 300,00
	3 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné profilované zábradlí s kamennou krycí deskou (š) 450 / dl.1900 mm / hl. 150 mm  odborná oprava dle popisu viz. odkaz
KAb40

	489
	K
	KAb41
	Stávající kamenné ostění s osazenými dveřmi na balkon (š) 800 / 1970 + 250 mm / hl. 250 mm  odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb41
	kus
	1,000
	18 500,00
	18 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazenými dveřmi na balkon (š) 800 / 1970 + 250 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb41

	490
	K
	KAb42
	Stávající kamenné ostění s osazenými dveřmi na balkon (š) 960 / 1550 mm / hl. 250 mm  odborná oprava
dle popisu viz. odkaz KAb42
	kus
	1,000
	13 200,00
	13 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazenými dveřmi na balkon (š) 960 / 1550 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb42

	491
	K
	KAb43
	Stávající kamenné ostění s osazenými okny (š) 2550 / 1650 mm / hl. 250 mm  odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb43
	kus
	1,000
	26 500,00
	26 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazenými okny (š) 2550 / 1650 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb43

	492
	K
	KAb44
	Stávající kamenné ostění s osazenými okny (š) 2550 / 1650 mm / hl. 250 mm  odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb44
	kus
	1,000
	26 500,00
	26 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazenými okny (š) 2550 / 1650 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb44

	493
	K
	KAb45
	Stávající kamenná římsa v úrovni 2NP (š) 170 / dl. 14,1 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb45
	m
	14,100
	2 500,00
	35 250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenná římsa v úrovni 2NP (š) 170 / dl. 14,1 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb45

	494
	K
	KAb46
	Stávající kamenné ostění s osazenými s osazenými okny (š) 2470 / 920 mm / hl. 250 mm  odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb46
	kus
	1,000
	20 600,00
	20 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazenými s osazenými okny (š) 2470 / 920 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb46

	495
	K
	KAb47
	Stávající kamenné ostění s osazenými s osazenými okny (š) 2470 / 920 mm / hl. 250 mm  odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb47
	kus
	1,000
	20 600,00
	20 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění s osazenými s osazenými okny (š) 2470 / 920 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb47

	496
	K
	KAb48
	Stávající kamenné pilíře se zdobným ukončením v.cca 750mm - 450x450mm  odborná oprava dle popisu
viz. odkaz KAb48
	kus
	2,000
	6 500,00
	13 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné pilíře se zdobným ukončením v.cca 750mm - 450x450mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb48



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	497
	K
	KAb49
	Stávající kamenný prvek - kuželky ve štítu objektu + kamenná krycí deska, (š) 300 / 300 mm / v. 1100 mm+ kamenná krycí deska š.550 /tl.110 mm dl. 3,8 m	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb49
	m
	3,800
	18 160,00
	69 008,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek - kuželky ve štítu objektu + kamenná krycí deska, (š) 300 / 300 mm / v. 1100 mm+ kamenná krycí deska š.550 /tl.110
mm dl. 3,8 m odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb49
	
	
	
	
	

	498
	K
	KAb5
	Stávající kamenné ostění 700 (š) / 1 070 (v) / 250 (hl) mm – okenní _odborná oprava dle popisu viz. odkaz
KAb5
	kus
	1,000
	9 350,00
	9 350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění 700 (š) / 1 070 (v) / 250 (hl) mm – okenní _odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb5
	
	
	
	
	

	499
	K
	KAb50
	Stávající kamenné ostění okna vikýře (š) 600 / 950 mm / hl. 250 mm  odborná oprava dle popisu viz. odkaz
KAb50
	kus
	1,000
	8 200,00
	8 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění okna vikýře (š) 600 / 950 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb50

	500
	K
	KAb51
	Stávající kamenný prvek – římsa vikýře (š) 450 / 450 mm / v. 110 mm  odborná oprava dle popisu viz.
odkaz KAb51
	kus
	2,000
	2 250,00
	4 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – římsa vikýře (š) 450 / 450 mm / v. 110 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb51

	501
	K
	KAb52
	Stávající kamenný prvek – profilovaná římsa ve štítovém zdivu v.190 mm / dl. 4,0 mm – 2x  odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb52
	m
	8,000
	2 000,00
	16 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – profilovaná římsa ve štítovém zdivu v.190 mm / dl. 4,0 mm – 2x	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb52

	502
	K
	KAb53
	Stávající kamenné ostění jehož součástí je profilovaný parapet osazený ve štítovém zdivu, z interiéru vsazena dřevěná žaluzie (š) 1200 / 2000 mm / hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb53
	kus
	1,000
	16 900,00
	16 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění jehož součástí je profilovaný parapet osazený ve štítovém zdivu, z interiéru vsazena dřevěná žaluzie (š) 1200 / 2000
mm / hl. 250 mm odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb53
	
	
	
	
	

	503
	K
	KAb54
	Stávající kamenný prvek – profilovaná římsa ve štítovém zdivu (š) 200 mm / v. 1000 mm -2x_odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb54
	m
	2,000
	2 000,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – profilovaná římsa ve štítovém zdivu (š) 200 mm / v. 1000 mm -2x_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb54
	
	
	
	
	

	504
	K
	KAb55
	Stávající kamenný prvek –kamenné ostění v soklu východní fasády (sklepní okno) 780/750 mm_odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb55
	kus
	1,000
	8 080,00
	8 080,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné ostění v soklu východní fasády (sklepní okno) 780/750 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb55
	
	
	
	
	

	505
	K
	KAb56
	Stávající kamenný prvek – kamenné ostění osazené v suterénu objektu 1170/1950 mm_odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb56
	kus
	1,000
	16 500,00
	16 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenné ostění osazené v suterénu objektu 1170/1950 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb56
	
	
	
	
	

	506
	K
	KAb57
	Stávající kamenný prvek – kamenná krycí deska schodišťové zdi v suterénu objektu 360/70/1700
mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb57
	m
	1,700
	2 640,00
	4 488,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenná krycí deska schodišťové zdi v suterénu objektu 360/70/1700 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz
KAb57
	
	
	
	
	

	507
	K
	KAb58
	Stávající kamenný prvek – kamenná krycí deska schodišťové zdi v suterénu objektu 220/260/1300
mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb58
	kus
	11,000
	3 450,00
	37 950,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenná krycí deska schodišťové zdi v suterénu objektu 220/260/1300 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz
KAb58
	
	
	
	
	

	508
	K
	KAb59
	Stávající kamenný prvek – kamenné ostění se vstupem na pavlač v návaznosti na Chotěšovský dům
1260/2260 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb59
	kus
	1,000
	18 600,00
	18 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenné ostění se vstupem na pavlač v návaznosti na Chotěšovský dům 1260/2260 mm_odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb59
	
	
	
	
	

	509
	K
	KAb6
	Stávající kamenný sokl proměnlivá výška cca 1000 mm/ dl. 3,55m + 4,17m_odborná oprava viz. odkaz KAb6
	m2
	7,720
	2 400,00
	18 528,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný sokl proměnlivá výška cca 1000 mm/ dl. 3,55m + 4,17m_odborná oprava viz. odkaz KAb6
	
	
	
	
	

	510
	K
	KAb60
	Stávající kamenný prvek – kamenné ostění se vstupem na pavlač v návaznosti na Chotěšovský dům
1260/2260 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb60
	kus
	1,000
	18 600,00
	18 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenné ostění se vstupem na pavlač v návaznosti na Chotěšovský dům 1260/2260 mm_odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb60
	
	
	
	
	

	511
	K
	KAb61
	Stávající kamenný prvek – kamenný schod.stupeň se vstupem na vnitřní dvůr v návaznosti na Chotěšovský
dům š.230/300/1250 mm  odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb61
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenný schod.stupeň se vstupem na vnitřní dvůr v návaznosti na Chotěšovský dům š.230/300/1250 mm  odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb61

	512
	K
	KAb64
	Stávající kamenný prvek – okenní kamenné ostění – východní fasáda 730/860 hl. 250 mm_odborná oprava
dle popisu viz. odkaz KAb64
	kus
	1,000
	8 400,00
	8 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – okenní kamenné ostění – východní fasáda 730/860 hl. 250 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb64
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	513
	K
	KAb65.a
	Stávající kamenný prvek – okenní kamenné ostění – východní fas._odborná oprava viz. odkaz KAb65
	kus
	2,000
	32 500,00
	65 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – okenní kamenné ostění – východní fas._odborná oprava viz. odkaz KAb65
	
	
	
	
	

	514
	K
	KAb65.b
	Stávající kamenný prvek – okenní kamenné ostění – východní fas. odborná oprava + doplnění svislých prvků
a prahu po vybourání parapetního zdiva_viz. odkaz KAb65
	kus
	1,000
	32 500,00
	32 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – okenní kamenné ostění – východní fas. odborná oprava + doplnění svislých prvků a prahu po vybourání parapetního
zdiva_viz. odkaz KAb65
	
	
	
	
	

	515
	K
	KAb66
	Stávající kamenný prvek – okenní kamenné ostění – východní fasáda 1470/2270 mm, hl. 250 mm_odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb66
	kus
	1,000
	19 750,00
	19 750,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – okenní kamenné ostění – východní fasáda 1470/2270 mm, hl. 250 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb66
	
	
	
	
	

	516
	K
	KAb67
	Stávající kamenný prvek –kamenné ostění dveří s návazností na vnější schodiště– východní 1140/2250 mm,
hl. 250 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb67
	kus
	1,000
	17 900,00
	17 900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné ostění dveří s návazností na vnější schodiště– východní 1140/2250 mm, hl. 250 mm_odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb67
	
	
	
	
	

	517
	K
	KAb68
	Stávající kamenný prvek – stávající kamenné schody 4x 165 x 300 mm, včetně s krycími kamennými deskami schodišťových zdí – východní fasáda_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb68
	kus
	4,000
	2 400,00
	9 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – stávající kamenné schody 4x 165 x 300 mm, včetně s krycími kamennými deskami schodišťových zdí – východní
fasáda_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb68
	
	
	
	
	

	518
	K
	KAb69
	Stávající kamenný prvek –kamenné ostění dveří s návazností na vnější schodiště– východní fasáda
1120/1370 hl. 250 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb69
	kus
	1,000
	13 200,00
	13 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné ostění dveří s návazností na vnější schodiště– východní fasáda 1120/1370 hl. 250 mm_odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb69
	
	
	
	
	

	519
	K
	KAb7
	Stávající kamenné ostění – okenní 800 (š) / 1 500 (v) / 250 (hl) mm_odborná oprava viz. odkaz KAb7
	kus
	1,000
	12 150,00
	12 150,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění – okenní 800 (š) / 1 500 (v) / 250 (hl) mm_odborná oprava viz. odkaz KAb7
	
	
	
	
	

	520
	K
	KAb70
	Stávající kamenný prvek –kamenné režné zdivo -opěrák – východní fasáda _odborná oprava dle popisu viz.
odkaz KAb70
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné režné zdivo -opěrák – východní fasáda _odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb70
	
	
	
	
	

	521
	K
	KAb71
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění včetně kamenného prvku pod parapetem okna– východní
fasáda 780/980 mm, hl. 250 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb71
	kus
	1,000
	13 200,00
	13 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění včetně kamenného prvku pod parapetem okna– východní fasáda 780/980 mm, hl. 250
mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb71
	
	
	
	
	

	522
	K
	KAb72
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 780/980 mm, hl. 250 mm_odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb72
	kus
	1,000
	9 300,00
	9 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 780/980 mm, hl. 250 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb72
	
	
	
	
	

	523
	K
	KAb73
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 1070/1700 mm_odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb73
	kus
	1,000
	14 650,00
	14 650,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 1070/1700 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb73
	
	
	
	
	

	524
	K
	KAb74
	Stávající kamenný prvek –stávající osazená kamenná pamětní deska – východní fasáda 1070/1700
mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb74
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –stávající osazená kamenná pamětní deska – východní fasáda 1070/1700 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz
KAb74
	
	
	
	
	

	525
	K
	KAb75
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 1050/800, hl. 250 mm  odborná oprava
dle popisu viz. odkaz KAb75
	kus
	2,000
	9 800,00
	19 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 1050/800, hl. 250 mm	odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb75

	526
	K
	KAb76
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 1060/1100, hl. 250 mm_odborná oprava
dle popisu viz. odkaz KAb76
	kus
	1,000
	11 450,00
	11 450,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 1060/1100, hl. 250 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb76
	
	
	
	
	

	527
	K
	KAb77
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 960/1660, hl. 250 mm_odborná oprava
dle popisu viz. odkaz KAb77
	kus
	1,000
	13 850,00
	13 850,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek –kamenné okenní ostění – východní fasáda 960/1660, hl. 250 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb77
	
	
	
	
	

	528
	K
	KAb78
	Stávající kamenný prvek – kamenné okenní ostění komínových dvířek 680/890 mm, hl. 220 mm_odborná
oprava dle popisu viz. odkaz KAb78
	kus
	1,000
	8 300,00
	8 300,00
	vlastní položka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenné okenní ostění komínových dvířek 680/890 mm, hl. 220 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb78
	
	
	
	
	

	529
	K
	KAb79
	Stávající kamenný prvek – kamenný dřez osazen pod parapetem okna 505/1080, hl. 220 mm_odborná oprava
dle popisu viz. odkaz KAb79
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenný dřez osazen pod parapetem okna 505/1080, hl. 220 mm_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb79
	
	
	
	
	

	530
	K
	KAb8
	Stávající kamenné ostění (osazena mříž) 790 (š) / 2670 (v) / 300 (hl) mm_odborná oprava viz. odkaz KAb8
	kus
	1,000
	18 300,00
	18 300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenné ostění (osazena mříž) 790 (š) / 2670 (v) / 300 (hl) mm_odborná oprava viz. odkaz KAb8
	
	
	
	
	

	531
	K
	KAb80
	Stávající kamenný prvek – kamenné dveřní ostění s návazností na osazení dř.otevírací zábrany u m.č. B.214,
1050/1800 mm, hl. 250 mm  odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb80
	kus
	1,000
	15 050,00
	15 050,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenné dveřní ostění s návazností na osazení dř.otevírací zábrany u m.č. B.214, 1050/1800 mm, hl. 250
mm odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb80
	
	
	
	
	

	532
	K
	KAb82
	Stávající kamenný prvek – zdobný kamenný prvek na závěr štítu boční střechy s navazující vodorovnou
kamennou římsou_odborná oprava dle popisu viz. odkaz KAb82
	kus
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – zdobný kamenný prvek na závěr štítu boční střechy s navazující vodorovnou kamennou římsou_odborná oprava dle
popisu viz. odkaz KAb82
	
	
	
	
	

	533
	K
	KAb83
	Stávající kamenný prvek – zdobný kamenný prvek na závěr štítu boční střechy - odborná kamenická oprava
dle popisu viz. odkaz KAb83
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – zdobný kamenný prvek na závěr štítu boční střechy - odborná kamenická oprava dle popisu viz. odkaz KAb83
	
	
	
	
	

	534
	K
	KAb84
	Stávající kamenný prvek – kamenné ostění ve štítu boční střechy 1190/980 mm - odborná kamenická oprava
dle popisu viz. odkaz KAb84
	kus
	1,000
	11 500,00
	11 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný prvek – kamenné ostění ve štítu boční střechy 1190/980 mm - odborná kamenická oprava dle popisu viz. odkaz KAb84
	
	
	
	
	

	535
	K
	KAb9
	Stávající kamenný sokl proměnlivá výška cca 1000 mm/ dl. 3,55m + 4,17m_odborná oprava viz. odkaz KAb9
	m2
	7,720
	2 400,00
	18 528,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Stávající kamenný sokl proměnlivá výška cca 1000 mm/ dl. 3,55m + 4,17m_odborná oprava viz. odkaz KAb9
	
	
	
	
	

	536
	K
	KAbX
	Úprava stupňů u dveří z pavlače (dveře do B.215 a B.310)
	kus
	2,000
	2 400,00
	4 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Úprava stupňů u dveří z pavlače (dveře do B.215 a B.310)
	
	
	
	
	

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	120 000,00
	

	537
	K
	HZS.01
	Součinnost stavby při vystěhování expozice
	hzs
	480,000
	250,00
	120 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Součinnost stavby při vystěhování expozice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 6 osob po dobu 10 pracovních dní 8 hod/den
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*6*10
	
	480,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	480,000
	
	
	


