

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kazetový podhled s osvětlením - ZŠ Nádražní WC dívky 1.NP-1.stupeň	JKSO	
Název objektu	stavební část	EČO	
	H-STAVEX s.r.o. IČ 275 52 799	Místo	
Objednatel	Město Česká Třebová	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Kopecká M.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.09.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp.			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	22 724,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 22 724,00 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>22 724,00</td> <td>4 772,04</td> </tr> </tbody> </table> Cena s DPH 27 496,04	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	22 724,00	4 772,04
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	22 724,00	4 772,04										
	E Přípočty a odpočty <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

(1) Městský úřad Česká Třebová

Spisový znak: 254.8.6 Skartační znak/lhůta: 3/5

Č. j.: MUCT/22217/2023/211/MHk/031/140

Datum doručení: 17 -10- 2023

Počet listů dokumentu: 1	Počet svazků příloh: -
Počet listinných příloh: 1	Počet a druh příloh v nelistinné podobě: -
Počet listů příloh: 1	Zpracovatel: MHk

ROZPOČET

Stavba: Kazetový podhled s osvětlením - ZŠ Nádražní WC dívky 1.NP-1.stupeň
Objekt: stavební část

Objednatel: Město Česká Třebová
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Kopecká M.
Datum: 29. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jed.	Cena celkem	Hmotnost
HSV		Práce a dodávky HSV					
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 1,9	m2	12,000			
PSV		Práce a dodávky PSV					
741		Elektroinstalace - silnoproud					
2	741120811	Demotáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
3	741371022	Dodání a montáž svítidlo zářivkové LDV LED 33W/840 4000k	kus	2,000			
763		Konstrukce suché výstavby					
4	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	12,000			
5	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	12,600			
6	763431043	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,4 m	m2	12,000			
Celkem						22 724,00	0,035