

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23S-OPR018

Stavba: Děčín - přečerpávací stanice splašků

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				403 053,84
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	403 053,84	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	403 053,84
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23S-OPR018

Stavba: Děčín - přečerpávací stanice splašků

Místo: Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
23S-OPR018	Děčín - přečerpávací stanice splašků	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Děčín - přečerpávací stanice splašků

KSO:

Místo:

18. 9. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Děčín - přečerpávací stanice splašků

Místo:

18. 9. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Děčín - přečerpávací stanice splašků

Místo:

18. 9. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1	K	R 01	drainLift Wilo SANI - L . 11T/A	ls	1,000	0,00
2	K	R 02	Nátrubek přírubový Wilo DN150	ks	2,000	0,00
3	K	R 03	Tesnění nátoky Wilo DN150	ks	1,000	0,00
4	K	R 04	Šoupe uzavírací Wilo DN80	ks	1,000	0,00
5	K	R 05	Ventil 3-cestný Wilo 6/4"	ks	1,000	0,00
6	K	R 06	Čerpadlo ruční membránové Wilo Z8 G 6/4"	ks	1,000	0,00
7	K	R 07	Šoupe uzavírací Wilo TS 40 RP 6/4"	ks	2,000	0,00
8	K	R 08	Čerpadlo WILO PADUS MINI3-M04.10/M05-523/P 10M	ks	1,000	0,00
9	K	R 10	Šoupe uzavírací Wilo TS 40 RP 6/4	ks	1,000	0,00
10	K	R 11	Klapka zpětná Wilo TS 40, RP 6/4	ks	1,000	0,00
11	K	R 12	Spínac plovákový Wilo WA 65 5,0M	ks	2,000	0,00
12	K	R 13	DOMESTIC CONTROL 1M/3-S GSM	ks	1,000	0,00
13	K	R 14	Šoupě uzavírací Wilo DN150	ks	1,000	0,00
14	K	R 19	PE DN 100	m	6,000	0,00
15	K	R 20	Koleno PE elektrotvarovka DN 100 90 st	ks	2,000	0,00
16	K	R 21	Elektrotvarovka hrdlo DN 100	ks	2,000	0,00
17	K	R 22	PPR 50	m	8,000	0,00
18	K	R 23	Koleno PPR 50 90 st	ks	8,000	0,00
19	K	R 24	Přechod PPR 50/ 6/4"	ks	6,000	0,00
20	K	R 25	Ocelová trubka 88 bezešvá	m	1,000	0,00
21	K	R 26	Koleno 88 varné	ks	1,000	0,00
22	K	R 38	Demontáž stávajícího rozvodu vč likvidace trubních rozvodů, čerpadlo pro SŽ	kpl	1,000	0,00
23	K	R 39	Likvidace fekálií	kpl	1,000	0,00
24	K	R 40	Spojovací materiál natloukáací kotvy	kpl	1,000	0,00
25	K	R 42	Svařovací souprava	ks	1,000	0,00
26	K	R 50	přesun hmot	%	5,000	0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

27	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	0,00
28	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	64,000	0,00
29	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	0,00
30	K	reize	revize	Kč	1,000	0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

31	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
----	---	-----------	--------------	---	-------	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

32	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
----	---	-----------	----------------	---	-------	------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

33	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4050454

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bef1fc70-c6e2-4bcc-98ff-c43e593432d9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2023 07:17:01



d38ef901-7ba9-4328-9c34-fb39f856f71c