

FIRMA

oi OBDRŽELO 16.10.2023

Objednávka

Číslo dokladu: OB23/6150033

Odběratel:		Datum vystavení: 07.09.23	
Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 12 Bankovní spojení: [redacted]		Objednávka na adresu: AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 Litoměřice 412 01	
IČ: 00020699	CZ00020699		
tel.: [redacted]			
Požadované datum dodávky: 30.11.23			
Forma úhrady: převod. přík.			
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem			
Faktura na adresu:		Dodavatel:	
Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 4 - Komořany Telefon: [redacted]		AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 Litoměřice 412 01	
Dodávka na adresu:		IČ: 28715624 DIČ: CZ28715624	
Pobočka - Ústí nad Labem Kočkovská 18/2699 400 11 Ústí nad Labem Telefon pobočky x střediska: Pracovník: Telefon: Mail: Správce rozpočtu a podpis: [redacted]		tel.: [redacted]	

Plnění objednávky bude použito pro činnost, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Předmět objednávky			Identifikace ČSN		Rozměry
Dodavatelské číslo	Typ předmětu	Číslo předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ
Projektová dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro					
...			1		108 961.00
Lg Černý potok-Černá voda pro pobočku ČHMÚ Ústí n.L. dle nabídky. Cena bez DPH celkem: 90.050,-Kč, cena s DPH: 108.961,- Kč.					

Předpokládaná cena s DPH:**108 961.00**

Upozornění:

Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. V případě přesáhne-li předmět plnění 50 000Kč bez DPH potvrzenou objednávku přiložte.


Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění.

Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.

Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plnění výši 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury.

[redacted]
[redacted]
[redacted] říku dle zřizovací listiny M/2



Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4-Komořany

V Litoměřicích, 24.8.2023

Nabídka na zpracování jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) a zajištění inženýrské činnosti pro akci:

„LG Černý potok - Černá voda ř.km 1,5, úprava měrného profilu“

Obsah:

- A) Identifikační údaje
- B) Nabídková cena

A. Identifikační údaje

Název uchazeče	:	AW-DAD, s.r.o.
Sídlo uchazeče	:	Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice
Statutární orgán	:	 - jednatel
Zástupce pro věci technické	:	
IČ	:	28715624
DIČ	:	CZ28715624
Plátce DPH	:	ano
Obchodní rejstřík	:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28304
Tel.	:	
e-mail	:	

B. Nabídková cena

Předmětem nabídky je zpracování DSJ a IČ pro výše uvedenou akci. Předmět bude realizován ve dvou etapách. Nejprve bude zpracována DSJ (PČ) a následně po jejím odsouhlasení bude zajištěna inženýrská činnost (IČ) umožňující zadání akce ve výběrovém řízení.

Projektová dokumentace bude z technického hlediska řešit:

- Úpravu měrného prahu LG včetně měrného koryta a jeho stabilizace
- Úpravu schodiště a koruny LB zdi
- Rekonstrukci LG budky (náhrada staré laminátové za novou)
- Úpravu nátoků do stávající LG šachty

Skladba PD bude formálně upravena do struktury:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Celková situace
- D. Dokumentace objektů
- E. Doklady

I. ETAPA - DSJ

č.	popis	jedn	počet jedm.	cena/jedm.	cena
1	Průzkumné práce				
1.1.	Průzkum a terénní rekognoskace	hod			
1.2.	Měříčský a topografický podklad	ks			
1.3.	Projednání požadavků provozovatele	hod			
1.4.	Dopravní náklady	km			
2	Vypracování návrhu technického řešení k odsouhlasení objednatelem				
2.1.	Zpracování technického návrhu	hod			
2.2.	Výkaz výměr, ocenění - orientační	hod			
2.3.	Grafický podklad				
2.4.	Projednání návrhu techn. řešení	hod			
2.5.	Dopravní náklady	km			
3	Vypracování čistopisu DSJ				
3.1.	Zpracování technických zpráv	hod			
3.1.	Zpracování výkresů	hod			
3.1.	Sestavení soupisu prací a rozpočet	hod			
3.2.	Dopravní náklady	km			
	Celkem bez DPH				70 150 Kč
	DPH	%	21%		14 732 Kč
	CELKEM s DPH				84 882 Kč

II. ETAPA - IČ

č.	popis	jedn	počet jedm.	cena/jedm.	cena
3	Projednání akce - úpravy				
3.1.	Účastníci stavebního řízení	hod			
3.2.	Orgány statní správy				

3.3.	Dopravní náklady	km		
4	Zajištění povolení, zadání stavby			
4.1.	Příprava a podání žádosti o stavení povolení/ohlášení stavby	hod		
4.2.	Spolupráce se stavebníkem při přípravě a průběhu výběrového řízení	hod		
4.3.	Dopravní náklady	km		
	Celkem bez DPH			19 900 Kč
	DPH	%	21%	4 179 Kč
	CELKEM s DPH			24 079 Kč
	CELKLEM I. a II. ETAPA bez DPH			90 050 Kč
	DPH	%	21%	18 911 Kč
	CELKLEM I. a II. ETAPA s DPH			108 961 Kč

Nabídková cena: 90 050,- Kč, bez DPH

Termín provedení I. etapy prací : **30.11.2023**

V Litoměřicích dne 24.8.2023