SMLOUVA O DIiLO

Cislo objednatele: S-1006/00663565/2023

¢islo dodavatele:

»Ateliér odévni tvorby*

Smluvni strany

Objednatel: Stiedni §kola designu Lysa nad Labem, prispévkova organizace
Sidlo: Strzisté 475, 289 22 Lysa nad Labem

Zastoupeny:  Ing.Bc. Irenou Mazlovou

IC: 00663565

DIC: neplatce DPH

Bankovni spojeni: orid=, Cislo UCtu & e iamde Bin' i

dale jen ,,objednatel*

a
Dodavatel: Miramid s.r.o.

se sidlem: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze v oddile C, vlozka 187496
jednajici: Matuas Fecko, jednatel

IC: 24194506

DIC: CZ24194506

Bankovni spojeni: #iimatiarzil a8, Cislo GCtU essied ik iu

dale jen ,,dodavatel*

uzaviraji podle pfislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku
tuto smlouvu o dilo:

Clanek 1.
Predmét smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedeni dila Rekonstrukce prostori $koly na odborné ucebny —
ateliér odévni tvorby*, podle provadéci projektové dokumentace s nazvem véetné polozkového
rozpoc¢tu, kterou vypracovala firma Skotak architekti s.r.o., v rozsahu specifikovaném v



ocenéném vykazu vymér (polozkovém rozpoctu), ktery tvoii piilohu této smlouvy a byl soucasti
nabidky dodavatele podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele pfedmétu dila.

Mistem plnéni vefejné zakazky je budova grafickych dilen stfedni Skoly, ulice U Drahy 1280, 289

22 Lysanad Labem, v rozsahu podle uveden¢ho vykazu vymér a pozadovaného soupisu praci.

1.2.

1.3.

Dodavatel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zptisobem, v jakosti a za podminek dohodnutych
vtéto smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, vsouladu s pravnimi piedpisy a
technickymi normami CR a podminkami vyrobcti materialu a dodanych zafizeni (viz ¢lanek VIII.
odst. 8.2. smlouvy).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v ¢lanku 1. smlouvy zaplatit dodavateli cenu
za dilo uvedenou v ¢lanku III. smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouve.

1.4. Predmétem dila jsou rovnéz vSechny dale uvedené Cinnosti:

vyty€eni prostoru pracovisté

aktualizace harmonogramu provadéni praci v disledku zmén

naklady na ptipadnou likvidaci havarie;

opatteni pro zajisténi BOZP na pracovisti;

naklady na protipozarni ochranu;

priprava pracovisté véetné pfistupu na néj;

dodani materialt a dilcti v poZzadované kvalité, véetné jejich certifikatd a atesti;

zhotoveni prace podle technologického predpisu;

veskeré nutné prostfedky ochrany prace;

zabezpedeni piistupu zachrannym slozkam organizaci CR;

zabezpeceni prichodu pro pési po celou dobu provadéni prace;

zhotoveni potfebnych provizornich prechodi ¢i piejezdi, vetné ptipadného nutného osvétlen;
zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni provozu skoly

zajisténi pracovisté proti vSem vliviim znemoziujicim nebo znesnadiiujicim praci (Cerpani
vody, zajisténi svahu, pfistiesky apod.);

soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu pracovisté minimalng s ohledem na cilovou
skupinu zaka Skoly;

odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

dodrzovani bezpecnosti a hygieny na pracovisti;

prabézné potizovani fotodokumentace provadéni dila véetné jejiho piedani objednateli po
skonc¢eni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukei a stavebnich prvki)

umoznéni kontroly staveni§té¢ dot¢enymi organy, zejména stavebniho tfadu

Stranka 2 z 20



L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

zajisténi stavebniho dozoru
zamezeni piistupu na stavenisté a do objektu cizim osobam

predani reviznich zprav objednateli

Dodavatel je povinen zabezpecit provadéni dila tak, aby pii realizaci dila nedo$lo k omezeni
souCasného provozu sousednich objektd nad rdmec provadénych praci. Musi byt zachovana
prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajiSténa piistupnost vSech objektl, zejména pro
integrovany zachranny systém.

Dodavatel bere na védomi, ze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostiednictvim vefejnych prostiedkt Ceské republiky.

Dodavatel je v dobé realizace projektu a dale po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve kterém
ukon¢i pfedmétnou stavbu v ptipadé kontroly organd statni spravy zajistit souc¢innost a dokumenty
k pfedmétnému dilu.

Dodavatel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, vjeho pribéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle piedmétu dila, podle pozadavkt objednatele, s digitalnim
vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti predmétu dila a jeho ceny (viz
¢lanek 1. odst. 1.4. smlouvy). Pfi vyuctovani kazdé casti ceny dila dodavatel ptilozi k ptislusné
faktufe jen priméfeny pocet fotografii postihujicich pribéh zhotoveni dané ¢asti dila. V piipadé
dil¢ich faktur tedy bude pfilozena dodavatelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované
polozky. V pfipad¢ téch Casti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou
nepfistupnymi, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popt. videozaznam, nebo
digitalni zdznam) postihujici detailné vSechny tyto casti. Fotodokumentaci je povinen dodavatel
poridit rovnéz pii piipadném odstranéni vad a nedodélku dila. V piipadé, Ze dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatecné podrobnosti, budou strany v ptipadé sporu o
kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si potidi objednatel a jeji
obsah bude pro takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.

Potizenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
predat objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé¢ pfi predani dila
a pii pfipadném odstranéni vad a nedod¢lkt dila,
archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podob& po dobu zaruky za jakost dila
pro piipad kontroly a feSeni ptipadnych rozporti nebo reklamaci.

1.10.Z4avaznost dokumentace:

V piipadé eventudlniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentt, jsou dokumenty platné v tomto
poradi: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a tabulkova cast, 3) projektova
dokumentace vykresova ¢ast, 4) nabidka dodavatele na vefejnou zakazku snazvem ,,Ateliér
odévni tvorby* (dale jen , Vefejna zakazka®) — vykaz vymér, 5) nabidka dodavatele ostatni, 6)
zadavaci dokumentace Vetejné zakazky.

1.11.Dodavatel prohlasuje, Ze vypracoval nabidku na dilo Upln¢ a beze zbytku a ze provedl kontrolu
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

souctli jednotlivych polozek soupisu praci. Jeho nabidka obsahuje vSechny materialy, prace a
postupy a technologie, které jsou potfebné k dohotoveni dila. Vznikne-li v pribéhu provadéni dila
potieba doplnit smlouvu o dilo o dal$i materialy, prace postupy a technologie nese toto navySeni
dodavatel. Pouze v pripad¢, ze jejich potieba vznikla v disledku okolnosti, které objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl piedvidat, postupuje se podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, v platném znéni, (dale jen ,ZZVZ®). Postup pro zadavani dodate¢nych
stavebnich praci je stanoven v ¢l. III bodu 3.4. druha a tfeti véta této smlouvy. Existenci téchto
okolnosti prokazuje dodavatel.
Clanek II.
Doba zhotoveni dila

Dodavatel provede (tj. dokon¢i a pieda) dilo specifikované v ¢lanku 1. bodé 1.1. a 1.4. smlouvy
v terminu do 25 tydnd od protokolarniho piedani staveniste, nejpozdéji vSak do 30.4.2024.

K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude dodavatel objednatelem vyzvan vzdy pisemné nebo e-
mailem, a to nejmén¢ 7 kalendainich dnt pied pozadovanym zapocetim praci, pficemz dodavatel je
povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemné nebo e-mailem, s uvedenim ptesného data zapoceti
pifedmétu plnéni dle ¢lanku I. smlouvy. Dodavatel je povinen zahajit provadéni dila nejpozdéji do
1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy dle tohoto odstavce. V ptipadé, ze tak neucini, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

V ptipadé, ze dodavatel zacne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v ¢lanku II. odst. 2. 2.
smlouvy, nese naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich
cenu ani naklady takto vynalozené hradit.

Dodavatel mtize provést dilo pted sjednanou dobou.

Objednatel piipousti moznosti dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby plnéni, pouze v téchto

pripadech:

- dojde-li behem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto budou mit
vzdy pisemnou formu a budou vzdy pied jejich provedenim odsouhlaseny Radou kraje; a to
postupem v souladu se ZZVZ;

- nebude-li moci dodavatel plynule pokradovat v pracich zjakéhokoliv diivodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané¢ objednatele se povazuji i piipadna opatieni, stanoviska ¢i
rozhodnuti orgénii statni spravy nebo spravcu siti, v disledku kterych se navysi objem praci a
dodavek oproti predpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu vymeér (viz
Clanek I. odst. 1.1. smlouvy), to vSe za predpokladu, Ze takova rozhodnuti, opatieni ¢i
stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti ¢i necinnosti dodavatele.

- zasahu tzv. vy§8i moci.

Dohoda o vyse uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku ke
smlouvé, a to na zakladé obsahu formulafe, ktery je oznacen jako pfiloha ¢. 2 a tvofi nedilnou
soucast této smlouvy o dilo. Ozndmeni o nutnosti prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt
provedeno neprodlené, do tfi pracovnich dnti od zjisténi potieby prodlouzeni terminu, a to pisemné
nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplni povinnost pisemného ozndmeni dle piedchoziho
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini ¢astku 5 % z celkové ceny dila,
minimalné v§ak 300 000,- K¢.

Clanek II1.
Cena za dilo

Cena za dilo dle ¢lanku I. smlouvy je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny dodavatele
dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
piedpist,

v celkové vysi 2 464 516,6 K bez DPH,
a to jako cena nejvyse ptipustna.
K této cené za dilo bude dodavatelem 0Uctovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, v platném znéni,

DPH ve vysi 517 548,49 K¢.

Celkova cena za dilo véetné DPH ¢ini: 2 982 065,09 K&¢.

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény vykaz vymeér uvedeny v priloze €. 2. Celkové ceny polozek
(a jejich kalkulaci s ocenénym mnozstvim ¢i rozsahem dané polozky stanovené jednotkové ceny
danych polozek) uvedené v ocenéném vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace
dila. Jednotlivé polozky ocenéného vykazu vymér v sobé zahrnuji i prace a dodavky tam vyslovné
nepojmenované, jejichz provedeni ¢i dodani je pro fadnou realizaci a dokonéeni dané polozky
ocenéného vykazu vymér pii odborné péci dodavatele nutno predvidat a v odbornych kruzich jsou
povazovany za jeji soucast.

Dodavatel je opravnén zmenit ti¢tovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude Gé¢innosti zakon, kterym bude
vyse DPH v uvedeném zakon¢ zménéna.

Cena za dilo je konecnd, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila proto, ze si
dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné néaklady, nez bylo pfedpokladano. Dodavatel je povinen
poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace. V pfipad¢€, Ze se jedna o dodateéné stavebni
prace, ptivodnim vykazem vymér nepredpokladané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst.
6 a odst. 7 ZZVZ, ktery stanovi podminky, za kterych se dodate¢né prace nepovazuji za zménu
zavazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodate¢nych stavebnich praci byl vyssi, nez limity uvedené
v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadavaci fizeni
a po dobu jeho prub&hu neptipustit zménu rozsahu zavazku z této smlouvy.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje pravo omezit
rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O takovém omezeni musi byt dodavatel predem (tj.
pied provedenim a dokon¢enim dané ¢asti dila) pisemn¢ informovan.
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

Dilo lze provést odlisné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s ptedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci projektové dokumentaci
musi byt o rozsahu této zmény (vécném i financnim) pisemné informovan objednatel. K této
informaci bude prfiloZeno stanovisko stavebniho dozoru stavitele.

Zmena dila oproti provadéci projektové dokumentaci i v pfipad€, Ze nebude zvySovat cenu dila,
musi byt schvalena postupem podle ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi ureni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude vychazet
z ceny stanovené ve vykazu vymeér, jsou-li dana C¢innost, prace ¢i material ve vykazu vymeér
zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové soustavy URS. Nelze-li
zménu ceny uréit ani timto zptsobem, zméni se cena dila o ¢astku odpovidajici cené praci a
materiald v misté a ¢ase obvyklé.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat dodavateli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou dodavatelem uctovany objednateli na zakladé skutecné radné
provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym zastupcem objednatele,
maximalné jednou za kalendaini mésic a to fakturami, které budou spliiovat nalezitosti danového
dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich predpist, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nézev ,,Rekonstrukce prostori $koly
na odborné uc¢ebny — ateliér odévni tvorby®, nacionale objednatele. Nedilnou soucasti kazdé
faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek za fakturované obdobi, ktery pisemné
odsouhlasi zmocnény zastupce objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace dle
ustanoveni ¢lanku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

Fakturace bude rozdélena na dvé ¢asti, a to za rekonstrukci prostor dvou odbornych ucéeben a
zvlast za rekonstrukci zazemi k témto ucebnam. (Tj. prostory socidlniho zafizeni, chodba a
skladovaci prostory v chodbé€). Podle pozadavki objednatele.

4.4. Takto je dodavatel opravnén vyuctovat cenu dila az do vyse 90 % celkové ceny dila dle této

smlouvy bez DPH. Zbylych 10 % celkové ceny dila je dodavatel opravnén vyuctovat objednateli
po fadném a Uplném dokonceni dila bez vad a nedod¢lkti a jeho prevzeti objednatelem, a to na
zéklad¢ vzajemné pisemné odsouhlaseného piedavaciho protokolu, pifipadné¢ doplnéného o
vzajemn¢ odsouhlaseny protokol a pfedani odstranénych vad a nedodélkl. V piipadé, ze
k ptislusné fakture neni ptiloZzena odpovidajici fotodokumentace (ptipadné z takové dokumentace
provedeni uctovanych praci nebo dodavek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti o kvalité ¢i
rozsahu takto uctovanych praci nebo dodavek, miize objednatel pozastavit uhradu faktury az do
doby, nez se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace
nebo dodavky provedeny.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Faktury jsou splatné ve lhaté 30 kalendarnich dnti od jejiho doruceni objednateli za piedpokladu,
ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliiovat vSechny uvedené
nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami nebo nebude spliiovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu
dodavateli dila vratit; vracenim pozbyva faktura splatnosti.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povaZovana za uhrazenou v den, kdy byla
odepsana z G¢tu objednatele a poukdzana ve prospéch uétu dodavatele. V piipadé, ze by se ucet
oznaceny v zahlavi smlouvy ukazal v prubchu realizace dila jako neregistrovany (ve smyslu zakona
o dani z pridané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnli povinen oznacit jiny registrovany ucet, na
ktera bude objednatel uctovanou cenu dila povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila
na ucet, ktery neni registrovany ve smyslu vyse popsaném.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v priibéhu zhotovovani dila, jestlize je
dodavatel v prodleni s dokon¢enim dila, popfipadé pokud je dodavatel v prodleni s odstranénim
zjisténych vad a nedod¢lka dila nebo jestlize je dodavatel v prodleni s plnénim penézitého zadvazku
vici nékterému z objednatell podle této smlouvy

Veskeré platby budou provadény v ceskych korunach.

Dodavatel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, s vykonem
kontroly na predmét zakazky. Déle se zavazuje predlozit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim
organtum veskerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tyka predmétu smlouvy. V pfipadé, ze ¢ast
dila bude dodavatel plnit prostfednictvim jinych subjektl je povinen zajistit, aby tyto subjekty
podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma dodavatel i v pripadé
dodavatelskych subjekt. Dodavatel se dale zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici
se smlouvou a realizaci projekt po dobu 10 let ode dne ptfedani a ptevzeti dila. Dodavatel je
povinen smluvné zajistit, aby sou¢innost pii plnéni jeho zavazki dle tohoto bodu smlouvy v plném
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich
nesoucinnost sam.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pripad¢, Ze se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dan¢ a po dobu, kdy za néj ve
smyslu uvedené¢ho zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto,
ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit Gétované ¢asti ceny dila co
do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim piislusné
castky na ucet spravce dané se v dané Casti bude povazovat Gctovana Castka za uhrazenou.
Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po pravni moci rozhodnuti. Nesplnéni
této povinnosti je hrubym poruSenim povinnosti dodavatele.

Dodavatel piedlozi objednateli planovany finan¢ni a ¢asovy harmonogram stavby (FHS), ktery urci
predbézné objem Cerpani financnich prostredkda.
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5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Clinek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastni opravy od pocatku jejiho zhotovovani stim, Ze dodavatel je
vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim stanou
soucasti vlastni opravy.

Dodavatel neni bez ptfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit prava a
povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Clanek VI.
StaveniSté

Prostor opravy je vymezen zadanim dila. Pokud bude dodavatel potiebovat pro realizaci dila
prostor veétsi, zajisti si jej na vlastni néklady, pfed vlastnim rozSifenim prostoru bude zadat o
svoleni objednatele minimalné jeden kalendaini den doptedu, v piipadé neud€leni svoleni bude
dodavatel nucen vyckat nahradniho feSeni, které nesmi zasahnout do kone¢né vyse hodnoty opravy

Objednatel preda dodavateli prostor dila po odeslani vyzvy k pfevzeti dle ¢lanku II. odst.
2.2.smlouvy, a to na zakladé¢ zevrubn¢ prohlidky prostoru stavenisteé a oboustranné podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pii predani staveniSté preda objednatel dodavateli téZ odsouhlasenou projektovou
dokumentaci v jednom vyhotoveni.

Dodavatel zabezpeci na vlastni naklad pracovisté dila a zajisti funk¢ni vjezd, jeho provoz, udrzbu,
poradek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Elektrickou energii nezbytnou pro vlastni realizaci opravy poskytne zadavatel v ramci bézné
spotieby, kontrolu spotfeby el. energie provede namatkove, priibézné technicky dozor investora,
spole¢né s vedoucim smény pracovnikii na pracovisti. O této kontrole bude proveden pisemny
zaznam do stavebniho deniku.

V ptipadé¢ zjisténi nehospodarné spotieby (bezdivodné prestoupeni bézné praxe) bude piistoupeno
k méfeni spotfeby el. energie, kterou zajisti dodavatel a nasledné bude pozadan nezavisly organ
(soudni znalec) o vyhodnoceni. Na zakladé pfedmétné odborné zpravy o pripadné nehospodarnosti
bude dodavatel platit veSkerou dalsi spotiebovanou el. energii. V pfipadé vyhodnoceni negativniho,
zadavatel uhradi naklady na méfici zatizeni a dalsi spotfebovanou el. energii. Prace na stavbé se do
doby, kdy dodavatel zajisti méfeni spotieby el. energie zastavi. Tato komplikace nesmi mit vliv na
ukonceni terminu opravy ani na tvorbu vicenakladu.

Zadavatel vytvori pro dodavatele prostor pro odpocCinek zaméstnanci, kde bude k dispozici zazemi
na prevleceni, zachod, tekouci voda, moznost stolovani. K dispozici bude rychlovarna konvice.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Predmétny prostor pro zdzemi bude pfedan pii zacatku stavby. Zaméstnanci dodavatele jsou
povinni dodrzovat bézné hygienické navyky, Setfit s poskytnutymi zdroji i zajistit bézné uzivani
vybaveni (zidle, stoly, zachod...) V pfipadé poskozeni, nehody, poruchy jsou povinni toto
bezodkladné nahlasit svému piimému nadiizenému, ktery bezodkladné zajisti informovanost
technického dozoru investora, ktery zajisti ndpravu a nasledné zajisti zapsani o problému do
stavebniho deniku V pfipad¢, Ze na pracovisti nebude predmétny vedouci smény je povinnost
piedani informace na zamé&stnanci dodavatele, ktery informaci zjistil.

Zadavatel si vyhrazuje pravo kontroly vyuzivani tohoto prostoru, ekonomického vyuzivani zdroju
(el. energie, vody). V piipad¢ zjisténi porusovani vyse uvedenych pravidel bude tento prostor pro
zaméstnance dodavatele uzavien a nebude jiz dale k dispozici. Pravomoc rozhodnout o odebrani
moznosti zazemi lezi na fediteli Skoly.

Zadavatel zajisti moznost odbéru studené vody dle potieb opravy.

Vodu nezbytnou pro vlastni realizaci opravy poskytne zadavatel v rdmci bézné spotieby, kontrolu
spotieby provede namatkové, pribézné technicky dozor investora, spole¢né s vedoucim smény
pracovniki na opravé. O této kontrole bude proveden pisemny zaznam do stavebniho deniku.

V piipadé zjisténi nehospodarné spotieby (bezdlivodné piestoupeni bézné praxe) bude
pfistoupeno k méfeni spotfeby vody, kterou zajisti dodavatel a nésledn¢ bude pozadan nezavisly
organ (soudni znalec) o vyhodnoceni. Na zakladé¢ predmétné odborné zpravy o pripadné
nehospodarnosti bude dodavatel platit veskerou dalsi spotfebovanou dle platné ceny v mistnim
vodovodnim fadu platnym pro obec Mnichovo Hradisté. V ptipadé vyhodnoceni negativniho,
zadavatel uhradi naklady na méfici zatizeni a dalsi spotiebovanou vodu. Prace na opravé se do
doby, kdy dodavatel zajisti méfeni spotfeby vody zastavi. Tato komplikace nesmi mit vliv na
ukonceni terminu opravy ani na tvorbu vicenakladu.

Dodavatel je odpovédny za vSechny Skody zplisobené na stavenis$ti do doby ptfedani a prevzeti
dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody.

Veskeré dodavatelem zpisobené Skody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a
v plném rozsahu odpovédnost dodavatel. Dodavatel je pfed zahajenim provadéni dila rovnéz
povinen ohledat s odbornou péci odpovidajici jeho pfedmétu podnikani a zavazkim dle této
smlouvy misto provadéni dila z hlediska zjisténi moznych piekdzek v nasledném provadéni dila,
neuvedenych v projektové dokumentaci ¢i dalSich

pro realizaci dila.

Dodavatel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovnikl. Dale se
zavazuje dodrZovat hygienické piedpisy a podminky Zzivotniho prostfedi. Dodavatel je dale
povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technickych zafizeni, pozarni ochrany apod.
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6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

Dodavatel se zavazuje vyklidit a vycistit pracovist¢ do 14 kalendainich dnd od protokolarniho
pfedani a prevzeti dila. Pfi nedodrZeni tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu, viz ¢lanek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dale je povinen uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Dodavateli je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru investora, ptipadné ¢innost dalSich kontrolnich organt,
kteti dle platné legislativy maji opravnéni kontroly.

Clanek VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénymi zastupci objednatele pii provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych (dale jen
»opravnéni zastupci objednatele®) jsou:

Reditel organizace: Ing.Bc. Irena Mazlova, e piasiua mr i, mob. ssieah e i
Technicky dozor: M. wets:, e snmafi.

DA s it

Tel: #asesismns

Autorsky dozor: =, fea, semriamnniisgmae) s, Tel.: dmmanmatir,

R L e TN Tty e

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech technickych a ve
vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
opravnéni zastupci objednatele opravnéni €init jménem zadného z objednateld pravni tkkony.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele.

Opravnénymi zastupci dodavatele jsou:

ve vécech smluvnich: Mat$ Fecko, Bl el ffmanad o i o 8]

ve vécech technickych: i wsjmgam i by, HAla BRI NE ATl el AL F A

hlavni stavbyvedouci: %z, i ntany gy, SR M e aiy, FEpali iy

zastupce stavbyvedouciho : sz Sty @B inata B FILE, BOiEh SN
technik BOZP: s swrmldies s, s, s by Ign il V3 S TR v 2T

Clanek VIIL.

Realizace dila, nebezpeci Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Dodavatel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci.

Pii provadéni dila postupuje dodavatel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dal$imi podklady, uvedenymi v ¢lanku I., obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a
Ceskymi technickymi normami. V piipadé, ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého materialu nebo
zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu ¢i zafizeni, je
dodavatel, nedohodnou - 1i se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci ¢i aplikaci takového
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

materialu ¢i zafizeni v souladu stakovymi pokyny vyrobce (nebo dovozce). V piipade, Ze
dodavatel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi vétami, ma se za to, ze dilo obsahuje vady a
nedostatky.

Dodavatel prohlasuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni
stavby v¢. vykazu vymér od objednatele uvedené v ¢lanku I. odst. 1.1. smlouvy.

Pti provadéni dila prostfednictvim zaméstnanci dodavatele nebo pii provadéni ¢asti dila jinou
osobou ma dodavatel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pti zhotovovani vlastni stavby je dodavatel povinen vést stavebni denik v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen ,,stavebni zakon®).

Zadny zéapis ve stavebnim deniku neni zptsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &lanku III. odst.
3.1. této smlouvy.

Objednatel, resp. technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma
ptistup na stavenisté kdykoli v priibéhu provadéni dila. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho
pozadavki tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto uc¢elem potiebnou
soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky
a stanoveny terminy k jejich odstranéni. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé
vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP.
Identifikacni idaje osob vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP
sd¢li objednatel dodavateli bez zbyteéného odkladu po jejim urceni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby na
staveni$ti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,,0soba vykonavajici
technicky dozor®), jejiz jméno a piijmeni bude objednatelem sdéleno pii predani staveniste a bude
uvedeno v pisemném protokolu o pfedani staveni$té a souCasné zapsano ve stavebnim deniku

Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pristup ke
stavebnimu deniku v pribéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je dodavatel povinen
predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné doklady o provadéni
dila. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici funkci autorského dozoru
projektanta a k osob¢ vykonavajici koordinatora BOZP.

Dodavatel je povinen pii provadéni vlastni stavby organizovat na staveniSti nejméné 1x tydné
(jinak vzdy dle potieby) kontrolni dny prubéhu zhotovovani vlastni stavby za ucasti opravnéného
zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude
pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a
vady pfi provadéni vlastni stavby je dodavatel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pii predani
staveni$té a uvedeno v pfedavacim protokolu o piedani staveniste a souc¢asné bude zaznamenano ve
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stavebnim deniku. Datum dal§iho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno v pisemném
zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

8.11. Jestlize maji byt n¢které casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nekterych ¢asti dila
podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle Ceskych technickych norem, je povinen
dodavatel nejmén¢ 5 pracovnich dnl pied jejich uskutecnénim oznamit pisemné tuto skutecnost
opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skuteCnosti pisemné zdznam ve
stavebnim deniku.

Nesplni-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na zakladé pisemné zadosti objednatele
na naklady dodavatele zakryté Casti dila za ucasti opravnéného zastupce objednatele odkryt a na
zéaklad¢ pisemné zadosti objednatele na néklady dodavatele provést znovu za ucasti opravnéného
zastupce objednatele zkousky pfislusnych ¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich predpist
nebo podle ¢eskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti ¢asti dila nebo k provedeni zkousek
nékterych casti dila podle obecné zadvaznych pravnich piedpisti nebo podle Ceskych technickych
norem, ackoliv mu bylo jejich uskute¢néni pisemné oznameno dodavatelem nejméné 5 pracovnich
dnti pied jejich uskutecnénim a dodavatel soucasné ucinil o této skuteCnosti pisemné zaznam ve
stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat toho, aby byly na naklady dodavatele
zakryté Casti dila odkryty a na naklady dodavatele znovu provedeny zkousky pfislusnych casti dila
podle obecné platnych pravnich piedpisti nebo podle ¢eskych technickych norem.

8.12. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, ze dodavatel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby dodavatel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize dodavatel dila tak
neucini ani v pfiméfené 1hité k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

8.13. Za spravnost a uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel. Dodavatel je povinen

pisemné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, netplnost
a chyby projektové dokumentace v€. vykazu vymeér uvedenych v ¢lanku 1. odst. 1.1. smlouvy a
dalsich pisemnych podkladt a pokynt, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadani stavby vc.
vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladi ptfedanych objednatelem a pokynti objednatele
prekazeji v radném provadeéni dila, je dodavatel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu
okamzit¢ pierusit. O této skuteCnosti je povinen ihned pisemné ve lhaté 3 pracovnich dnt
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovédnou ve vécech technickych dle ¢lanku VII.
smlouvy. V tomto zépisu (formulaii) budou podrobné popsany problémy, branici v pokracovani
praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokra¢ovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatkd,
netplnosti a chyb v uvedené zadavaci dokumentaci a v dal§ich pisemnych podkladech ptfedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokynli objednatele nebo pisemného sd€leni objednatele, Ze
objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace, v pracich pokracovat
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se prodluzuje lhiity stanovena pro
jeho dokonéeni. Dodavatel ma rovnéz narok na thradu nakladt spojenych s pferusenim provadéni
dila.
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8.14. Jestlize dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v ¢lanku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nema
narok na uhradu nakladt spojenych s pferuSenim dila.

8.15. Zjisti-li dodavatel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto piekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zpiusobem, je dodavatel
povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skutecnosti je povinen ihned
pisemné ve lhuté¢ 3 pracovnich dnl informovat jak technicky dozor investora, dle ¢lanku VII.
smlouvy. V tomto zapisu (formulaii) budou podrobné popsany problémy branici v pokracovani
praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokraCovano v pracich, budou tyto zastaveny.
Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na formulafi, a to za podminek
uvedenych v ¢lanku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnéni této povinnosti ma za néasledek povinnost
uhradit smluvni pokutu dle ¢lanku II. odst. 2.6. smlouvy.

8.16. Jestlize dodavatel neporusil svou povinnost dle ¢lanku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit pied
zapocCetim provadéni dila piekazky uvedené v ¢lanku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nema zadna ze
stran narok na nahradu skody; dodavatel ma narok na cenu za Cast dila, jez bylo provedeno do
doby, nez piekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni odborné péce. V opacném piipadé odpovida
dodavatel objednateli za Skodu, ktera mu v dtisledku nemoznosti dokonceni dila vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpe¢i skody na zhotovovaném dile. Nebezpedi $kody na dile prechazi na
objednatele okamzikem pifedani dila dodavatelem objednateli a jeho pfevzeti objednatelem na
zakladé pisemného predavaciho protokolu. Jestlize vsak tento pisemny piedavaci protokol obsahuje
vady a nedod¢lky dila, které je povinen odstranit dodavatel, pifechazi nebezpeci na dile na
objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a nedod¢lkti dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlasuje, Ze pfipadny poddodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval splnéni
kvalifikacnich predpokladt, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je uveden v
nabidce dodavatele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele dila dle této smlouvy.
Dodavatel zajisti, Ze poddodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval splnéni kvalifika¢nich
piedpokladi, bude pfi plnéni této smlouvy poskytovat plnéni v rozsahu dle ptedchozi véty.

8.19. Zmeéna poddodavateli oproti obsahu nabidky podané dodavatelem v zadavacim fizeni na
dodavatele tohoto dila je mozna pouze na zaklad¢ pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v ptipadé, Ze novy poddodavatel bude spliiovat veskeré
kvalifikaéni pozadavky, které spliioval puvodni poddodavatel a z informaci, kterymi bude
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, ze novy poddodavatel by mohl
provést jemu svétenou cast dila vadné nebo jinym zpisobem narusit realizaci dila dle této smlouvy.

8.20. Dodavatel se dale zavazuje, ze poskytne objednateli soucinnost, aby objednatel mohl dostat
svym povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelti podilejicich se

na provadéni dila.

8.21. Dodavatel nesmi u dila provadét ¢innost technického dozoru a tuto ¢innost nesmi provadét ani
osoba s dodavatelem propojena.
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8.22. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadeéni dila prerusit jeho provadéni nebo jeho

provadéni ukonéit. V piipadé, ze k preruseni provadéni dila nedojde z diivodi na strané dodavatele,
prodlouzi se o dobu preruseni provadéni dila a dalSich 7 dni termin dokonceni dila. Pokud bude
preruSeni provadéni dila trvat déle nez 2 meésice, je dodavatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv snizit rozsah provadéného dila o konkrétni polozky a ¢asti.

8.23. Dodavatel zajisti, ze osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucich zaméstnancii dodavatele

10.1.

nebo osob v obdobném postaveni, jez budou odpovidat za realizaci ptislusnych stavebnich praci,
pfedlozeném v nabidce dodavatele na Vefejnou zakazku dle zadavaci dokumentace Vetejné
zakazky, se budou podilet na realizaci dila, a to ve funkcich, v jakych byly v seznamu uvedeny.
Vymeéna takové osoby je mozna pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Clanek IX.
Pojisténi dodavatele

9.1.Dodavatel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skody zptusobené dodavatelem tietim osobam v
souvislosti s vykonem jeho c¢innosti, vcetné moznych Skod zplsobenych pracovniky
dodavatele, minimalné ve vysi celkové ceny dila bez DPH uvedené v ¢lanku III. odst. 3.1
Smlouvy, se spoluti¢asti nejvySe 1 %. Dodavatel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této
Smlouvy a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto

ustanoveni a ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vete.

9.2.Na zadost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv pozdgji v pribéhu trvani Smlouvy
predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva uzaviena dodavatelem je a zlstava v

platnosti.

9.3.V pripad¢, ze dojde k zaniku pojisténi, je dodavatel povinen o této skutecnosti neprodlene
informovat objednatele a ve lhit€é 3 pracovnich dnd uzaviit pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany dodavatele povazuji strany této Smlouvy

za podstatné poruseni Smlouvy zakladajici pravo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a piredani dila

Dodavatel splni svou povinnost dokoncit dilo tak, ze fadné a tplné€ zhotovi dilo podle ¢lanku I.
smlouvy a v souladu s ¢lankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodélkd. Nedilnou
soucasti fadného splnéni dila je pfedani vSech pisemnych dokladii potiebnych kuzivani a
provozovani dila, které se vztahuji k tém ¢astem dila, které zhotovoval nebo dodaval dodavatel ve
smyslu této smlouvy (a to i prostiednictvim svych poddodavateli), a to jejich originali.
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10.2.  Objednatel je povinen fadn¢ a upln¢ dokoncené dilo bez vad a nedod¢€lki pievzit.

10.3. Dokoncené dilo dle c¢lanku I. smlouvy bude pfedano objednateli na zéklad¢ pisemného
protokolu o pfedani a pievzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran ve vécech
smluvnich (dale jen ,,protokol®). V piipad¢, ze se objednatel rozhodne dilo pfevzit s vadami a
nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, budou v protokolu o pfedani dila uvedeny i takto
zjisténé vady a nedodé€lky nebranici fadnému uzivani dila a lhity pro jejich odstranéni. Objednatel
je opravnén odmitnout pfevzeti dila v piipadé, ze ma vady nebo nedod¢lky. Vadou se ptitom
rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecné zavaznymi predpisy ¢i pokyny vyrobcl ¢i dovozclh materidlu a pouzitych
zafizeni tak, jak je stanoveno v ¢lanku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovnéz ptipadné odmitnuti
pievzeti dila bude zaznamenano v protokolu.

10.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pievzit, jestlize dilo neni fadn¢ a uplné
dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou piedany vSechny pisemné doklady
popsané v ¢lanku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestlize se objednatel rozhodne dilo i piesto pievzit, jsou
smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a uvést v ném soupis vad a nedod¢lku se
zavaznym terminem jejich odstranéni dodavatelem, pifipadné soupis chybégjicich pisemnych
dokladu s terminem jejich dodani dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstrani zadvady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném v predavacim
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a
kazdy den prodleni.

10.6. K pfedani dila na zaklad¢ protokolu vyzve dodavatel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnii prede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k ptedani, tj. bude dokonceno. Objednatel
zahaji prevzeti dila do 5 pracovnich dnti od terminu navrzeného dodavatelem. Objednatel ma vSak
pravo odmitnout zahajeni piejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny dodavatelem o vice nez 30 dni
diive, nezZ sjednany termin piedani dila.

10.7. K pfedani dila pfizve objednatel osoby vykonavajici funkci TDS, ptfipadné také autorského
dozoru projektanta.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

11.1. Délka zarucni doby za jakost dila je sjednana na dobu 60 mésici. Zaruéni doba poc¢ina bézet
dnem protokolarniho pfedani a ptevzeti dila. Pokud bylo dilo prevzato s vadami a nedodélky,
pocina zarucni doba bézet, az ode dne jejich uplného odstranéni. Zarucni lhita pro dodavky stroji
a zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce
lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésici.
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11.2.  V pribéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici ztéto smlouvy, tj.
vyplyvajici z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro
vyuziti dila ke stanovenému ucelu.

11.3. Pokud se v prubéhu zaru¢ni lhuty vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodlené pisemné
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranéni béznych vad a nedodélkt dila do 2
kalendarnich dnti od doruceni pisemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozdéji
do 5 dnil ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele dodavateli. V piipadé, Ze se jedna o
vadu, ktera brani uzivani dila (havarie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejimu odstranéni
nejpozdéji do 12 hodin ode dne jejiho ohlaseni, do 24 hodin provést alespoii takova opatieni, aby
dilo bylo mozné, byt s doCasnym pfiméfenym omezenim, op&tovné uzivat a vadu se zavazuje
odstranit nejpozdéji do 20 dnti ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele dodavateli.
Dodavatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé€ji vSak v terminech vySe popsanych,
reklamované vady odstranit, i kdyZ neuznava, ze za vady odpovida; ve spornych pfipadech nese
naklady az do pravomocného rozhodnuti o reklamaci dodavatel. Zarovein je dodavatel nejpozdéji
do 10 kalendainich dnti po obdrzeni pisemné reklamace objednateli ozndmit, zda reklamaci
uznava, jakou lhitu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych diivodti odmita reklamaci uznat. Po
dobu ode dne doruceni reklamace dodavateli do odstranéni reklamovanych vad zaruéni doba
nebézi.

11.4. Jestlize v ptipadé¢ reklamace objednatele nenastoupi dodavatel k odstranéni reklamovanych vad
a nedodé€lkd ve lhuté stanovené v ¢lanku XI. odst. 11.3. smlouvy, poptipadé je neodstrani v tam
popsané lhlité nebo v tam popsané 1hiit¢ neprovede opatieni potiebna k tomu, aby mohlo byt dilo
dale uzivano (v piipadé¢ havarie branici uzivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit
reklamované vady a nedodélky dila na naklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokti na nahradu Skody nebo na
smluvni pokutu.

Clanek XII.
Vypovéd’, Odstoupeni od smlouvy

12.1. Objednatel mize tuto smlouvu pisemné¢ vypovédét i bez udani divodu. Strany se dohodly na
vypovédni lhité, ktera ¢ini Ctrnact dni po dni doruceni vypovédi dodavateli. V piipadé vypovedi
ma dodavatel narok na thradu veskerych ucelné vynaloZenych nakladu, které se zhotovovanim dila
m¢l az do dne obdrzeni pisemné vypovédi od objednatele.

12.2.  Objednatel mize odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze dodavatel porusi nékterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy piesto, Ze na moznost odstoupeni pro porusovani povinnosti
dle této smlouvy bude objednatelem predem pisemné upozornén, popiipad¢é pokud bude dodavatel
v upadku ¢i jeho majetek bude postizen exekuci ¢i vykonem rozhodnuti. To neplati v pfipadé
¢lanku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze pfedem pisemn¢ upozornit. Dodavateli budou v takovém
piipadé uhrazeny ucelné vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladii spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznik4 narok na tthradu
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vicenakladli vynaloZenych na dokonceni dila uvedeného v ¢l. II. této smlouvy a na nahradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

12.3. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany dodavatele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich termind podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s ¢lankem VIII. odst. 8.2.
smlouvy, a ¢lankem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4.  Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné pisemné. Uginky odstoupeni
nastanou doruc¢enim takového oznameni povinné stran¢. Nepodaii — 1i se oznameni dorucit, ma se
za to, ze doSlo k jeho doruceni tietim dnem po odeslani na adresu povinné strany uvedenou
v zahlavi této smlouvy.

12.5. Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vi¢i majetku dodavatele probiha
insolvencni fizeni.

12.6. Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni lhtitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po
marném uplynuti této lhuty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svij
zavazek nesplni, mize opravnéna strana odstoupit od smlouvy ptfed uplynutim lhity dodatecného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

12.7.  Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy, feSeni sporti mezi
smluvnimi stranami, narokti na smluvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

12.8. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z diivodi nepfidéleni financnich prostfedk nebo zmény skladby rozpoctu a
s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. V takovém piipad¢ se strany dohodly, Ze
objednateli ve splnéni povinnosti ze smlouvy doCasné nebo trvale zabranila mimotfadna
nepredvidatelna a nepiekonatelna prekazka vznikla nezavisle na jeho vuli. Dodavatel ma pak pouze
narok na uhradu ceny do té doby dokonéenych ¢asti dila a dale na nahradu nakladt ucelné do té
doby vynalozenych na pofizeni rozpracovanych casti dila.

12.9. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy, jestlize zjisti, Ze dodavatel:

a)  nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval urité hodnoty s cilem ovlivnit chovani nebo
fizeni nebo pfi provadéni této smlouvy; nebo

b)  zkresloval jakékoliv skuteCnosti za ucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni této
smlouvy ke skod¢ objednatele, véetné uziti podvodnych praktik k potlaceni a snizeni vyhod volné
a oteviené soutéZe.

12.10. V pfipadé ukonceni platnosti Smlouvy z jakéhokoliv diivodu jsou povinnosti obou stran
nasledujici:
a)  Dodavatel provede soupis vSech provedenych plnéni a sluzeb ocenény dle zplisobu, kterym je
stanovena cena smluvniho plnéni,
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b)  Dodavatel provede finan¢ni vycisleni provedenych plnéni a sluzeb a zpracuje dil¢i konecnou
fakturu,

c¢) po dil¢éim predani provedenych plnéni (v pisemné/elektronické podob¢) sjednaji ob& strany
pisemny protokol o ukonceni spoluprace na zdklad¢ této Smlouvy,

d)  strana, ktera divodné odstoupeni (¢i ukonceni Smlouvy jinym zpisobem) od Smlouvy
zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré u¢elné naklady ji vzniklé z diivodu takového
odstoupeni od Smlouvy.

12.11. Odstoupeni (zanik prav a povinnosti) nastane az splnénim povinnosti vyplyvajicich z vyrovnani
smluvnich stran.

12.12. Smlouvu lze ukonéit dohodou smluvnich stran, pisemnou vypovédi bez uvedeni divodd.
Smluvni strany si dohodly vypovédni lhiitu dvou tydnii ode dne doru¢eni vypoveédi smluvni strané.

XIIIL.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

13.1. 'V pfipadé, Ze dodavatel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho ¢asti oproti
FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urcena jako nasobek poctu dni
prodleni se zhotovenim dila a 0,2 % zceny dila bez DPH, oznacené v ¢lanku III. odst. 3.1.
smlouvy. V pfipad¢, Ze dodavatel prokaze, ze prodleni vzniklo z viny na strané¢ objednatele,
zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat. Dodavatel neni v prodleni, pokud nemohl
plnit v disledku vy$$i moci.

13.2.  Smluvni pokuta za v€asné nevyklizeni stavenisté je 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni dodavatele, nejvyse vsak 50 000 K¢ za den.

13.3.  Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad v zaruéni 1huté dle ¢l. XI. odst. 11.3. ¢ini 0,05 %
z ceny dila za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

13.4.  Smluvni pokuty dle této smlouvy hradi dodavatel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.

13.5.  Smluvni strany se dohodly, Ze v piipad¢ prodleni objednatele s tthradou ceny dila nebo jeji ¢asti
je objednatel povinen uhradit dodavateli urok z prodleni dle platné legislativy z dluzné Castky za
kazdy den prodleni.

13.6. Je-li Ghrada faktury objednatelem vazana na obdrZeni finan¢nich prostfedkti z dotace udélené
rozpoétu Stiedogeského kraje ze stitniho rozpodtu Ceské republiky, rozpoétu Statniho fondu
zivotniho prostfedi, neni objednatel povinen hradit Grok z prodleni za nejvyse 180 dnid prodleni,
pokud prokaze, Ze tyto finan¢ni prostfedky nema k dispozici. Objednatel je vSak povinen
nejpozdéji do 10 pracovnich dnli od obdrzeni téchto prostiedkd poukazat dluznou castku na
bankovni U¢et dodavatele. NeuCini-li tak, podléha povinnosti zaplatit urok z prodleni ve vysi
stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb. za prodleni od uplynuti 10-ti denni lhiity po obdrzeni
finan¢nich prostedkl od poskytovatele dotace.
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13.7.  Urok z prodleni neni objednatel povinen dodavateli hradit, jestlize objednatel pozastavi platbu
dodavateli podle bodu ¢lanku IV., odst. 4.7. této smlouvy.

Clanek XIV.
Zavérecna ustanoveni

14.1. V ptipadé zmény udaji uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je povinna ta
smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zplisobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, ze z divodu nedodrZeni nebo poruseni této
povinnosti dojde ke Skodg¢, je strana, ktera skodu zptisobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy piedava ¢i predkladd dodavatel
objednateli, musi byt pfedana ¢i predlozena v ceském jazyce.

14.3. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy ¢i vypoved) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé
smluvni strané je splnéna pii doruCovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich
rukou doruéi. Uéinky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmatil nebo piijeti pisemnosti odmitl.

14.4. Jakakoliv Gstni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

14.5. Smlouvu o dilo lze ménit pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu se zakonem
a postupem popsanym v ¢l. III odst. 3.3. a podepsanymi statutdrnimi zastupci obou smluvnich
stran. To se tyka veskerych vicepraci, ménépraci a zmény dila vCetné piipadnych zmén stavby
oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soucasné¢ pfedem odsouhlaseny technickym
zastupcem objednatele.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obcanskym
zakonikem.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem
jejiho uvetejnéni v registru smluv, které provede objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé ve formatu PDF/A, a je podepsana
zarucenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech.
Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické form¢ s uznavanymi elektronickymi

podpisy.

14.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich
svobodné, pravé a vazné viile pripojuji své podpisy.
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14.10. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce dodavatele, podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. I smlouvy).

14.11. Nedilnou soucast této smlouvy tvori nasledujici ptilohy:

V Praze dne V Lysé nad Labem dne ........................

Dodavatel Objednatel

i '||.-. =
fh'u% r’?-f N ‘E‘

"" ..|: -f;'v.l.
Ing. Bc. Irena Mazlova, reditelka

Matuas Fecko, jednatel
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