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SMLOUVÁ O BÍLO

na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu
„Technická pomoc, projektová dokumentace k demolici objektů 032, 033, 038, ©39, 044,

410 v kasárnách Černá Pole, Brno“
č. 6440-06112017-035

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v-
1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Za kteroujedná: Ing. Miroslav FLAJTINGER, vedoucí oddělení provozu Brno
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger
- ve věcech Technických:
- ve věcech BOZP - koordinátor:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno,

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. Obchodní íirma/jiná právnická nebo fyzická osoba
zhotovitel: LMC-SOCIETY s.r.o.
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:

Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4
Luboš Matys - jednatel
043 79 586
CZ 043 79 586

zastoupená:
telefonní číslo:
E-mail:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Měst. Soudu v Praze, oddíl C. vložka 245881

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen ,,OZ44), uzavírají na plnění veřejné zakázky tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid. č. smi.: 6440-0611-2017-035

Účelem této smlouvy je získání odborného technického podkladu „Technická pomoc, projektová 
dokumentace k demolici objektů 032, 033, 038, 039, 044, 410 v kasárnách Černá Pole, Brno" (dále 
také jen „demolice") s cílem dodání projektové dokumentace na demolici.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Zpracovaní projektové dokumentace bouracích prací pro vydání povolení o odstranění 
stavebních objektů č. 032, 033, 038, 039, 044, 410 v kasárnách Černá Pole, Brno (dále také 
jen „projektová dokumentace") v areálu kasáren Černá Pole, Brno na pozemku č. 380/1, 380/2, 
380/8, 386 v k.ú. Město Brno, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále prováděcími a souvisejícím: předpisy a 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě, níž je tato smlouva uzavřena.

Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v článku 5 
smlouvy a bude splňovat kromě obecných požadavků stanovených právními předpisy zejména 
následující požadavky:
a> součástí projektové dokumentace musí být souhlasná závazná stanoviska, stanoviska, 

rozhodnutí a vyjádření všech dotčených orgánů (po zapracování veškerých připomínek), 
nutná pro vydání povolení k odstranění staveb, zejména níže uvedených úřadů, vojenských 
útvarů a vojenských zařízení:

1. Úřadu státního odborného dozoru Ministerstva obrany (Státní odborný technický dozor 
pro oblast plynových, tlakových, elektrických, a zdvihacích zařízení a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkonu služby; Vojenský’ požární dozor);

2. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (odbor územní správy majetku Brno: 
Provozní středisko 0611) a koordinátora BOZP;

3. přímý uživatel - Univerzita obrany Brno;
4. Agentura komunikačních a informačních systémů MO, VÚ 3255 Praha, ul. Vlastina, 161 

05 Praha;
5. Armádní servisní příspěvková organizace AS - PO. Dobrovského 27B. Brno
o. popřípadě další orgány, které pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor vymíní: 

b) každý výtisk dokumentace pro provádění demolice a nosič (CD, DVD) bude obsahovat 
zejména:

1. náležitosti podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb„ o dokumetnaci staveb, ve znění 
vyhlášky 62/2013 Sb., včetně stanovení technických podmínek a v podrobnostech dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

2. prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a 
výrobků;

3. nezbytně nutné konstrukční detaily;
4. výkresovou část na nosiči uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf;
5. výkresovou část Zásad organizace demolice v rozsahu: situace demolice se zakreslením 

hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitro staveništních 
komunikací rozmístění jednotlivých deponií, demoliční stavební stroje a zařízení, 
zakreslení technického a sociálního zázemí pro vedení stavby a stavební dělníky, 
napojení staveniště na zdroje vody a elektrické energie, včetně splnění podmínek pro
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ochranu životního prostředí apod.
c) každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 

popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Každá složka (dokladová 
časů souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků projektové dokumentace 
musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů.

Dokumentace bouracích prací bude obsahovat náležitosti části A až E 
A Průvodní zpráva,
B Souhrnná technická zpráva,
C Situační výkresy,
D Dokumentace,
E Dokladová část,

s tím, že obsah a rozsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu 
umístění, objemu, použitým materiálům a stavebně technickému provedení, 
eoučásti projektové dokumentace bude technická úprava plochy po odstranění stavby (ve 
výkazu výměr zpracovat jako samostatný oddíl).
Zhotovitel zajisti zpracování Souhrnného předávacího protokolu, kterv bude obsahovat
rekapitulaci soupisů všech výtisků dokumentace včetně dokladové části.
součástí zakázky jsou veškeré náklady na dopravu a náklady spojené s vyhotovením
dokumentace.

2.1.2. Zajistit na vlastní aáldady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování projektové 
dokumentace (např. geodetické zaměření, inženýrsko-geoiogické průzkumy včetně provedení 
odpovídajících sond a zkoušek, hydrogeologický průzkum apod.). Před zpracováním 
dokumentace pro odstranění stavby provést reálně skutečné zaměření stavby, včetně provedení 
průzkumných prací.

2.1.3. Poskytnutí ^ nezbytné součinnosti _ objednateli pro získání pravomocného povolení 
k odstranění ^stavby, zejména doplnit nebo upravit projektovou dokumentaci dle požadavků 
stavebního úřadu nebo poskytnout potřebná vysvětlení a podkladové informace. Zajištění 
povolení k odstranění stavby není předmětem díla.

2.1.4. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle -vyhlášky č. 
169/2015 ^Sb. (dále jen „výkaz výměr") a stanovení celkových uátóadů demolice (dále jen 
„kontrolní rozpočet ), a dále zpracování výkazů výměr pro účely přenesení daňové povinnosti 
D. a i podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
- budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.
Pro zpracovaní výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS" vydávaná 
URS Praha, a.s„ Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v příloze č. 2 a 3 
Sazebníku pro navrhovaní nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA. 
2010 (dále jen „sazebník rJNIKA“).
Rozsah stavoy je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání výběrového řízení 
„Technická pomoc, projektová dokumentace k demolici objektů 032, 033, 038, 039, 044, 41© 
v kasárnách Ceraá Pole, Brno44.

2.1.5 Stanovení minimální Ukuty provádění demoličních prací - minimální lhůta demolice bude 
doložena časovým harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné 
požadavky objednatele, uvedené v přílohách této smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této
smlouvy v rámci jednotlivých technických rad.

2.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace a proveditelnost 
a bezpečnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu stavby a technologického zařízení. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném 
rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a
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jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

aoto^ld se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a 
radne a včas je prodat objednatel, ve lhúte podle 51. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fádně 
provedene dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. ‘ J

aiotovrtel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné dodatečné práce, nutné k
n.e5° d°k°ncem předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 

smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
mozrte při vynaloženi naležíte peče předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 3 
Cena za díl©

StranX se ve s">yslU_zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly n* ceJkove, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v 51. 2.1. smlouvy, a to ve výšr

59 000,(00 Kč bez DPH '
(slovy: padesátdevěttisíc korun českých).

C,enlfIa, bez, DPH bude Účtována daú z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytauu zdanuelneho plném. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba D?H 
ve vysi 21 /o, coz cim 12 390,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 71 390,00 Kč.

uve1envávSkIadba f3y ,Z3. díiowPodIe smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou
nákladv ka ku SCI V.pr.Lloze c- 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré
náklady zhotovitele spojene s plněním této smlouvy. y

^0k«hVo°dtkéto smlouvy privo na zap,acení ceny pouze s“ —« 3

Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na zaklade zadání nové veřejné zakázky.

Sdoítt^.^ d0h0d?U fmluvních stran P°uze v PHpadě, že v průběhu realizace 
Siré I ™ !?ere JI03 °bJektlvně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla.

, V Pmb U P d a nebyIy pfi v>'naloženi náležité péče předvídatelné před 
uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen vícepráce^
któť^mlouTČ0™1 V1CePra°e 3 PráV° ^ jejiCh ŮhradU mŽ Zhotovitel “ PO uzavření dodatku

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Článek 4 
Doba plnění

fmíouiŠ5^ “ d0h0dly natermínu ptošní dle ěl. 2.1. smlouvy: 5. áaem po účinnosti

Předmět smlouvy zhotovitel předá do 6® kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli 
způsobem stanoveným v Čl. 5 smlouvy. J uuaLC-1

ČSáneE-i; 5
Podmínky předání díla

Dílo (radne provedené) zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním dopisem na pracoviště
ocKeny informaci v sídle objednatele nebo poštou na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.
Zhotovitel objednateli předá:
a; projektovou dokumentaci pro provádění demolice, vč. výkazu výměr, úplného a slepého
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53.

5.-

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

SLt, 1 «*> ■ •*=

o ni o 1 o •

stanoviska orgánů a organizaci pověřených 
ostatních dotčených osob - bude předána

a dále:
dokladová část - kladná vyjádření 
výkonem státní (vojenské) správy 
v originálech + 1 kopii

bUd°U Pfedána “ samostatný* nosičích informací (např CD 
něho DVD disky) 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní dokumentaci oro
r^dw^tí S0UladUJ* aánkem 2 tét0 smlouvy (vyhotovení ve formátu * d<m
a -dwg, budou současné i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu * xlsT 
neoceneny výkaz vyrner (ve formátu *uds), dokladová část (vefemátu * pdť) X 

bi 2i "=. k°n‘™1“ rozpočet bude dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě ‘
; zapiš o předaní a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě.

vad a nedodělků. « zápis o předání a převzetí vělffdoÍZ^ilf^tL^k 

^^^23 zjištěných vad^m

vrSSLZaT^í-P°S^t-SÍ-!fajemnŽ S°U5Ínn0St tak> aby k PředáBÍ díi* mohlo dojít 
kontrolovalysotdaduítoutosmlourouteiiidckýdraoro^dnateíe0^U' P° ^ ^

Článek 6
Platební 2 fakturační podmínky

a) označení „faktura - daňový doklad^, 
evidenční číslo daňového dokladu, ' 
číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
IC, DÍC smluvních stran, 
předmět dodávky a název díla.
tZ^St3íGní fdCtU^ a datUm Splatnosti (d0 30 kalendářních dnů od doručení objednateli) 

enibanky a cisla uctu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. ‘ '

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

K faktuře musí být připojen:
a) zápis o předání a převzetí,
b) tajemně odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace - za

bjednatelejej potvrdí kontaktní osoba objednatele ve věcech technických.

í-aktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy. 

Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených
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6.6.

6.7.

strany dohodiy napr°“ 

“k6m ^ z Účtu °bi“ a

mmmmmmEZ“~ “ °li“ *“ - <** “ Z

y^^^-sasasrsmon-

€.ý. Zálohové platby nebudou poskytovány.

“ sssjísrjss.acsyuss&r- - ■<-

6.11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

SSŽT VěCl ^ tyla Zh°t0VÍte,Í PřSdána kpr°V£dení díIa> * P° dobu plnění díla 

Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel

gZttizsLittsz fisurjsst ts
p“e^4škohd°adly’ fe VPKPadě Šk°dy Se b“de >“* PO"” skutečná,

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace
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8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v 

této smlouvě,
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují 
Ke zpracovanému dílu,

c) řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8.4. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

8.5. Reklamace se uplatňují písemně.

8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to. že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů' od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jmou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

8.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. 7 případe, ze zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění 
zavazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě prodlení se špiněním díla v této smlouvě delším než 30 kalendářních dnů uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30% ceny díla vč. DPR

9.o. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle 51. 8. smlouvy, zavazuje *e 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 350,- Kč za každý i započatý den prodlení a za 
každou vadu zvlášť.

9.4. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle či. 10.8. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

9.5. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této 
projektové dokumentace k navýšení ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace (dále jen „základní cena stavby1,1), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
^ 50 0°°,- Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny stavby), ve výši 100 000.- Kč 
(v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 150 000,- Kč (v případě 
navýšení větším než 10 % základní ceny stavby).

9.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za 
každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,
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MG evid. Č. smi.: 6440-0611-2017-035

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

S.prf'Ce.a ČI,fna orSána Panické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
poMedavek úhrad, povinna strana na základě faktay vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si 

vru strany sjednávají do oO dnu po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a
ZTmu«1Cty Úr°k ZPr0d,en° ^ náS'^tóm P°

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké vvši vznikla
ni 1SS I™' fT Šk°í' Sk°da 3 její j£ samostatně vedíe smluví

pokuty. bmluvm strany výslovné vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

pokuly podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro pnpad, ze jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předaním díla (napr. dohodou nebo odstoupením). To znamená že zůstane
rotbuTlaS Sfo“ UP'atfl0Vat P° 2h0t0VÍteH SmlU™ ^ DěŽ mU VZnÍkl nárok

Článek 1©
Zvláštní ujednání

br^/ŤaÍamLŽ& míSte-^plnění js0U obÍekty důležiké P^o obranu státu ve smyslu §

. | 0 zajišťovaní obrany CR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na zpracovaní předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

NATOaKJ)1*0 Snek°hka státními Poslušnostmi (s výjimkou občanů členských států

voClS! SS Z7a2Uj?.dodr?0yf^veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
• ojenskeho arealu a připadne další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této
souvislosti vydana příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu 
státu naleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. Nedodržení
o, o uJ?dnani’ muze feýt důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 

zakazu vjezdu pro dopravní prostředky.
K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 2

^ Pre,d zahajemm praci ssznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do
vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a 
ad. esu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků 
vystavena povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelné vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání
ZS !, fy T°t0V'tele’ °PravňuJ'e objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) 
cto doby odstraněni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

pfeSfof DUde ,nform0vat °bjednatele o stavu rozpracovaného díla 10 kalendářních dní před

Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat průběžně 
pobuup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další 
o bome osoby, ktere pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel 
povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí a to 
nej později do 3 pracovních dnů od vyžádání.
přiromfnky do PDVÍnen kS°UČÍmi0StÍ s koordinátorem BOZP, je povinen zapracovat jeho 

?ri prováděni díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony,

b)

c)

d)
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M0 evid. č. smi.: 6440-0611-2017-035

10.5.

10.6.

10.7.

vyhlášky) a technické nonny (ČSN, EN) vztahující se k předmétnému dílu.

a nejpozději do 5 pBcUTd^S^S!S& >?“ **"* teodk^« 

Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a

(vojenské) sprit!) a ^konem síátní

řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této pr^ovél^ent^^ být

čbmostftv^onyjtkeríTntjou^spe^kovány1") předmětu Pa7edeni dílaJe Povést

informovat objednatele. 7 predmetu smlouvy, Je povinen bezodkladně

“* —■» ■»« *,

i- r*,*- - —»
nejmeně po dobu pěti let od předání a převzetí nř^-rt &Íí J ,2hotovlte! povinen uschovat
-azujepo tuto dobu poskyLit

1,U!;‘ SovMázapSé P^rutní^v^Smvsf^r1 **** °S°b- Zhotovitel zeJména

osob. ť P ' PraV Z Prumysl°veho nebo jrného duševního vlastnictví jetích

ó. ni/žtoO^b.^pfáTO^momk^Tptóvecr^0 SmlT!?'je autorakým dílem podle zákona 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění nnzH—T^íf1 » pravem. autorským a o změně 
vlastnictví, poskytuje zhotovit®! nodnisem +> P , ejsici Popisu, nebo jinak chráněné duševní
zhotovitele JakoraUaUjehoěáiti^Kov?neom™enéVořEntvfn'ate^ * “U

Současně zhotovitel poskytuje objednateli nnráv-X P Sne)Eee>dduzivm oprávnění (licenci), 
vytvořené pro objednatele té o^mÍÓuw 0^“' a“.díI° « duševní vlastniJí 
poddodavatele, kíerý podlítá pZe "kaj *' ^ ° ^S,edek «““*

závazného právního předpisu podle nrávníl-o řáa tíi- ^ona nsbo podobného obecně 
zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu^kt podf1.kání Poddodavatele, 
oprávnění v stejném rozsahu jaký je požadován nm zt)abu takovemu dokumentu zhotovitele 
ustanovení smlouvy. Odměra Z' poswTvSk *'S ^ cIinn?sti podle tohoto
zahrnuta v ceně dííZ Objednatel nfmí^vbmjposkytnuimriic^rijyujk^rá™^1^061*01 d'C *

“ aaws
případné poddodavatele). Poskymuté infonnace™ smysltT l^olďů^f0^ (™° 

Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č 101/7nnn qk

^ « A - “átlS

vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnost, a dobu ^0^0^^™°“'

10.12.

10.13.
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MO evid. Č. smi.: 6440-0611-2017-035

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

Článek 11 
Zámlk závazku

b> -Vyr0Vná“í Ú5eb,ě VyDal0Žených a Prok“ě

2 °^t0Upením od sml0“vy pro její podstatné porušení-

* SS.tSííSSS.K - ■*—*
nebo samotný fakt (ne)doiožení mohlv ovlivnit 7Já & !ní0rmace a GokiadY; jejichž obsah 
sjednání této smlouvy; ' mt ZaQaVac] n2em a rozhodnutí objednatele o

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouw přísadě že —

zhotovitele vyhlášeno insolvenční nVení vna v, , - případe, ze uude vuci majetku
H Vůči zhotoviteli insolvenční náv “ zLTut ° ÚPadkU neb° by!'

msolvenčního řízení; nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace. 6 k Ůhrade náldadů

tét0 smlouvy-je tat°
Zástopců oprávněných k jednání ve věce“™th dmhe ^ 3 jednání

SSC41CK2 na ™ ujednání ztéto
dále uveden důvod pro Srf stana nd P , “T"* ^ Straně- V musí být

Stolouv* který ji k takovému krolrn opravůuje.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje- 
a prodlen, s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dnů;
Ďj nedodrženi ujednaní o záruce a odpovědnosti za vady;

Odstoupeni od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

•zpljžíjicídi, podnzdd d.dýrpnjíil n* zakladí ujednání smloun'

*’ S~X’í ,”ss r-«“> —«« —««■»*.

íssisaiíaiaKásr^ - ■ «*—* «-

„ »C:í “,irxt" ™ ioz „a

bissiístsits" * - «**

^Článek 12 
Závěrečná ujedaání

ItSíy.TvSy™5^tolS^ě^eumaven™^-^” ^ repubIíky' Smlu™ ■*»* se

řešeny dohodo,

b)

c)

d)

e)
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

MG evM. č. smi.: 6440-0611-2017-035 

vp^ smlouvy musí být .činěna

doS "eb° natd~t1

následně originál tohoto dokumentu v listmné° pSTT f“Cm "-61"0 e"maiIem musí ^ýt
d°P“ P“ *■* - -££ do^i “

prostřednictvím ^atov^ schrán^ Pr^0rucova"1 vzáje™ý* písemností, není-li doručováno 

nedoručitelnosti považuje za doruSnou nejpozdl tfSta oraco * ”7^ pooh>'bn°stí nebo 
adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Praco™™_dnem po jejím odesiánína

S0 ““—■ - - S

Molí." S2 S ustanovení § 5 odst. 2 písm. h) zákona

předpisů, shromažďuje a zpracovává jelj osobn/Td nekte<ycb zafconů. ve znění pozdějších 
Zhotovitel souhlasí s tím aby Zlatěl ve sl f J % ° “ Ú“lem realiza“ této smlouvy, 

shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či ieho smtťí—§ ’1 zákona 101/2000 Sb. 
jména a příjmení, rodného čísla nebo dara narození'^5S^“h,^StUpcich ůdaJe v rozsah'1 titulu. 
-Pouze za ůčeiem jej.ch využití při výkonu ^ a^riS SESEK*

° S£

ze objednatel je ve smyslu S 2 oder 1 - t™^;anam- Zhotovitel bere na vědomí,
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povmným^ubjetaeTa ^1,° ?vobodném P™®PU 
smlouvy v režimu tohoto zákona. . ? ym subjektem a souhlasí se zveřejněním této

C"" P"” M-y. „.d,™*,,

“-S™ , .b«,

elektronickým podpisem. ^ ^ ^ neni'h smlouva podepsaná zaručeným

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

p^vSeiTrd^ntí: rczrd pořisem ?ře&tiy * —a ^ ^»

srozumitelně,nikolivv tJiJamn^^^pX^Vobod"ť ^ “«*■ *** a

12.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
i ř.loha c. 1. Cenová kalkulace - počet listů:

Jacíani " specifikace rozsahu díla: Technická romnr ■ > 
dokumentace k demolici objektů 03£ 033 oss" ™9 044 Z 
v kasamachCemá Pole, Bmo“- počet listů: 5 ' ' °’ 410
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MQ evád. £. smi.: 6440-0611-2017-035

za objednatele

Ing. Miroslav FLAJTINGER 
vedoucí oddělení provozu Brno

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

za zhotovitele

Luboš Matys 
Jednatel společnosti

Platný
Digitally:
Luboši.
Daa 
17:4
Reason^
tcndermai¥gt.uzivatel=L 
MC-SOCrETY

PSatný podpis
Digiially signed 
Miroakv Flaid 
Datá.-ian.G 
06:5fl®
Reason^
ten d ermařrSít. uzi valel=64 
4000.1.2.flajtinger
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Příloha č.2 k SoD číslo 6440-0611-2017-035

Identifikační údaje:
Název akce:

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Evidenční čísla objektů:

Katastrální území: 
Investor:

Předmět ¥7,:

kde™,Íd 6 ^ v areálu kasáren

O6-odl0°j2: °6"03"02'033’ ^-03-02-038, 06-03-02-039,06-03-02-044,

Brno- Černá Pole
Ministerstvo obrany, AHNM Praha, Hradební 772/12, Praha I

stEXS-. ssas: *v—r —*
ss,t4Mo5 si-•

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Dokumentace 
E Dokladová část

E Stíp- “ °bSal1 " r02sah
matenalum a stavebně technickému provedení ^ J Jimu umistěm’ objemu, použitým
Součástí projektové dokumentace bude technická úprava plochy po odstíanění stavby.

Součástí dokumentace bouracích nranť
“ posouzení stávajícího stavu (průzkumné práce),

závazná stanová “ °

železo z odstraněné stavby bude ulofeno na Sáto urí ?°zadavek obJednatele - „Vytěžené 
vojenské správy), a to v prostoru kasáren Černá Pole CE 06 ??? “ °edná Se 0 maJetek

- kompletní výkaz výměr (i v elektronické podobě na CD -fn™í \ ’, ,
S podrobným popisem požadovaných standardů, kteJk/ - S0U-DIS Prací a dodávek 
(bez oceněni, s oceněním) dle ^il“%%££Vyme2UjÍ p0UŽÍté potoa>' 

vymezeni předmětu veřejné zakázky na” stavební már* ’’ Idef'ou se stanovl podrobnosti 
dodávek a služeb s výkazem výSr a vsolt J u 1028811 S°UpÍSU *■"*»** prací,
zakázkách, ve znění pozdějšfch^pisV ^ * 137/2006 Sb- 0 v4ných

- techmckou úpravu plochy zpracovat jako samostatný oddíl ve výkazu výměr.

*** bude ob“

1



Technické podmínky prováděného díla-

’ **“ ;“*0 ve 4

0 vpisrépodobě-*«..

• P-dopracovánímdokumentaceproods« ff. P°Ž«objednatele,
vcetne provedení průzkumných prací, > P o ost realne skutecne zaměření stavby

° Věznému zhotoviteli bude vydána’ Plná - . . . ,
dozoru-MO ČR-Praha, ” ‘ pro Jednaní s Jřadem státního odborného

dokumentace bude vypracována dle zákona č 183/9006 Sh ct« u '
- součástí zakázky jsou veškeré náklndv JJ'» stovebm zakon“

dokumentace. 3 0pravu a náklady spojené s vyhotovením

Popis oniektu k demolici
Objekty jsou ve správě Provozního stftvTieVíi n/ai o „
Foř.
číslo

1.

C. centrální
evidence

06-03-09

C. stavebního
objektu

03o

szaveomho objektu

Katastrální území, p.čísio parcely

2.

3.
4.

06-03-02
06-03-02
06-03-0"7

033
038

^>KJclQ

Sklad VSB
Sklad

K.ú. Brno, c.p.p. 380/9 ---------
ICu. Bmo, c.p.p. 380/1
k-u. Brno. c.d.d. 380/8

5.
6.

06-03-02
06-03-02

044
410

Sklad
Textilní hala na ocel. konstukci

t^.u. Bmo, e.p.p. 380/8
K.ú. Bmo, c.p.p. 386 ---------------
K.ú. Bmo. č.p.p. 386 --------

Kasárna Černá Pnlr

1) 06-03-02/032 Sklad

Objeli má po stranách zdL *>“ hyzděné.

místnosti. Součástí objektu jsou 12 plechových vrat ObieH ,> - miStnostl’ druh>' pnstavek má 14
rozvod EN. P cnovycn vrat. Objekt je připojen na areálový rozvod plynu a na

Zastavena plocha 1 553 ml obestavěný prostor 6 340 ml

9



2) 06-03-02/033 Sklad VSB

&tfž=STKts'Sc?S'5d,iřrh'-“'- "«»■ —*«-
Objekt má zděný přístavek 4 místnostech. Součástí °bvodo,vé st&y i** hyzděné.
Zastavena plocha 516 m2, obestavěný prostor 2 900 J pIedl0V>'ch vrat

Kasárna Černá Fole Brno
Objekt 33 - CE 03-03-02 - 1NP
M 1:200



3) 06-03-02/038 Sklad
4) 06-03-02/039 Sklad

místnost Každý objekt má objekt má vždy

Kasárna černá Poíe Brno
Objekt 38 = CE 06-03-02 = 1MP
M 1:200

Kasárna černá Poíe Brně
Objekt 3S - CE 09-03-02 - "NP
M 1:200
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5) 06-03-02/044 Textilní hala na ocel. konstrukci

p° "f“« vMS»

Zastavěná plochaje 417 m2, obestavěný prostor 1 561 m3.

Kasárna Černá Pole 3mo
Objekt 44 - CE 05-03-02 - 1NP
M 1:200

6) 06-03-02/410 Mycí můstek u budovy 19

ZB konstrukce zapuštěna do země. Zastavěná plochaje 60m2.
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