
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

zámek Telč DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28274571

KROVYS s.r.o. DIČ: CZ 28274571

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 129,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 129,20 21,00% 13 467,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 596,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domek Zahradníka - provizorní oprava

01 - Povizorní oprava střechy 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 9. 2023

Zadavatel: zámek Telč Projektant:  

Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 129,20

PSV - Práce a dodávky PSV 64 129,20

    764 - Konstrukce klempířské 17 974,00

    765 - Krytina skládaná 46 155,20

Domek Zahradníka - provizorní oprava

01 - Povizorní oprava střechy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 9. 2023

Zadavatel: zámek Telč Projektant:  

Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 129,20

D PSV Práce a dodávky PSV 64 129,20

D 764 Konstrukce klempířské 17 974,00

8 K 764001117 Oplechování ostatní soub. 1,000 5 500,00 5 500,00

3 K 764211436 Oplechování větraného nároží  z Pz plechu rš 500 mm m 12,000 650,00 7 800,00

7 M 13814183 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule m2 8,000 380,00 3 040,00

4 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 163,400 10,00 1 634,00

D 765 Krytina skládaná 46 155,20

1 K 765111944 Vyspravení krytiny keramické hladké - provizorní soub. 1,000 36 400,00 36 400,00

2 M
WNR.327810250

000
Bobrovka 18x38 1/1 kulatý řez režná - odhad kus 100,000 19,80 1 980,00

6 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765  - plošina hod. 5,000 1 200,00 6 000,00

5 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 12 m
% 443,800 4,00 1 775,20

Domek Zahradníka - provizorní oprava

01 - Povizorní oprava střechy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28274571

KROVYS s.r.o. DIČ: CZ 28274571

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 245,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 245,00 21,00% 5 931,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 176,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámek Telč

01 - ostatní práce 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 245,00

PSV - Práce a dodávky PSV 28 245,00

    764 - Konstrukce klempířské 28 245,00

Zámek Telč

01 - ostatní práce 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 245,00

D PSV Práce a dodávky PSV 28 245,00

D 764 Konstrukce klempířské 28 245,00

1 K 764214406 Oplechování truhlíků Pz rš. 500 mm m 50,000 480,00 24 000,00

2 K 764215445 Výroba Cu štítků  40 x 17 mm kus 400,000 7,50 3 000,00

3 K 764215446 Páska vázací 15x 0,90 mm kus 1,000 1 245,00 1 245,00

Zámek Telč

01 - ostatní práce 
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