

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390, DIČ: CZ 65993390

kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

se sídlem: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

oprávněn jednat: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava

jako „ŘSD ČR“ na straně jedné

a

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO 70890692

DIČ CZ70890692

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,

která jedná na základě čl. IX odst. 3) písm. d) zřizovací listiny

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

středisko Nový Jičín

IČO 00095711

DIČ CZ00095711

zastoupena vedoucím střediska [REDAKCE] na základě pověření ředitele

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988

jako „SSMSK“ na straně druhé

ŘSD ČR a SSMSK dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

**SMLOUVU O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY
„D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3“**

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 16PT-001626

Číslo smlouvy SSMSK: NJ/423/2023/Zr

I.

Úvodní ustanovení

1. Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1-20,3“ (dále jen „Stavba“).
2. Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek (komunikace včetně jejich součástí a příslušenství) ve vlastnictví SSMSK a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu.

SSMSK prohlašuje, že uvedený majetek vlastní.

Jedná se o stavební objekt, který bude realizován v rámci Stavby, a to konkrétně:

- SO 110 Okružní křižovatka Jih

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377 dne 03/2021 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

3. Majetek SSMSK, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví SSMSK. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že SSMSK případně některý takto dotčený majetek (stavební objekt) protokolárně nepřevzme.

II.

Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či vybudovat objekt, který je specifikován v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upraveného, přesunutého či vybudovaného stavebního objektu SSMSK protokolem o předání a převzetí. SSMSK s úpravou, přesunutím či vybudováním stavebního objektu souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí.

III.

Závazky smluvních stran

1. Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným vybudováním stavebního objektu, který je předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.
2. ŘSD ČR se dále zavazuje:
 - a) přizvat SSMSK k předání stavebního objektu uvedeného v této smlouvě v čl. I odst. (2),
 - b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat SSMSK dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.
3. SSMSK se zavazuje:
 - a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebního objektu. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
 - b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt) převzít, a to do 30 dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho uvedení do provozu.
 - c) zajišťovat jeho následný provoz.

4. Protokol podepíše zhotovitel Stavby, ŘSD ČR a příslušný zástupce SSMSK. Při předání stavebního objektu bude SSMSK předána i dokumentace jeho skutečného provedení. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.
5. Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat ŘSD ČR. V případě zjištění vad, které se vyskytnou v záruční době, se SSMSK zavazuje neprodleně o této skutečnosti písemně informovat ŘSD ČR, které následně vyzve zhotovitele Stavby k jejich odstranění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě platí i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vysloveně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do smlouvy, a to oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v souladu s citovaným zákonem uveřejní ŘSD ČR.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
- *Situ_SSMS_01*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za ŘSD ČR
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
19.10.2023 14:05:16



Za SSMSK

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.10.06
09:51:14
+02'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

.....
Správa silnic Moravskoslezského kraje

vedoucí střediska