

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_P027

Stavba: KRALOVICE - NAD PODMĚSTSKÝM RYBNÍKEM - PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KSO:

Místo: Kralovice u Rakovníka

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kralovice

IČ: 00257966

DIČ: CZ00257966

Uchazeč:

DEKAKOM plus s r.o.

IČ: 26373611

DIČ: CZ 26373611

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 025 054,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 025 054,80	215 261,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 240 316,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21_P027

Stavba: KRALOVICE - NAD PODMĚSTSKÝM RYBNÍKEM - PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo: Kralovice u Rakovníka

Datum:

Zadavatel: Město Kralovice

Projektant:

Uchazeč: DEKAKOM plus s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 025 054,80	1 240 316,31	
SO 301	Splašková kanalizace - prodloužení (úsek ŠA.0.01 až ŠA.0.04)	813 641,99	984 506,81	STA
SO 302	Dešťová kanalizace - prodloužení (úsek ŠAd.0.01 až ŠAd.0.02)	109 162,81	132 087,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	102 250,00	123 722,50	STA