
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 08.09.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s. IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

01

Pavilon L - Chodník k suchovodu

9 522,79

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 522,79 1 999,7921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 11 522,58
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

11 522,589 522,7901 Pavilon L - nový chodník k suchovodu

9 522,79 11 522,58

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Pavilon L - Chodník k suchovodu

08.09.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 08.09.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 522,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 522,79 21,00% 1 999,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 522,58

Pavilon L Slezská nemocnice v Opavě - ZL 126 VCP chodník k suchovodu
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 08.09.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:  

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 522,79

D HSV Práce a dodávky HSV 9 522,79

D 1 Zemní práce 3 353,23

1 K 132312331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných 

horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
m3 1,440 1 590,00 2 289,60 SoD dod.č.2

"1,5m x 3,0m x 0,32m" = 1,44 m3

2 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 1,440 99,70 143,57 SoD dod.č.5

3 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 
m3 1,440 157,01 226,09 SoD

4 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1,440 12,04 17,34 SoD

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,440 19,88 28,63 SoD

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 2,592 250,00 648,00 SoD

" 1,44 m3*1,8"Přepočtené koeficientem množství

D 5 Komunikace pozemní 3 131,88

7 K 564271011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 2,500 277,00 692,50 SoD dod.č.5

"2,5 m2 chodník suchovod"

8 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny 

A pl do 50 m2
m2 2,500 435,00 1 087,50 SoD dod.č.5

PP "(2,5m2) nová dlažba"

9 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 2,575 525,00 1 351,88 SoD dod.č.5

VV "(2,5m2)*1,03 'Přepočtené koeficientem množství" 2,575

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 632,44

Pavilon L Slezská nemocnice v Opavě - ZL 126 VCP chodník k suchovodu

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční 

opěry do lože z betonu prostého
m 6,000 248,00 1 488,00 SoD dod.č.5

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

11 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,120 187,00 1 144,44 SoD dod.č.5

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 6,0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

D 998 Přesun hmot 405,24

12 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,739 233,00 405,24 SoD dod.č.5
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