
Fakturované položky
Měrná Celkový Cena za Cena za Celková cena s
jedn. počet jedn.  jedn. s koef. koeficientem bez DPH

jednot. Kč Kč

1 K
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky do 3 m

kus

2 K
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 3 do 4 m

kus

3 K
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 4 do 5 m

kus

4 K
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený

kus

5 K Příplatek za překážku po jedné straně koleje m

6 K Regenerace betonového pražce nevystrojeného kus

7 K Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus

8 K Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus

9 K Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus

10 K Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2

11 K Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3

12 K Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3

13 K Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule kus

14 K Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu kus

15 K Výměna upevnění podkladnicového komplet kus

16 K Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus

17 K Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus

18 K Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus

19 K Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné m

20 K Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T kus

21 K Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus

22 K Třídění pražců a kolejnicových podpor t

23 K Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t

24 M Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t

25 K
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 

kus

26 K Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t

27 K Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t

28 K Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 m3

29 K Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2

30 K Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus

31 K
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 

kus

32 K
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t

33 K

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 t

34 K
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t

35 K
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t

36 K
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního 
materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km

kus

37 K Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně %
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