



**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000834

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 (327 261 1005)

Název veřejné zakázky: D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5 – Posouzení konceptu aktualizace PD PoGTP

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno:  
Vysoké učení technické v Brně  
Ústav betonových a zděných konstrukcí a  
Ústav geotechniky  
Adresa: Antonínská 548/1, 602 00 Brno  
IČO: 00216305  
DIČ: CZ00216305  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Předmětem plnění veřejné zakázky je posouzení aktualizace projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) pro stavbu D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5.

Posouzení bude zejména zaměřeno na to, zda PoGTP realizovaný na základě aktualizované PD PoGTP stavby D3 SO 302-201 Most Sázava v km 16,5 dokáže v dostatečné míře správně vyhodnotit vliv založení mostu Sázava na železniční tunel Jílovský II.

Výstupem posouzení aktualizace projektu PoGTP bude závěrečná zpráva.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Jednotlivé termíny plnění se řídí přílohou číslo 1.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 166 110,00 Kč bez DPH / 200 993,10 Kč s DPH

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

za úBzk

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
11.10.2023 15:35:30

Za Dodavatele

Podpis oprávněné osoby

Akceptace objednávky: t

Datum: 18. 10. 2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace  
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

## Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Termíny a forma předání

Činnost	Zahájení činnosti	Dokončení činnosti
Posouzení konceptu aktualizace projektu PoGTP pro SO 302-201 Most Sázava v km 16,5 – vypracování závěrečné zprávy	Na základě výzvy Objednatele	Do 1 měsíce

Specifikace personálu:

Práce budou prováděny odbornými pracovníky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně – Ústav betonových a zděných konstrukcí a Ústavu geotechniky. Konkrétně se na této veřejné zakázce budou mj. podílet tyto osoby:

## Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

pol. č.	popis položky	jednotka	j. cena (Kč)	množství	celkem cena
1	Zhodnocení statického schématu mostní konstrukce a jejího vlivu na železniční tunel Jílovský II	hod			
2	Posouzení projektové dokumentace PoGTP a účast na jednání s tím spojených – vypracování závěrečné zprávy	hod			
Cena celkem bez DPH					<b>166 110,00 Kč</b>
DPH 21 %					<b>34 883,10 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH					<b>200 993,10 Kč</b>