

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Havarijní oprava armatur na síti Kroměříž, Hulín, Chropyně, Morkovice-lokalita Plačkov</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	oprava armatur	Začátek výstavby:	23.10.2023	Projektant:	
Lokalita:	Kroměříž-Plačkov	Konec výstavby:	22.12.2023	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	xxx	xxx	xxx	22,79
	13	Hloubené vykopávky	xxx	xxx	xxx	0,00
	15	Roubení	xxx	xxx	xxx	0,06
	16	Přemístění výkopku	xxx	xxx	xxx	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	xxx	xxx	xxx	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	xxx	xxx	xxx	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	xxx	xxx	xxx	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	xxx	xxx	xxx	4,13
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	xxx	xxx	xxx	15,38
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	xxx	xxx	xxx	3,27
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	xxx	xxx	xxx	0,42
	85	Potrubí z trub litinových	xxx	xxx	xxx	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	xxx	xxx	xxx	0,74
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	xxx	xxx	xxx	2,91
	96	Bourání konstrukcí	xxx	xxx	xxx	1,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	xxx	xxx	xxx	0,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	xxx	xxx	xxx	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	xxx	xxx	xxx	0,00
	S	Přesuny sutí	xxx	xxx	xxx	0,00
		Ostatní materiál	xxx	xxx	xxx	0,54
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	xxx	xxx	xxx	0,00
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	xxx	xxx	xxx	0,00
			<b>Celkem:</b>		<b>xxx</b>	