
SMLOUVAODÍLO 
č.z 0521123017417 

nv vv „MŠ Jablunka, Liberec - oprava venkovního Schodiste“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

Ohjøánnťøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové Správy 
a sportu 

ve věcech technických panem oddělení technické Správy budov 

IČ; 00262978 

DIČ; CZ00262978 

bankovní Spojení: 

(dále jen ,,objednate]“)

a 

Zhotovitel: ASTAV GROUP, s.r.o. 

se sídlem: Raspenavská 26, 460 01 Liberec 32 

zastoupený: panem Milanem Nedomou, jednatelem 

ve věcech technických: panem Milanem Nedomou, jednatelem 

IČ; 27336093 

DIČz CZ27336093 

bankovní Spojení: 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ústí n. L., oddíl C vložka 24882 

(dále jen ,,zhotOvitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

l) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy je oprava havarijního stavu venkovního přístupového 
schodiště na terasu, včetně opravy zábradlí u objektu MS Jablůňka vLiberci, včetně 
provedení všech dalších čimostí, které jsou S tímto spojeny. 

3) Veškeré činnosti jsou dále Specifikovány v položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25. 9. 
2023, který tvoří jako Příloha č. l této Smlouvyjcjí nedílnou součást.



4) Účelem smlouvy zajištění bezpečného 
vstupu do areálu MŠ J ablůňka V Liberci 

5) Místo plnění: Mateřská škola Jablůňka, 
příspěvková organizace, Jabloňová 446/29, 

460 01 Liberec 12. 

6) Veškeré použité materiály a 
zařízení musí být nové, schválené pro použití v ČR a splňující 

normy CSN a EU. Během realizace díla bude klást Zhotovitel 
důraz na maximální kvalitu 

provedených prací. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: po nabytí účinnosti 
smlouvy vložením do registru smluv a následně 

ihned po 

předání staveniště zhotoviteli 

2) Dokončení a předání díla: do 
4 (čtyř) týdnů od protokolárního 

předání staveniště 

zhotoviteli, stanovený termín je maximální, 
nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle. 

3) Smluvní strany se dohodly, že v 
případě nepříznivých klimatických podmínek je 

Zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou 
dobu a O tuto dobu se prodlouží termín 

plnění. Přerušení a opětovné Započetí prací bude Zaznamenáno ve stavebním deníku a 

odsouhlaseno objednatelem. 

IV. Staveniště, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy 
písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel musí na 
písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od 

písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a 
podpisem této smlouvy Stvrzuje, že je obeznámen s místem 

a okolní 

situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho 
bezpečný provoz, údržbu a likvidaci po 

dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit zábor pozemku pro 

stavbu. 

3) Předáním staveniště se rozumí 
protokolámí předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 
pověřenými osobami smluvních stran. 

Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán 
ve stavebním deníku stavby a budou 

zde uvedeny i napojovaci body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 

odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody 
nebránící zahájení Stavby, jinak 

platí, že staveniste bylo předáno v den označený 
ve výzvě objednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště 
zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí 

veškeré 

poplatky vzniklé či související se spotřebou 
všech energií po dobu provádění stavby, dále 

veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé 
či vymčřené v souvislosti se staveništěm, 

jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a 
energií bude zjištěna pomocí 

podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence 

spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při 
předání stavby zhotoviteli jako počáteční 

stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za 

z

spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci MŠ Jablůňka v Liberci, která

s budovou hospodaří, a to na základě faktur vystavených po dokončení jednotlivých etap



Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové 

organizaci 

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský nebo technický dozor Stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), 

zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 

dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám Zhotovitel odpovídá za bezpečný 

přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví 

potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostonı 

staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 

staveništi a povaze stavby. 

9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 

imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 

přijmout opatření k eliminaci či snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 

V souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

Vpřípadě potřeby je zhotovitel povinen zajistit čištění komunikací dotčených činností 

zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. Vybouraný materiál je zhotovitel 

povinen uskladnit do kontejnerů a odvézt na řízenou skládku nebo do sběren. 

10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby, resp. jejich částí po dokončení 
jednotlivých etap na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je Zhotovitel 

povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do 

náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, 

odstranit provizomí přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno 

potvrzení. 

ll) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniste řádný, 
úplný a pıůkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
vrozsahu a O obsahu, jak vyplývá Z obecně závazných právních předpisů, tj. zejména 

zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje O časovém 

postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje O počtu 

pracovníků, počasí, o demií teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném 

materiálu na staveništi a odvozech Ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních 

rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby 

apod. 

12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vněm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 

osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i Osoby s právem vstupovat na staveniště za 

účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

14) Při dokončení stavby Zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku. 

15) Výkon technického dozoru nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená.
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ıó) 

17) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

K provedení kontroly prací, které budou V průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku S uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 

objednateli. Nevyzve-li Zhotovitel objednatele ke kontrole zakıývaných prací, je povinen 

umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 

náklady S tím spojené. O výsledku provedených kontrol prací před Zakrytím se povinně 

provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad 
při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav 

neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost Svou i svých subdodavatelů se jmenovaným 

koordinátorem bezpečnosti práce. 

V. Cena za dílo 

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

25. 9. 2023, která tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou Součást. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 148 727,00 Kč 

DPH 21%: 31 232,67 Kč 

Celková cena díla včetně DPH: 179 959,67 Kč 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. Il. smlouvy a jako cena 

nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 

dokončení stavby z důvodu na Straně objednatele. 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádněmu, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 

Zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 

zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidací 

odpadů, Skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a Služeb až do předání a 

převzetí dokončeněho díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

Zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 

bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

Zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. 1 této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (0 nižší kvalitě a cenové kategorii) 

předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

fl



VI. Platební podmínky 

1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena V české měně. Fakturace bude probíhat 

na základě jedné celkové faktury vystavené zhotovitelem na základě objednatelem 

schváleného protokolu skutečně provedených praci. Splatnost faktury je stanovena na 30 

dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 

zkontrolovaný a podepsaný objednatelem oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami 

oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 

stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného 

soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran 

bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude 
doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby. 

2) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu 
bude uveden název smlouvy, dále musi obsahovat číslo smlouvy O dílo, popis provedeného 

plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

3) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

4) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

5) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených vnabidkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám teclmologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

VII. Smluvní pokufl 

l) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a započatý 
den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 

vyplývajících z předávaciho protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a Započatý 
den V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů praci a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.
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6) Zhotovitel uhradí objednavatelí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každé porušení 

bezpečnosti a ochrany Zdraví pří práci (BOZP) jednotlivým zaměstnancem nebo 

poddodavatelem zapsané ve stavebním deníku nebo deníku BOZP. 

7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacene částky za každý den prodlení. 

Objednatel není vprodlení splněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 

V prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 

použít materiál V odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 

S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

11) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

l3) Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Sjednávají obě smluvní strany 

Smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

l) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou čimıostí objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 

Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a 

včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků vtéto smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, 

V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 

smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby s tím spoj ené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
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IX. Prodloužení lhůty plnění 

1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (V souladu 

Spožadavky objednatele, uvedenými vzadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 

může požadovat pouze V případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 

Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze Smlouvy na straně objednatele; 

O pozastavení prací z důvodů na Straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele), 

O V důsledku Vyssí moci. 

2) Objednatel si dále Vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla V případě, že se V průběhu 

provádění díla vyskytne V důsledku okolností, které objednáte] jednající S náležitou péčí 

nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému V 

zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo 

služeb, které nebyly zahrnuty V původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 

dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně Vzhledem ke změně rozsahu 

realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele. 

X. Záruky 

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související srealizací díla V souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a V souladu S kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele poptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této 

Smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na dílo V délce 36 měsíců. Smluvní Záruka 

počíná běžet dnem protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných etapy je nástup 

k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla/jednotlivé 

etapy a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 

díla/jednotlivé etapy, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 

dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad vzáruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 

dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 

faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 

oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 

lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 
oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

3) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla

(dále jen „předávací protokol“).

7



4) Objednatel souhlasí spřevzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 

vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 

protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 

protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 

protokolu apod.). 

5) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 

bezplatně ve sjednané lhůtě. 

6) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím celého díla, případně odstraněním 

poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou 

předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 

7) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

8) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen o součirmost požádat 

předem a poskytnout ktomu Objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 

zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 

požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 

Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 

případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 

kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě 

tuto žádost zaslat dodatečně. 

9) Zhotovitel se zavazuje provést všechny Zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 

potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho Součástí, 

včetně podrobných technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se 

zavazuje předat Objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a 

další doklady, související s plněním díla, a to ve dvou vyhotoveních. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvv 

l) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 

s termíny dohodnutýıni v článku III odst. l. a odst. 2. této Smlouvy O více jak 10 dní a v 

případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy O dílo ze strany zhotovitele 

S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

l) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v 

seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 

prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá 

za řádnost a včasnost provedeni díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na 

žádost objednatele předkládat vprůběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech 

svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 

plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 

v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze
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za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 

jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, Odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část čirmosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 

CR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem vprůběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 

objednatele předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění poddodávky 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O odbornosti či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 

k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 
žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložký 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

Souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účirınosti nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za připadne' škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

l) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich prave' vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
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4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně čislovaných dodatků. 

XIV. Přílohy smlouyz 

Přílohy: l. cenová nabídka zhotovitele Ze dne 25. 9. 2023, včetně položkového rozpočtu. 

ZU -10- 17323 

V Liberci dne ................... ._ 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Milan Nedoma Ing. Jaroslav Schejbal 

jednatel vedouci odboru maj etkovć Správy a sportu
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ASTAV 
ıı r ‹› u P CENOVÉ ľ18bÍdka V Liberci 25.9.2023 

Obiednałelı Statutární město Liberec 

Objekt: MŠ Jablůňka - oprava Schodiště M.J. Množství Jedn. Cena Celkem 

Demontáž stávajícího Zábradlí 1,00 2800,00 2 800,00
N Demontáž stávajících betonových stupňů Schodiště 16,00 900,00 14 400,00 
97 Okopání nesoudržných částí podkladu 18,00 890,00 16 020,00 

_“ Omytí podkladu tlakovou vodou 18,00 90,00 1 620,00 
5“ Penetrace podkladu 18,00 80,00 1 440,00 

.°'> Montáž kotev pro spojení vrstev 1,00 8000,00 8 000,00 

.`4 Montáž bednění schodiště včetně OSB desek 18,00 2490,00 44 820,00 
90 Dodávka a montáž výstuže 1,00 2500,00 2 500,00 
9. Dodávka betonu B20 1,30 3990,00 5 187,00 
10 _ Betonáž schodišťových stupňů 18,00 580,00 10 440,00 
11 _ Demontáž bednění 18,00 400,00 7 200,00 
12 . Zpětná montáž Schodišťových stupňü 16,00 1500,00 24 000,00 
13 . Přesuny hmot 1,00 4000,00 4 000,00 
14 1,00 2800,00 2 800,00 
15 

_ Likvidace suti 

Do ra 

ASTAV GROUP, s.r.o. 

Raspenavská 26 

460 01 Liberec 

100 3500 00 . p va kpl 
, , 3 500,00 

|Cena celkem bez 21% DPH 727,00



IC z 27338093 

DiČ:CZ27336093 


