

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA REALIZACI PROJEKTU, SPOLUPRÁCI NA VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA A O POSKYTNUTÍ LICENCE K JEHO UŽITÍ NA VÝSTAVĚ Č. SG/2023/35

uzavřená dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 2371 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi následujícími smluvními stranami:

Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace

sídlo: Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

IČ: 06495036

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené [REDAKCE]

Centrum pro otevřenou kulturu tvoří Divadlo 29 a Galerie města Pardubic (GAMPA). Profiluje se jako multižánrové kulturní a umělecké centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nemainstreamového performativního a vizuálního umění.

(dále jen COK)

a

Truhlářství Jan Rous

adresa: Jižní II 772/26, Praha 4 – Spořilov 141 00

domicil: Česká republika

DIČ: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen AUTOR/KA)

se dohodly na uzavření následující smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

1. Předmět smlouvy

AUTOR/KA se zavazuje s COK spolupracovat na realizaci projektu **Mlýnský ostrov / Mill Island**, jež je financovaný z Fondů EHP/Norska 2014-2021 a Ministerstva kultury ČR. Realizace projektu probíhá v období **1. května 2022–29. února 2024**.

Předmětem smlouvy je:

- spolupráce na realizaci autorské instalace [REDAKCE] pro zahajovací výstavní projekt **Mlýnský ostrov / Mill Island** v prostorách nové galerie GAMPA v areálu Automatických mlýnů (vernisáž: 29. září 2023)
- spolupráce na instalaci a deinstalaci autorského díla
- součinnost s autorskou uměleckou dvojicí ([REDAKCE]), kurátory projektu a týmem COK na produkčním a organizačním zajištění autorského díla
- spolukoordinace transportu materiálu a děl (ve spolupráci s pracovníkem COK)
- v přípravné fázi projektu komunikovat s pracovníky COK a reagovat na případné organizační a technické změny týkající se realizačního průběhu realizace.

Termín realizace projektu: 1. července 2023–15. září 2023

Termín dodání: max. do 15. září 2023

Provedením díla vzniká AUTOROVÍ/CE právo na zaplacení honoráře dle této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Součinnost stran

COK se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k zajištění provádění díla a veškerou potřebnou produkční a administrativní podporu.

3. Cena díla

COK se zavazuje zaplatit AUTOROVII/CE za provedení díla částku dle níže uvedeného položkového rozpočtu. Součástí ceny díla je materiál a jeho zpracování, odborné práce, výroba, doprava a instalace. Cena díla bude zaplacená na základě vystavené faktury po předání díla.

Materiálové náklady (bez DPH):		
<i>objekty – kresby</i>	8 x 10mm MDF	9 600 Kč
	barva černá, nitrolak	5 240 Kč
	spotřební materiál	760 Kč
<i>pozadí</i>	plátno a čalounění	10 600 Kč
	20 x 5m prkno	8 000 Kč
Celkem materiálové náklady (bez DPH):		34 200 Kč
Odborné tvůrčí a umělecké práce (výroba, nátěr) (bez DPH):		70 000 Kč
Doprava (bez DPH):		8 750 Kč
Celková cena (bez DPH):		112 950 Kč
Celková cena (s DPH):		136 669,50 Kč

4. Další ujednání

AUTOR/KA seznámil COK se stavem autorského díla, způsoby náležité péče a nezatajil žádné skryté vady. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva bude podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nicotným z jakéhokoliv důvodu, nejsou tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena a zůstávají účinná. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nicotné ustanovení platným ustanovením, které se účelem co nejvíce přibližuje nahrazovanému ustanovení.

V Pardubicích dne

14. 8. 2023

