

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 11.10. 2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu kanceláří pro budovu Olomouc - administrativní budova Nerudova, IC6000315233 , dle nabídkového listu č.351-2023. Oprava maleb, výměna podlahových krytin, nátěr dveří, výměna kování, umyvadel, baterií, zazdění otvoru, zaslepení otvoru.
Kanceláře: OVZ, MTZ a geodézie.

Zakázka / objekt RE: ZDC/71/1000/17468

Dohodnutá cena: 620 875,80,- Kč (bez DPH)

Termín: 28.2.2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 351-2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

351-2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3520MSE

ZDC/71/1000/17468

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanceláří 1P86,1P87, 2P17,2P18,3P57,3P58,3P66

Oprava omítek,malování kanceláří, výměna podlahových krytin,oprava podlah, nátěr,oprava dveří , výměna prahů ve dveřích, zazdění, zaslepení dveří, oprava vodovodního potrubí, výměna umyvadla ,ohřívače vody a obkladů,2P17 dodávka a montáž kuchyňské linky, nátěr radiátorů a rozvodů topení, výměna dveřních prahů

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.12.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

09.10.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

09.10.2023 v 12:24 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

720983167 : marek.polacek@hrosistavby.cz

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

16.10.2023

10.10.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 15 pracovních dnů

31.12.2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 351-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 1P86,1P87,
2P17,2P18,3P57,3P58,3P66

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

620 875,80

351-2023 Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří
1P86,1P87, 2P17,2P18,3P57,3P58,3P66

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 1P86,1P87,
2P17,2P18,3P57,3P58,3P66**

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310279842	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3
---	---	-----------	--	----

W 2 P18
W 1,15*2,3*0,15
W Součet

2	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m
---	---	-----------	---	---

W 2 P18
W 1,15
W Součet

3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m
---	---	-----------	---	---

W 2 P18
W 2,3*2
W Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2
---	---	-----------	--	----

W 2 P18
W ((0,3+2,3)*(1,15+2*0,3))*2
W 2 P17
W 1,9*1,7
W lokální vysrávky 10 ks
W 2* 0,5*1
W Součet

5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2
---	---	-----------	--	----

6	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus
---	---	-----------	---	-----

7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2
---	---	-----------	---	----

8	K	784121001	Oškrabání malby v misnostech v do 3,80 m	m2
---	---	-----------	--	----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2
---	---	-----------	---	----

10	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m
----	---	-----------	---	---

W 2 P17/18
W 1+1
W Součet

11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2
----	---	-----------	--	----

W 2 P17
W 1,5*1,25
W Součet

D 997 Přesun sutě

12	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	tuna
----	---	-----------	---------------------------------	------

13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t
----	---	-----------	---	---

14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	tuna
----	---	-----------	--	------

W 3,394*10 'Přepočtené koeficientem množství

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
----	---	-----------	---	---

16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
----	---	-----------	--	---

W 3,394*15 'Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
20	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m			
	W		2 P18				
	W		1				
	W		2 P17				
	W		1				
	W		Součet				
21	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus			
22	M	OSM.112100	HTB koleno 50/15st	kus			
23	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus			
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			
	W		2 P18				
	W		1				
	W		2 P17				
	W		1				
	W		Součet				
25	M	55161859	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 50/110	kus			
26	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus			
	W		2 P 18				
	W		1				
	W		2 P17				
	W		1				
	W		Součet				
27	M	ALP.A41P	Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63	kus			
28	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			
29	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
30	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus			
	W		OP 35				
	W		1				
	W		Op 36/37				
	W		2 P 18				
	W		1				
	W		2 P 17				
	W		1				
	W		Součet				
31	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
	W		2 P 18				
	W		1				
	W		2 P17				
	W		1				
	W		Součet				
32	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor			
	W		2 P 18				
	W		1				
	W		2 P17				
	W		1				
	W		Součet				
33	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m			
34	M	PPL.51013001	Trubka Pipelife PP-R INSTAPLAST S3.2 20x2.8 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	m			
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus			
	W		2 P18				
	W		2				
	W		2 P17				
	W		2				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus			
	W		2 P 18				
	W		2				
	W		2 P 17				
	W		2				
	W		Součet				
37	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor			
	W		2 P 18				
	W		2				
	W		2 P18				
	W		2				
	W		Součet				
38	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%			
39	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
	W		2 P18/17				
	W		2				
	W		Součet				
41	K	725530811	Demontáž ohřivač elektrický přepadový do 12 l	soubor			
	W		2 P18				
	W		1				
	W		Součet				
42	K	725532101	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor			
	W		2 P18/17				
	W		2				
	W		Součet				
43	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
	W		2 P18/17				
	W		2				
	W		Součet				
44	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			
	W		OP 35 baterie ke dřezu				
	W		2 P18/17				
	W		2				
	W		Součet				
45	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus			
46	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
47	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			
48	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
49	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2			
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			
51	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
52	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
53	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus			
54	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
55	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus			
56	K	76668181R	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2	m2			
	W		2 P18				
	W		1,1*2,3				
	W		Součet				
57	K	766811111	KK do 1,5 (skříňky, prac. deska, dřež osvětlení)	sou			
	W		2 P18				
	W		1				
	W		Součet				
58	K	766811112	KK do 1,8 (skříňky, prac. deska, dřež osvětlení)	sou			
	W		2 P17				
	W		1				
	W		Součet				
59	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		KK 2 P17				
	W		1				
	W		Součet				
60	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus			
	W		vestavěná skříň 2 P18				
	W		3*3				
	W		Součet				
61	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus			
	W		vestavěná skříň 2 P18 (6 x 3,3 m)				
	W		6*3				
	W		Součet				
62	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			
63	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	776	Podlahy povlakové				
64	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
65	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2			
66	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2			
67	K	783943101	Penetrační jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah - parket	m2			
68	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
69	K	776211111	Pokládka koberce	m2			
70	M	69751014	<i>koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m</i>	m2			
71	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus			
72	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
73	M	69751200	<i>lišta kobercová 50x7mm</i>	m			
74	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			
75	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
76	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
	W		2 P18				
	W		1*1,4				
	W		2 P17				
	W		1,5*1,25				
	W		Součet				
77	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
78	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
79	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2			
	W		3,275*4 *Přepočtené koeficientem množství				
80	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m			
	W		2 P18				
	W		1,4+1*2				
	W		Součet				
81	M	59054133	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm</i>	m			
82	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
	W		2 P 18				
	W		1*1,4				
	W		Součet				
83	M	59761060	<i>dekor keramický pro interiér i exteriér do 6ks/m2</i>	m2			
84	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2			
	W		2 P18				
	W		1*1,4				
	W		Součet				
85	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus			
	W		2 P18				
	W		2				
	W		Součet				
86	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2 P18				
	W		1				
	W		Součet				
87	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
88	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%			
89	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry /41 M2 DVEŘE+OBLOŽKY, 30				
90	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
91	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
92	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
93	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
94	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
95	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
96	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2			
97	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
98	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2			
99	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
100	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			
101	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
102	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
103	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
104	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
105	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
106	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
107	K	784121001.1	Oškrabání malby v místnostech	m2			
108	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
109	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
110	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
111	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
112	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
113	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
114	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
115	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
116	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
117	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
118	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
119	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m			
120	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
121	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář (demontáž původních prahů, likvidace, zapravení betonkem, nařezání nových prahů, osazení nových dveřních prahů, nátěr) 2,5 hod/kus * 15 kusů = 37,5 hod	hod			
123	M	61187421	práh dveřní dřevěný bukový tl 30mm dl 1100mm š 250mm	kus			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 1P86,1P87, 2P17,2P18,3P57,3P58,3P66

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

10. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013314000	Náklady na propočet	Soubor
---	---	-----------	---------------------	--------

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor
---	---	-----------	---------------------	--------

D VRN4 Inženýrská činnost

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor
---	---	-----------	-----------------------------------	--------

D VRN7 Provozní vlivy

4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Soubor
---	---	-----------	--------------------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří 1P86,1P87, 2P17,2P18,3P57,3P58,3P66

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

10. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4054923

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b956fc94-65fc-4c5f-8962-c79ac02ac477

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2023 11:05:02



424ade3e-cb5f-46ef-9f76-ef0116770854