	[bookmark: RANGE!A1:G45]SLEPÝ ROZPOČET

	Rozpočet
	25-2023
	Budova gymnázia- šatny
	JKSO 
	[bookmark: RANGE!G2]801.32

	Objekt
	Název objektu
	  
	SKP 
	 

	[bookmark: RANGE!A5]SO 101
	[bookmark: RANGE!C5]Budova gymnázia
	  
	Měrná jednotka
	[bookmark: RANGE!G5] 

	Stavba
	Název stavby
	  
	Počet jednotek
	[bookmark: RANGE!G6] 

	[bookmark: RANGE!A7]25-2023
	[bookmark: RANGE!C7]Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	[bookmark: RANGE!C8]ALFING Zlín, spol. s r.o.
	Typ rozpočtu
	 

	Zpracovatel projektu
	ALFING Zlín, spol. s r.o.
	 
	 

	Objednatel 
	[bookmark: RANGE!C10]Gymnázium Otrokovice
	 
	 

	Dodavatel 
	[bookmark: RANGE!C11:E11]Centring spol. s r.o.
	Zakázkové číslo 
	[bookmark: RANGE!G11]25-2023

	Rozpočtoval
	David Směja
	Počet listů
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	 
	HSV celkem
	1 104 817
	Ztížené výrobní podmínky
	 
	35 000

	Z
	PSV celkem
	1 975 623
	Oborová přirážka 
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	Stavba :
	25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten
	Rozpočet :
	25-2023
	 

	Objekt :
	SO 101 Budova gymnázia
	 
	 
	Budova gymnázia- šatny

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A6] 
	[bookmark: RANGE!B6]Stavební díl 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	28
	Zpevňování hornin a konstrukcí
	881
	0
	0
	0
	0

	31
	Zdi podpěrné a volné
	 
	20 371
	0
	0
	0
	0

	34
	Stěny a příčky
	 
	57 043
	0
	0
	0
	0

	41
	Stropy a stropní konstrukce
	6 852
	0
	0
	0
	0

	43
	Schodiště
	 
	19 883
	0
	0
	0
	0

	56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	31 262
	0
	0
	0
	0

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	142 028
	0
	0
	0
	0

	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	36 143
	0
	0
	0
	0

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	400 618
	0
	0
	0
	0

	64
	Výplně otvorů
	 
	26 403
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	128 146
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	93 131
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	 
	15 360
	0
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	 
	35 963
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	49 433
	0
	0
	0
	0

	711
	Izolace proti vodě
	 
	0
	145 643
	0
	0
	0

	713
	Izolace tepelné
	 
	0
	10 627
	0
	0
	0

	720
	Zdravotechnická instalace
	0
	142 200
	0
	0
	0

	730
	Ústřední vytápění
	 
	0
	84 900
	0
	0
	0

	735
	Otopná tělesa
	 
	0
	2 650
	0
	0
	0

	7631
	Konstrukce sádrokartonové
	0
	11 826
	0
	0
	0

	764
	Konstrukce klempířské
	 
	0
	4 866
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	0
	31 905
	0
	0
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	0
	705 247
	0
	0
	0

	769
	Otvorové prvky z plastu
	 
	0
	370 301
	0
	0
	0

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	0
	20 752
	0
	0
	0

	776
	Podlahy povlakové
	 
	0
	329 695
	0
	0
	0

	781
	Obklady keramické
	 
	0
	33 183
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	
	 
	0
	4 898
	0
	0
	0

	784
	Malby
	
	 
	0
	76 930
	0
	0
	0

	792
	Mobiliář
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	794
	Interiér
	
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	M21
	Elektromontáže
	 
	0
	0
	0
	65 431
	0

	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	0
	0
	0
	364 000
	0

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	0
	0
	0
	173 200
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	41 302
	0
	0
	0
	0
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	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	35 000
	 
	3 080 440
	 
	35 000

	Oborová přirážka
	 
	 
	 
	3 080 440
	 
	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	 
	3 080 440
	 
	0

	Mimostaveništní doprava
	 
	 
	 
	3 080 440
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	 
	3,5
	3 683 071
	 
	128 907

	Provoz investora
	 
	 
	1,0
	3 683 071
	 
	36 831

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	 
	1,5
	3 683 071
	 
	55 246

	Rezerva rozpočtu
	 
	 
	1,0
	3 683 071
	 
	36 831

	 
	CELKEM VRN
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	Stavba :
	25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten
	Rozpočet:
	25-2023
	 

	Objekt :
	SO 101 Budova gymnázia
	 
	Budova gymnázia- šatny

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	[bookmark: RANGE!C6]Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství
	[bookmark: RANGE!F6]cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	28
	Zpevňování hornin a konstrukcí
	 
	 
	 
	 

	1
	289902123R00
	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 150 mm 
	m2
	0,46
	1 936,00
	881,07

	 
	 
	odstranění -1.stupeň schodiště

	 
	 
	10% ztratné:1,655*0,25*1,10
	0,46
	 
	 

	 
	Celkem za
	28 Zpevňování hornin a konstrukcí
	 
	 
	 
	881,07

	Díl:
	31
	Zdi podpěrné a volné
	 
	 
	 
	 

	2
	310271620R00
	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm 
	m3
	1,67
	7 360,00
	12 317,70

	 
	 
	viz ST1

	 
	 
	po D3:1,48*2,57*2*0,20*1,10
	1,67
	 
	 

	3
	311112320RT4
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 25/30
	m2
	2,02
	1 266,00
	2 552,26

	 
	 
	zazdívka - schodiště 1.12

	 
	 
	1,68*1,20
	2,02
	 
	 

	4
	311361822T00
	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 8 kg/m2
	t
	0,02
	48 444,00
	857,46

	 
	 
	1,68*1,20*8*1,10/1000
	0,02
	 
	 

	5
	317145335R00
	Překlad porobeton. plochý PSF IV/1500 150x124x2000 
	kus
	2,02
	1 813,00
	3 662,26

	6
	317944311RT3
	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12
	t
	0,02
	42 100,00
	980,93

	 
	 
	2,10*11,10/1000
	0,02
	 
	 

	 
	Celkem za
	31 Zdi podpěrné a volné
	 
	 
	 
	20 370,60

	Díl:
	34
	Stěny a příčky
	 
	 
	 
	 

	7
	340271515R00
	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 
	m3
	0,08
	6 920,00
	560,52

	 
	 
	D4:0,60*0,90*0,15
	0,08
	 
	 

	8
	340271615R00
	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 
	m3
	3,59
	6 885,00
	24 717,15

	 
	 
	1.51- dveře:0,80*2,00*0,15
	0,24
	 
	 

	 
	 
	1.12:1,90*3,50-1,65*2,00
	3,35
	 
	 

	9
	342255028R00
	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 
	m2
	8,04
	1 105,00
	8 881,44

	 
	 
	1.11 dveře5/V0:3,125*3,50-1,45*2,00
	8,04
	 
	 

	10
	342255032R00
	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm 
	m2
	5,88
	1 427,00
	8 390,76

	 
	 
	zazdění vstupu ze schodiště 1.12

	 
	 
	zazdívka -schody:1,68*3,50
	5,88
	 
	 

	11
	349231811R00
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 
	m2
	10,68
	1 357,00
	14 492,76

	 
	 
	úprava ostění po odburání stěn a oken

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	1/Z+2/Z:2,60*2*2
	10,40
	 
	 

	 
	 
	3/Z:4,60*2
	9,20
	 
	 

	 
	 
	1.51:3,40*2+3,35*2
	13,50
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	33,10
	 
	 

	 
	 
	33,10*0,30
	9,93
	 
	 

	 
	 
	B3:2,50*2*0,15
	0,75
	 
	 

	 
	Celkem za
	34 Stěny a příčky
	 
	 
	 
	57 042,63

	Díl:
	41
	Stropy a stropní konstrukce
	 
	 
	 
	 

	12
	411321414R00
	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 
	m3
	0,50
	5 230,00
	2 615,00

	 
	 
	zastropení schodiště 1.12

	 
	 
	ztratné10%:(2,40+1,20)*0,5*1,68*0,13*1,10
	0,43
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,0676
	0,07
	 
	 

	13
	411354256R00
	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm 
	m2
	4,00
	684,00
	2 736,00

	 
	 
	zastropení stávajícího schodiště 1.12

	 
	 
	ztratné 20%:(1,20+2,40)*0,5*1,68*1,20
	3,63
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,3712
	0,37
	 
	 

	14
	411361821R00
	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) 
	t
	0,01
	48 444,00
	653,99

	 
	 
	R10- zastropení schodiště 1.12

	 
	 
	2,20*9*0,62*1,10/1000
	0,01
	 
	 

	15
	411361921RT4
	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
	t
	0,02
	48 120,00
	846,91

	 
	 
	4,40 kg/m2

	 
	 
	 

	 
	 
	4,00*4,40/1000
	0,02
	 
	 

	 
	Celkem za
	41 Stropy a stropní konstrukce
	 
	 
	 
	6 851,91

	Díl:
	43
	Schodiště
	 
	 
	 
	 

	16
	430321314R00
	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 
	m3
	0,36
	5 270,00
	1 897,20

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	nástupnice:1,90*6*0,32
	3,65
	 
	 

	 
	 
	podesta:1,90*1,50
	2,85
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	6,50
	 
	 

	 
	 
	6,498*0,05*1,10
	0,36
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,0026
	0,00
	 
	 

	17
	430361921RT4
	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
	t
	0,04
	48 444,00
	1 743,98

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	nástupnice:1,90*6*0,32
	3,65
	 
	 

	 
	 
	podesta:1,90*1,50
	2,85
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	6,50
	 
	 

	 
	 
	6,498*4,40*1,25/1000
	0,04
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,0003
	0,00
	 
	 

	18
	431351121R00
	Bednění podest přímočarých - zřízení 
	m2
	3,19
	2 782,00
	8 874,58

	 
	 
	1,50*1,90
	2,85
	 
	 

	 
	 
	(1,50+1,90)*0,10
	0,34
	 
	 

	19
	431351122R00
	Bednění podest přímočarých - odstranění 
	m2
	3,19
	172,00
	548,68

	20
	434351141R00
	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 
	m2
	3,65
	1 763,00
	6 431,42

	 
	 
	nástupnice:1,90*0,32*6
	3,65
	 
	 

	21
	434351142R00
	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 
	m2
	3,65
	106,00
	386,69

	 
	Celkem za
	43 Schodiště
	 
	 
	 
	19 882,56

	Díl:
	56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	 
	 
	 

	22
	568111111R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 
	m2
	208,10
	39,70
	8 261,57

	 
	 
	P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4
	202,06
	 
	 

	 
	 
	(11,80+17,20)*2*0,10
	5,80
	 
	 

	 
	 
	0,30*4*2*0,10
	0,24
	 
	 

	23
	69366199
	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	250,00
	92,00
	23 000,00

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4
	202,06
	 
	 

	 
	 
	(11,80+17,20)*2*0,10
	5,80
	 
	 

	 
	 
	0,30*4*2*0,10
	0,24
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	208,10
	 
	 

	 
	 
	ztratné 20%:208,10*1,20
	249,72
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,28
	0,28
	 
	 

	 
	Celkem za
	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	 
	 
	31 261,57

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	 

	24
	611425631RT2
	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi
	m2
	1,79
	1 311,00
	2 351,67

	 
	 
	oprava po D8:1,655*0,25
	0,41
	 
	 

	 
	 
	po D6:2,70*0,30
	0,81
	 
	 

	 
	 
	po D7:(2,10+0,75)*0,20
	0,57
	 
	 

	25
	612421431R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových 
	m2
	248,89
	360,20
	89 651,62

	 
	 
	1.12:(11,80+17,20)*2*4,60
	266,80
	 
	 

	 
	 
	0,40*4,60*8
	14,72
	 
	 

	 
	 
	-1,65*2,00-2,00*1,75
	-6,80
	 
	 

	 
	 
	-1,48*2,57*5-1,48*4,60
	-25,83
	 
	 

	26
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 
	m2
	59,97
	486,00
	29 147,80

	 
	 
	zazdění schodiště 1.12

	 
	 
	po D3, D5

	 
	 
	chodba 1.51

	 
	 
	1,68*(4,65+3,50)
	13,69
	 
	 

	 
	 
	po D3 /ST1/:1,48*2,57*2*1,10
	8,37
	 
	 

	 
	 
	po D5:(2,40*3,35-1,45*2,00)*2
	10,28
	 
	 

	 
	 
	1.51- dveře:0,90*2,10*2
	3,78
	 
	 

	 
	 
	1.11:(3,125*3,50-1,45*2,00)*2
	16,08
	 
	 

	 
	 
	1.12- schody:(1,90*3,50-1,65*2,00)*2
	6,70
	 
	 

	 
	 
	D9:0,60*0,90*2
	1,08
	 
	 

	27
	612423631RT2
	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi
	m2
	5,10
	962,00
	4 906,20

	 
	 
	oprava po D8:3,40*2*0,25
	1,70
	 
	 

	 
	 
	po D6:3,40*2*0,30
	2,04
	 
	 

	 
	 
	po D7:3,40*0,20*2
	1,36
	 
	 

	28
	612425931R00
	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 
	m2
	21,50
	729,00
	15 671,68

	 
	 
	východ+sever:(1,50+2*4,60)*0,40*3
	12,84
	 
	 

	 
	 
	jih:(2,40+2*3,40)*0,30
	2,76
	 
	 

	 
	 
	1.51:(2,40+2*3,35)*0,30
	2,73
	 
	 

	 
	 
	(2,25+2*3,40)*0,35
	3,17
	 
	 

	29
	615481111R00
	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC 
	m2
	1,05
	285,00
	299,25

	 
	 
	2,10*0,50
	1,05
	 
	 

	 
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	142 028,22

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	 

	30
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 
	m2
	33,00
	46,60
	1 537,80

	 
	 
	sever:1,50*4,60
	6,90
	 
	 

	 
	 
	jih:2,40*3,50
	8,40
	 
	 

	 
	 
	východ:1,50*4,60*2
	13,80
	 
	 

	 
	 
	západ:1,50*2,60
	3,90
	 
	 

	31
	622311014R00
	Soklová lišta hliník  tl. 140 mm 
	m
	1,50
	225,50
	338,25

	 
	 
	0,70+0,80
	1,50
	 
	 

	32
	622311334RT3
	Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.140 mm s omítkou SilikonTop K2
	m2
	9,00
	1 437,00
	12 933,00

	 
	 
	ST1- západ:1,48*2,57*2*1,15
	8,75
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,2517
	0,25
	 
	 

	33
	622311524RT1
	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 140 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact
	m2
	2,00
	1 741,00
	3 483,74

	 
	 
	sloup

	 
	 
	východ:(0,65+0,80)*1,20*1,15
	2,00
	 
	 

	34
	622390721R00
	Povrch.úprava ostění KZS miner;lišty,stěrka,omítka 
	m2
	15,00
	1 190,00
	17 850,00

	 
	 
	fakturuje se dle skutečně provedené práce

	 
	 
	ST1- západ:(1,48+2,57*2)*0,25*2
	3,31
	 
	 

	 
	 
	sever:(1,58+2*4,60)*0,25
	2,70
	 
	 

	 
	 
	východ:(1,48+2*4,60)*0,25*2
	5,34
	 
	 

	 
	 
	jih:(2,40+2*3,40)*0,25
	2,30
	 
	 

	 
	 
	ztratné 5%:13,645*0,05
	0,68
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,6728
	0,67
	 
	 

	 
	Celkem za
	62 Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	36 142,79

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	 

	35
	631316115R00
	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. 
	m2
	4,00
	47,50
	190,00

	 
	 
	zastropení schodiště

	36
	631319173R00
	Příplatek za stržení povrchu mazaniny do tl. 12 cm 
	m3
	0,50
	192,50
	96,25

	37
	635212151R00
	Podlaha Cetris PD, desky tl.20 mm, nos.ploš.podkl. 
	m2
	219,00
	887,00
	194 253,00

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4
	202,06
	 
	 

	 
	 
	(11,80+17,20)*2*0,10
	5,80
	 
	 

	 
	 
	0,30*4*2*0,10
	0,24
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	208,10
	 
	 

	 
	 
	ztratné 5%:208,10*1,05
	218,51
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,495
	0,50
	 
	 

	38
	635212251R00
	Podlaha Cetris PDB,desky tl.20 mm, nos.ploš.podkl. 
	m2
	219,00
	941,00
	206 079,00

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4
	202,06
	 
	 

	 
	 
	(11,80+17,20)*2*0,10
	5,80
	 
	 

	 
	 
	0,30*4*2*0,10
	0,24
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	208,10
	 
	 

	 
	 
	ztratné 5%:208,10*1,05
	218,51
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,495
	0,50
	 
	 

	 
	Celkem za
	63 Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	400 618,25

	Díl:
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	 

	39
	642945112R00
	Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 
	kus
	3,00
	7 890,00
	23 670,00

	 
	 
	dodávka v odd. 767

	 
	 
	2/Z-1650/1970:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1/Z-1450/1970:2
	2,00
	 
	 

	40
	648991114T00
	Demontáž parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm 
	m
	7,25
	377,00
	2 733,25

	 
	 
	1.12:1,45*5
	7,25
	 
	 

	 
	Celkem za
	64 Výplně otvorů
	 
	 
	 
	26 403,25

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	 

	41
	941941031R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 
	m2
	66,70
	63,10
	4 208,77

	 
	 
	vnější část

	 
	 
	sever:2,50*4,60
	11,50
	 
	 

	 
	 
	východ:5,50*4,60
	25,30
	 
	 

	 
	 
	západ:6,50*4,60
	29,90
	 
	 

	42
	941941191RT4
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT
	m2
	133,40
	53,60
	7 150,24

	 
	 
	uvažuje se 2 měsíce

	 
	 
	66,70*2
	133,40
	 
	 

	43
	941941831R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 
	m2
	66,70
	51,50
	3 435,05

	44
	946941102RT1
	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m
	sada
	2,00
	623,00
	1 246,00

	45
	946941102RT1
	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m
	den
	130,00
	856,00
	111 280,00

	 
	 
	65*2
	130,00
	 
	 

	46
	946941802RT1
	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m
	sada
	2,00
	413,00
	826,00

	 
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	128 146,06

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 

	47
	950000010T00
	Zednická výpomoc pro  VZT 
	kompl
	1,00
	18 440,00
	18 440,00

	 
	 
	odhad fakturuje se dle skutečnosti

	48
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 
	m2
	333,80
	118,50
	39 555,63

	 
	 
	11,80*17,20
	202,96
	 
	 

	 
	 
	5,83*3,125
	18,22
	 
	 

	 
	 
	(8,380+0,340)*(2,70+1,50)
	36,62
	 
	 

	 
	 
	chodba:76
	76,00
	 
	 

	49
	953981103R00
	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule 
	kus
	14,00
	168,50
	2 359,00

	 
	 
	viz výkaz materiálu - schody 6/Z

	50
	953981104R00
	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule 
	kus
	2,00
	188,00
	376,00

	 
	 
	viz výkaz materiálu odkaz 6/Z schodiště

	51
	954211206R00
	SDK obklad , 3str.1x RF tl 15 mm 
	m
	45,00
	720,00
	32 400,00

	 
	 
	dle PD

	 
	Celkem za
	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	93 130,63

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 

	52
	962032241R00
	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 
	m3
	2,11
	895,00
	1 889,52

	 
	 
	parapety

	 
	 
	B1:1,45*2,08*0,35*2
	2,11
	 
	 

	53
	966079881R00
	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 
	kus
	20,00
	111,00
	2 220,00

	 
	 
	rezerva

	54
	967031132R00
	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 
	m2
	9,66
	143,50
	1 386,21

	 
	 
	rezerva - sever, východ

	 
	 
	0,35*4,60*6
	9,66
	 
	 

	55
	967043121R00
	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 30 cm 
	m2
	0,41
	1 018,00
	421,25

	 
	 
	1.stupeň schodiště

	 
	 
	B2:1,655*0,25
	0,41
	 
	 

	56
	968061112R00
	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 
	kus
	1,00
	10,10
	10,10

	 
	 
	D9- 600/900 mm:1
	1,00
	 
	 

	57
	968061113R00
	Vyvěšení plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 
	kus
	20,00
	20,30
	406,00

	 
	 
	D1-1450/2570 mm:2*4
	8,00
	 
	 

	 
	 
	D3-1480/2570 mm:3*4
	12,00
	 
	 

	58
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 
	kus
	9,00
	16,90
	152,10

	 
	 
	1.51-800/2000:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	D7-1800/2000:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	D8-1600/2000:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	1800/1800:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	D6-2250/2000:2
	2,00
	 
	 

	59
	968062244R00
	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 
	m2
	0,54
	251,50
	135,81

	 
	 
	 

	 
	 
	D9-600/900:0,60*0,90
	0,54
	 
	 

	60
	968062747R00
	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 
	m2
	19,15
	75,10
	1 438,50

	 
	 
	D7:1,655*3,50
	5,79
	 
	 

	 
	 
	D6:2,25*3,40
	7,65
	 
	 

	 
	 
	D8:1,68*3,40
	5,71
	 
	 

	61
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 
	m2
	1,60
	379,50
	607,20

	 
	 
	1.51:0,80*2,00
	1,60
	 
	 

	62
	968083003R00
	Vybourání plastových oken do 4 m2 
	m2
	18,86
	163,00
	3 074,80

	 
	 
	D1-1450/2570 mm:1,45*2,57*2
	7,45
	 
	 

	 
	 
	D3-1480/2570 mm:1,48*2,57*3
	11,41
	 
	 

	63
	968083012R00
	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 
	m2
	13,27
	211,50
	2 806,18

	 
	 
	D2-1580/4600:1,58*4,60
	7,27
	 
	 

	 
	 
	D5-1500/2000:1,50*2,00
	3,00
	 
	 

	 
	 
	D4-1500/2000:1,50*2,00
	3,00
	 
	 

	64
	968083033R00
	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 
	m2
	8,04
	101,00
	812,04

	 
	 
	D5-2400/3350:2,40*3,35
	8,04
	 
	 

	 
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	15 359,72

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	 

	65
	970231350R00
	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm 
	m
	8,32
	1 934,00
	16 090,88

	 
	 
	1,12

	 
	 
	B1-parapety:2,08*2*2
	8,32
	 
	 

	66
	970241300R00
	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm 
	m
	1,68
	1 725,00
	2 898,00

	 
	 
	1.stupeň schodiště  1.12

	 
	 
	B2:1,68
	1,68
	 
	 

	67
	971033631R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 
	m2
	3,47
	174,00
	602,91

	 
	 
	B3:1,65*2,10
	3,47
	 
	 

	68
	974031664R00
	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 
	m
	2,10
	241,50
	507,15

	 
	 
	P1:2,10
	2,10
	 
	 

	69
	976074141R00
	Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen 
	kus
	6,00
	292,50
	1 755,00

	 
	 
	Sahara, nástřešek jih

	70
	976081111R00
	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdiva 
	m
	2,40
	107,50
	258,00

	71
	978013161R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 
	m2
	227,35
	51,00
	11 594,70

	 
	 
	1.12:(11,80+17,20)*2*4,60
	266,80
	 
	 

	 
	 
	0,40*4,60*8
	14,72
	 
	 

	 
	 
	-1,655*3,50-1,65*2,00
	-9,09
	 
	 

	 
	 
	-1,48*2,57*9-1,48*4,60
	-41,04
	 
	 

	 
	 
	-2,00*1,75-0,60*0,90
	-4,04
	 
	 

	72
	978059631R00
	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 
	m2
	6,03
	154,00
	928,93

	 
	 
	B1- ker.pásek:1,45*2,08*2
	6,03
	 
	 

	73
	978071621R00
	Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2 
	m2
	6,03
	220,00
	1 327,04

	 
	 
	B1:1,45*2,08*2
	6,03
	 
	 

	 
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	35 962,61

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	74
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 
	t
	39,55
	1 250,00
	49 432,96

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	49 432,96

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	 

	75
	711212000RU1
	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 219
	m2
	219,00
	66,50
	14 563,50

	76
	711212002RT3
	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm
	m2
	219,00
	591,00
	129 429,00

	 
	 
	P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4
	202,06
	 
	 

	 
	 
	(11,80+17,20)*2*0,10
	5,80
	 
	 

	 
	 
	0,30*4*2*0,10
	0,24
	 
	 

	 
	 
	ztratné 5%:208,10*0,05
	10,41
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,495
	0,50
	 
	 

	77
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 
	%
	446,00
	3,70
	1 650,20

	 
	Celkem za
	711 Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	145 642,70

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 

	78
	713191100RT9
	Položení separační fólie včetně dodávky fólie
	m2
	250,00
	41,00
	10 250,00

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4
	202,06
	 
	 

	 
	 
	(11,80+17,20)*2*0,10
	5,80
	 
	 

	 
	 
	0,30*4*2*0,10
	0,24
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	208,10
	 
	 

	 
	 
	ztratné 20%:208,10*1,20
	249,72
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,28
	0,28
	 
	 

	79
	998713203R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 
	%
	102,00
	3,70
	377,40

	 
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	 
	 
	 
	10 627,40

	Díl:
	720
	Zdravotechnická instalace
	 
	 
	 
	 

	80
	720000000T00
	Zdravotechnická instalace- přenos viz příloha dešťová kanalizace
	kompl
	1,00
	18 200,00
	18 200,00

	 
	 
	 

	81
	720000043T00
	Požární vodovod- prodloužení přenos viz příloha
	kompl
	1,00
	124 000,00
	124 000,00

	 
	Celkem za
	720 Zdravotechnická instalace
	 
	 
	 
	142 200,00

	Díl:
	730
	Ústřední vytápění
	 
	 
	 
	 

	82
	730000000T00
	Ústřední vytápění- přenos viz příloha 
	kompl
	1,00
	84 900,00
	84 900,00

	 
	 
	viz technická zpráva projektanta

	 
	Celkem za
	730 Ústřední vytápění
	 
	 
	 
	84 900,00

	Díl:
	735
	Otopná tělesa
	 
	 
	 
	 

	83
	735411813T00
	Demontáž konvektorů do 2150 mm /Sahara/ 
	kus
	1,00
	2 650,00
	2 650,00

	 
	Celkem za
	735 Otopná tělesa
	 
	 
	 
	2 650,00

	Díl:
	7631
	Konstrukce sádrokartonové
	 
	 
	 
	 

	84
	763131714U00
	SDK podhled zákl penetrační nátěr 
	m2
	27,00
	438,00
	11 826,00

	 
	 
	45*(0,30+2*0,15)
	27,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	7631 Konstrukce sádrokartonové
	 
	 
	 
	11 826,00

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 

	85
	764410850R00
	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 
	m
	7,50
	53,30
	399,75

	 
	 
	1,50*5
	7,50
	 
	 

	86
	764510440RT2
	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm nalepení Enkolitem
	m
	4,50
	830,00
	3 735,00

	 
	 
	západ:3*1,50
	4,50
	 
	 

	87
	998764203R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 
	%
	118,00
	6,20
	731,60

	 
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	4 866,35

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	 

	88
	766111820R00
	Demontáž dřevěných stěn plných 
	m2
	13,75
	73,60
	1 012,00

	 
	 
	D7:(2,10+0,80)*3,50+1,80*2,00
	13,75
	 
	 

	89
	766211811U00
	Dmtž schodišťové madlo 
	m
	2,40
	102,00
	244,80

	90
	766411821R00
	Demontáž obložení stěn palubkami 
	m2
	117,07
	182,00
	21 306,23

	 
	 
	1.12:(17,20+11,80)*2*2,08
	120,64
	 
	 

	 
	 
	0,40*2,08*8
	6,66
	 
	 

	 
	 
	-(1,655+1,58)*2,08
	-6,73
	 
	 

	 
	 
	-2,00*1,75
	-3,50
	 
	 

	91
	766411822R00
	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 
	m2
	117,07
	32,40
	3 792,98

	92
	766661912R00
	Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků s úpravou na novou výšku
	m2
	3,50
	628,00
	2 198,00

	 
	 
	provede investor svépomocí vč.zkrácení křídel

	 
	 
	dveře do stáv.šaten:2,00*1,75
	3,50
	 
	 

	93
	766825821R00
	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových 
	kus
	6,00
	206,50
	1 239,00

	 
	 
	5975/3400 mm

	 
	 
	zajistí investor před zahájením stavebních prací

	 
	 
	1.11:6
	6,00
	 
	 

	94
	998766203R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 
	%
	440,00
	4,80
	2 112,00

	 
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	31 905,01

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	95
	767100015T00
	Montáž a dodávka ocel. zábradlí, vč. nátěru dle návrhu architekta
	bm
	3,75
	7 890,00
	29 587,50

	 
	 
	viz tabulka zámečníka

	 
	 
	6/Z:1,50+2,25
	3,75
	 
	 

	96
	767111102T00
	Dodávka a montáž  Al  dveří, kování, zasklení paniková hrazda, samozavirač- viz tabulka prvků
	m2
	9,10
	21 978,00
	200 043,76

	 
	 
	výroba viz tabulka 

	 
	 
	zasklení bezpečnostní, 

	 
	 
	signální polepy skel

	 
	 
	cena odhad- fakturuje se dle nabídky

	 
	 
	1b/VO- východ:1,48*2,05*2
	6,07
	 
	 

	 
	 
	2b/VO- sever:1,48*2,05
	3,03
	 
	 

	97
	767111126T00
	Montáž pororoštu - nerezová ocel 1800/1250 mm 
	ks
	1,00
	1 840,00
	1 840,00

	 
	 
	4/Z:1
	1,00
	 
	 

	98
	767111127T00
	Montáž a dodávka nerez madla TR Js 51mm, 33,7 mm 
	bm
	4,50
	3 770,00
	16 965,00

	 
	 
	viz tabulka zámečníka 

	 
	 
	5a/Z- v.900 mm:2,25
	2,25
	 
	 

	 
	 
	5b/Z- v.600-700 mm:2,25
	2,25
	 
	 

	99
	767122813T00
	Demontáž drátěné sítě na oknech vč.upevňovacích prvků
	m2
	64,03
	245,00
	15 687,35

	 
	 
	zajistí investor před zahájením stavby

	 
	 
	1.12:(11,80+6,40)*3,00
	54,60
	 
	 

	 
	 
	2,05*4,60
	9,43
	 
	 

	100
	767531111U00
	Mtž vstupní rohož čistící zóna 
	m2
	1,20
	410,00
	492,00

	 
	 
	4/Z:1,20*0,50*2
	1,20
	 
	 

	101
	767616112T00
	Okno z Al -protipožární viz tabulka odk. 4/VO vel. 1480/2570 mm
	ks
	1,00
	110 975,00
	110 975,00

	102
	767616113T00
	Ocelová zárubeň pro 2- křídlové dveře 1450/1970 a 1650/1970 cm- požární provedení
	ks
	3,00
	15 219,00
	45 657,00

	103
	767646521R00
	Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 197 cm 
	kus
	3,00
	5 020,00
	15 060,00

	 
	 
	5/VO- 1450/2000:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	6/VO- 1650/2000:1
	1,00
	 
	 

	104
	767657523R00
	Montáž protipožárních otvorů H do 240 cm okno  vč. dopravy
	kus
	1,00
	14 730,00
	14 730,00

	 
	 
	západ

	 
	 
	4/VO- 1480/2570 mm:1
	1,00
	 
	 

	105
	767995104R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 
	kg
	637,70
	110,00
	70 147,00

	 
	 
	viz výpis materiálu

	 
	 
	7/Z -schodiště:637,70
	637,70
	 
	 

	106
	767996801R00
	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 
	kg
	30,00
	54,00
	1 620,00

	 
	 
	konsoly,chráničky, mříž na okno - fakturuje se dle skutečnosti

	107
	553811007
	Rám pro zapuštění  profil L - nerez
	m
	12,90
	680,00
	8 772,00

	 
	 
	3/Z:(1,80+1,25)*2
	6,10
	 
	 

	 
	 
	4/Z:(1,20+0,50)*2*2
	6,80
	 
	 

	108
	55381106.A
	Škrabák ocelový samonosný- pororošt nerez protiskluzná úprava 1800x1250 mm
	m2
	2,25
	3 560,00
	8 010,00

	 
	 
	3/Z:1,80*1,25
	2,25
	 
	 

	109
	553811095
	Rohož vstupní OUTWELL, výška 18 mm
	m2
	1,20
	550,00
	660,00

	 
	 
	4/Z:1,20*0,50*2
	1,20
	 
	 

	110
	61165324
	Dveře vnitřní protipožární 145 až 165x197 cm včetně kování, zámku, nátěru
	kus
	3,00
	55 000,00
	165 000,00

	 
	 
	upřesní se dle nabídky

	 
	 
	5/VO- 1450/2000:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	6/VO- 1650/2000:1
	1,00
	 
	 

	111
	998767203R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 
	%
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	705 246,61

	Díl:
	769
	Otvorové prvky z plastu
	 
	 
	 
	 

	112
	769000005T00
	Úprava stávajicí plastové stěny s dveřmi/ kování/ stěna 2400/3500 mm,  dveře1700/2050 mm
	ks
	1,00
	128 800,00
	128 800,00

	 
	 
	odhad- výměna zasklení dveří za bezpečnostní-

	 
	 
	viz popis tabulka

	 
	 
	odkaz 3/VO

	113
	769000013T00
	Dodávka plastových nadsvětlíků vč.kování, zasklení zesílené rámy
	m2
	11,47
	21 055,00
	241 500,85

	 
	 
	provedení viz tabulka výrobků

	 
	 
	1a/VO-1480/2550:1,48*2,55*2
	7,55
	 
	 

	 
	 
	2a/VO-1480/2650:1,48*2,65
	3,92
	 
	 

	 
	Celkem za
	769 Otvorové prvky z plastu
	 
	 
	 
	370 300,85

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	 

	114
	771101115R00
	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm 
	m2
	11,50
	126,50
	1 454,75

	 
	 
	zastropení:1,68*2,80
	4,70
	 
	 

	 
	 
	podesta+nástupnice:1,90*1,65
	3,14
	 
	 

	 
	 
	nástupnice:1,90*0,30*6
	3,42
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,241
	0,24
	 
	 

	115
	771101210RT1
	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G
	m2
	11,50
	48,70
	560,05

	 
	 
	vč.materálu

	 
	 
	zastropení:1,68*2,80
	4,70
	 
	 

	 
	 
	podesta schodiště:1,90*1,65
	3,14
	 
	 

	 
	 
	nástupnice:1,90*0,30*6
	3,42
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,241
	0,24
	 
	 

	116
	771120111R00
	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada 
	m
	11,40
	226,00
	2 576,40

	 
	 
	OK schody:1,90*6
	11,40
	 
	 

	117
	771475014RU1
	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výšky do 10 cm flex.lepidlo, spár.hmota
	m
	7,00
	140,00
	980,00

	 
	 
	(2,50+1,655+0,40)*1,05
	4,78
	 
	 

	 
	 
	podesta:1,50
	1,50
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,7172
	0,72
	 
	 

	118
	771479001R00
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 
	m
	7,00
	92,90
	650,30

	119
	771575113RU2
	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)
	m2
	8,00
	 
	 

	 
	 
	zastropení:1,68*2,80
	4,70
	 
	 

	 
	 
	podesta:1,90*1,65
	3,14
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,161
	0,16
	 
	 

	120
	771589791R00
	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě 
	m2
	8,00
	64,40
	515,20

	121
	23596008
	Stěrka vyrovnávací Sika Level-100 AT pro podlahy
	kg
	18,55
	86,00
	1 595,60

	 
	 
	1,55 kg/m2-1 mm

	 
	 
	11,40*1,55*1,05
	18,55
	 
	 

	122
	597642076
	Dlažba  Graniti Fiandre 300x600x9 mm
	m2
	13,00
	780,00
	10 140,00

	 
	 
	materiál odsouhlasit s architektem

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha:8
	8,00
	 
	 

	 
	 
	schody-nástupnice:1,90*0,30*6
	3,42
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	11,42
	 
	 

	 
	 
	11,42*1,10
	12,56
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,438
	0,44
	 
	 

	123
	998771203R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 
	%
	616,00
	3,70
	2 279,20

	 
	Celkem za
	771 Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	20 751,50

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	 

	124
	776200810RT3
	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť z ploch do 5 m2
	m
	14,40
	36,50
	525,60

	 
	 
	8*1,80
	14,40
	 
	 

	125
	776421100RU1
	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC
	m
	65,00
	98,60
	6 409,00

	 
	 
	P1:(11,80+17,20)*2
	58,00
	 
	 

	 
	 
	0,40*2*4
	3,20
	 
	 

	 
	 
	ztratné 5%:61,0*0,05
	3,05
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,75
	0,75
	 
	 

	126
	776521201T00
	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm
	m2
	217,00
	1 450,00
	314 650,00

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4
	202,06
	 
	 

	 
	 
	(11,80+17,20)*2*0,10
	5,80
	 
	 

	 
	 
	0,30*4*2*0,10
	0,24
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	208,10
	 
	 

	 
	 
	ztratné 4%:208,10*1,04
	216,42
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,576
	0,58
	 
	 

	127
	998776203R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 
	%
	3 004,00
	2,70
	8 110,80

	 
	Celkem za
	776 Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	329 695,40

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	 

	128
	781735011R00
	Montáž cihelných pásků 250x65x15 mm, do tmele 
	m2
	16,94
	1 272,00
	21 547,68

	 
	 
	východ- rezerva:1,50
	1,50
	 
	 

	 
	 
	východ-ostění:0,20*4,60*4+1,50*0,20*2
	4,28
	 
	 

	 
	 
	sever:0,20*4,60*2+1,50*0,20
	2,14
	 
	 

	 
	 
	západ:0,20*(2,60*6+1,50*3)
	4,02
	 
	 

	 
	 
	rezerva  VZT..:5,00
	5,00
	 
	 

	129
	59635024
	Pásek obkladový cihelný  250/65/15
	m2
	19,00
	560,00
	10 640,00

	 
	 
	ztratné 10%:16,94*1,10
	18,63
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,366
	0,37
	 
	 

	130
	998781203R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 
	%
	321,00
	3,10
	995,10

	 
	Celkem za
	781 Obklady keramické
	 
	 
	 
	33 182,78

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	 

	131
	783222110RT1
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín antikoroz. email Ferronotte 2 x, ředidlo Pinosolve
	m2
	20,41
	240,00
	4 897,54

	 
	 
	32 m2/1t

	 
	 
	OK schodiště :637,70*32/1000
	20,41
	 
	 

	 
	Celkem za
	783 Nátěry
	 
	 
	 
	4 897,54

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	 

	132
	784111101R00
	Penetrace podkladu nátěrem  1 x 
	m2
	851,00
	29,00
	24 679,00

	 
	 
	1.12- strop:11,80*17,20+11,80*0,50*4
	226,56
	 
	 

	 
	 
	stěny:(11,80+17,20)*2*4,60
	266,80
	 
	 

	 
	 
	-1,48*2,57*5
	-19,02
	 
	 

	 
	 
	-1,48*4,60*3
	-20,42
	 
	 

	 
	 
	-1,65*2,00-2,00*1,75
	-6,80
	 
	 

	 
	 
	(1,48+2*2,57)*0,30*5
	9,93
	 
	 

	 
	 
	(1,48+2*4,60)*0,30*3
	9,61
	 
	 

	 
	 
	1.51- strop:5,93*2,70
	16,01
	 
	 

	 
	 
	stěny:(5,93+2,70)*2*3,50
	60,41
	 
	 

	 
	 
	-2,40*3,40*2
	-16,32
	 
	 

	 
	 
	-2,40*2,50-2,25*3,40
	-13,65
	 
	 

	 
	 
	(2,40+2*3,40)*0,15*2
	2,76
	 
	 

	 
	 
	(2,25+2*2,40)*0,15
	1,06
	 
	 

	 
	 
	(2,25+2*3,40)*0,34
	3,08
	 
	 

	 
	 
	1.11- strop:4,475*3,125
	13,98
	 
	 

	 
	 
	stěny:(4,475+3,125)*2*3,50
	53,20
	 
	 

	 
	 
	-2,25*3,40-1,65*2,00
	-10,95
	 
	 

	 
	 
	-1,45*2,00-0,70*1,97*3
	-7,04
	 
	 

	 
	 
	1.02-strop:76,00
	76,00
	 
	 

	 
	 
	2,075*3,125+1,68*3,125
	11,73
	 
	 

	 
	 
	5,86*1,68
	9,84
	 
	 

	 
	 
	stěny:(2,075*2+3,15)*3,50+1,45*2,00
	28,45
	 
	 

	 
	 
	0,40*3,50*2
	2,80
	 
	 

	 
	 
	(18,80+3,00)*2*3,50
	152,60
	 
	 

	 
	 
	dopočet:0,368
	0,37
	 
	 

	133
	784115512R00
	Malba protiplísňová bílá, bez penetrace, 2 x šachta
	m2
	851,00
	61,40
	52 251,40

	 
	Celkem za
	784 Malby
	 
	 
	 
	76 930,40

	Díl:
	792
	Mobiliář
	 
	 
	 
	 

	134
	792000220T00
	Demontáž stávajících herních prvků vnitřního zařízení
	kompl
	1,00
	 
	 

	 
	 
	kruhy, šplhací lana,basketbalová deska, žebřiny atd.

	 
	 
	vnitřní zařízení- lavice, hodiny a pod.

	 
	 
	demontáž není součástí tohoto ropzpočtu

	 
	Celkem za
	792 Mobiliář
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	794
	Interiér
	 
	 
	 
	 

	135
	794000004T00
	Zařízení -  interiér šatní dvoudílná skřínka 1850x500x500 mm
	ks
	180,00
	 
	 

	 
	 
	kovový šatník SAS 22A s cylindrickým zámkem 

	 
	 
	2-dílná kovová 

	 
	 
	360/2
	180,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	794 Interiér
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	 

	136
	210000000T00
	Elektroinstalace -přenos viz příloha 
	kompl
	1,00
	65 431,00
	65 431,00

	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	M21 Elektromontáže
	 
	 
	 
	65 431,00

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	 
	 
	 
	 

	137
	220000005T00
	EPS - přenos viz příloha 
	kompl
	1,00
	364 000,00
	364 000,00

	 
	Celkem za
	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	 
	 
	 
	364 000,00

	Díl:
	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	 
	 
	 
	 

	138
	240000000T00
	Vzduchotechnika  -přenos viz příloha 
	kompl
	1,00
	173 200,00
	173 200,00

	 
	Celkem za
	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
	 
	 
	 
	173 200,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	 

	139
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	18,34
	226,00
	4 144,17

	140
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
	t
	165,03
	15,60
	2 574,52

	141
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	36,67
	318,00
	11 662,36

	142
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva 
	t
	18,34
	1 250,00
	22 921,31

	 
	 
	Otrokovice

	 
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	41 302,36



