

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_09  
Stavba: LC Amstrdam - skládka



KSO:  
Místo: k.ú. Hostěnice

CC-CZ:  
Datum: 02.10.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Svoboda SDK s.r.o.

IČ: 02647133  
DIČ: CZ02647133

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **421 506,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	421 506,80	88 516,43
snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>510 023,23</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2023\_09

Stavba: LC Amstrdam - skládka

Místo: k.ú. Hostěnice

Datum: 02.10.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>421 506,80</b>	<b>510 023,23</b>
2023_09	LC Amstrdam - skládka	421 506,80	510 023,23



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
LC Amstrdam - skládka

KSO:  
Místo: k.ú. Hostěnice

CC-CZ:  
Datum: 02.10.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Svoboda SDK s.r.o.

IČ: 02647133  
DIČ: CZ02647133

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>421 506,80</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	421 506,80	21,00%	88 516,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>510 023,23</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Amstrdam - skládka

Místo: k.ú. Hostějnice

Datum: 02.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>421 506,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	421 506,80
1 - Zemní práce	29 289,00
2 - Zakládání	4 990,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 800,00
5 - Komunikace pozemní	346 395,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 000,00
998 - Přesun hmot	35 032,80



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Amstrdam - skládka

Místo: k.ú. Hostěnice

Datum: 02.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**421 506,80**

D HSV Práce a dodávky HSV 421 506,80

D 1 Zemní práce 29 289,00

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	200,500	78,00	15 639,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
VV	srovnání plochy skládky tl. odkopu 10 cm						
VV	(15*70*0,1)*1,1 115,500						
VV	odstranění zamokřené části skládky v tl. 20 cm						
VV	(25*10*0,2)*1,1 55,000						
VV	odkopávky pro odvodňovací drén						
VV	5*1*1 5,000						
VV	obnovění odtokového příkopu z odvodňovacího průlehu						
VV	20*((1*0,5)/2) 5,000						
VV	vypuštění vody z plochy skládky						
VV	20 20,000						
VV	Součet 200,500						

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	1 050,000	13,00	13 650,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním						
VV	srovnání kpl plocha skládky včetně uhuštění vhodnou hutnicí technikou						
VV	15*70 1 050,000						
VV	Součet 1 050,000						

D 2 Zakládání 4 990,00

7	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	2,500	1 780,00	4 450,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem nelídným						
VV	příčný odvodňovací drén - zához z lomového kamene do 80kg cca 5 tun						
VV	5*1*0,5 2,500						
VV	Součet 2,500						

8	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	5,000	27,00	135,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm						
VV	příčný odvodňovací drén - flexibilní potrubí						
VV	5 5,000						
VV	Součet 5,000						

9	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkokopiskem v přes 200 do 300 mm	m	5,000	81,00	405,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkokem, pískem nebo štěrkokopiskem, výšky přes 200 do 300 mm						
VV	příčný odvodňovací drén						
VV	5 5,000						
VV	Součet 5,000						

D 4 Vodorovné konstrukce 4 800,00

14	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	2,000	2 400,00	4 800,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vykĺínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg						
VV	obložení výtoku odvodňovacího drénu cca 4 tuny						
VV	2*1 2,000						
VV	Součet 2,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				346 395,00
4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 300,000	212,00	275 600,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
	WV		DK 63-125 cca 502tun				
	WV		zpevnění kpl plochy skládky				
	WV		15*70		1 050,000		
	WV		sanace - zpevnění zamokřených míst				
	WV		25*10		250,000		
	WV		Součet		1 300,000		
10	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,000	99,00	495,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
	WV		příčný odvodňovací drén - podsyp potrubí cca 1 tuna				
	WV		5*1		5,000		
	WV		Součet		5,000		
11	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,000	205,00	2 050,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
	WV		cca 4 tuny				
	WV		příčný odvodňovací drén - obsyp potrubí				
	WV		5*1		5,000		
	WV		příčný odvodňovací drén - zásyp lomového kamene				
	WV		5*1		5,000		
	WV		Součet		10,000		
5	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 050,000	65,00	68 250,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm				
	WV		zakalení drceného maneniva štěrkodrtí 0-32/0-63 dle domluvy s investorem cca 120 tun				
	WV		15*70		1 050,000		
	WV		Součet		1 050,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 000,00
12	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	5,000	25,00	125,00
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2				
	WV		příčný odvodňovací drén - obalení flexibilního potrubí geotextílií 200g/m2				
	WV		5*1		5,000		
	WV		Součet		5,000		
13	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	25,000	35,00	875,00
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2				
	WV		příčný odvodňovací drén - obalení kpl drénu geotextílií 500g/m2				
	WV		5*5		25,000		
	WV		Součet		25,000		
D 998			Přesun hmot				35 032,80
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	636,960	55,00	35 032,80
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

# Mapa - LC Amstrdam - skládka

