

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2702

Stavba: Hradec Králové, OŘ HK, admin.b. č. 2 - stavební úpravy pro dispečerské pracovištěv. III

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				281 773,78
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	281 773,78		59 172,49
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		340 946,27
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2702

Stavba: Hradec Králové, OŘ HK, admin.b. č. 2 - stavební úpravy pro dispečerské pracovištěv. III

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		281 773,78	340 946,27
2022/3/1/2 702	Hradec Králové, OŘ HK, admin.b. č. 2 - stavební úpravy pro dispečerské pracovištěv. III	281 773,78	340 946,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, OŘ HK, admin.b. č. 2 - stavební úpravy pro dispečerské pracovišťev. III

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

281 773,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 773,78	21,00%	59 172,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

340 946,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, OŘ HK, admin.b. č. 2 - stavební úpravy pro dispečerské pracovištěv. III

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

281 773,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		2	Zakládání				0,00
1	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,924		
2	K	2 001	ztížená doprava betonové směsi do prostor nového základu	kpl	1,000		
3	K	275352111	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m2	0,875		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	K	317141442	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	3,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,000		
6	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1,950		
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,950		
8	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	5,000		
9	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	17,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ položení textilie na podlahu v chodbe pro ochraneni stavajici podlahoviny</i>				
10	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
11	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		
13	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	4,000		
14	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	103,960		
P			<i>Poznámka k položce: □ dotcene plochy a kkoridor</i>				
16	K	962032253	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu do 1 m3	m3	0,813		
17	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,891		
P			<i>Poznámka k položce: □ ryha dl. 1,5m</i>				
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		
19	K	974031167	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	6,500		
P			<i>Poznámka k položce: □ svisle do v 1,8m, ve vysce vodorovne 3m, pro dve trubky pod strop</i>				
20	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,600		
21	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	8,700		
D		997	Přesun sutě				
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,477		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,477		
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,477		
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,678		
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,477		
D 998			Přesun hmot				
27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,334		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
28	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,640		
29	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm</i>	m2	3,077		
30	K	711211133	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 50 do 100 mm se zabetonováním	m2	7,000		
31	K	711 01	vyřezání stávajících IGLU z podlahové konstrukce	m	3,500		
32	M	59515401	<i>tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 100mm</i>	kus	7,000		
33	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	56,903		
D 713			Izolace tepelné				
34	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	2,640		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
35	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	kus	1,000		
36	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		
37	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	1,066		
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
38	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	26,500		
39	M	34571350	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE</i>	m	3,000		
40	M	34571362	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm</i>	m	24,000		
41	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	3,000		
42	M	34571661	<i>krabice univerzální instalační do betonové podlahy 55 - 150mm</i>	kus	3,000		
43	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	6,500		
44	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	180,369		
D 762			Konstrukce tesařské				
45	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	15,500		
P			<i>Poznámka k položce: □ provizorní zastena</i>				
46	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	34,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ provizorní zastena</i>				
47	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m</i>	m3	0,098		
P			<i>Poznámka k položce: □ provizorní zastena</i>				
48	K	762 01	příplatek za úpravy, formátování a řezání mimo dotčené prostory	kpl	15,500		
49	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	134,688		
D 766			Konstrukce truhlářské				
50	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
51	K	766660711	Montáž dveřních křidel jednokřídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	0,003		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,003		
53	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	4,000		
54	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000		
55	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000		
56	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	13,122		

D 767 Konstrukce zámečnické

57	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	49,000		
58	K	767 01	dodávka atypické konstrukce schodů	kpl	1,000		

P

Poznámka k položce: □
předpoklad konstrukce schodů šíře 0,9m, 2 schody o standardní nášlapné šíře □
konstrukce z ocelových Jackelů, pochozí plocha pororost □
bez zábradlí, nekotveno

59	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	150,529		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 776 Podlahy povlakové

60	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m ²	37,450		
61	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	37,450		
62	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m ²	37,450		
63	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m ²	37,450		
64	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	37,460		
65	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	37,460		
66	M	28411108	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, útlum 6dB, tlak 0,05	m ²	48,000		
67	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,000		
68	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,000		
69	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	27,300		
70	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	3,500		
71	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	4,000		
72	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m ²	37,460		
73	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	37,450		
74	K	998766201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	638,955		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

75	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	2,000		
----	---	-----------	---	----------------	-------	--	--

P

Poznámka k položce: □
zaruben

76	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	2,000		
77	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m ²	2,000		
78	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	2,000		
79	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	2,000		
80	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	2,000		
81	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m ²	2,640		
82	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m ²	2,640		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

83	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m ²	6,000		
84	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	126,500		
85	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	130,000		
86	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	10,000		
88	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	130,700		
89	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	130,700		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

90	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 338,372		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

91	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 338,372		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4055466

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e882e895-afe0-4c12-b11c-55c31eabd9e5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2023 12:56:11



47d448ce-515d-41ce-8289-651376a7d01f