

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10_2023
Stavba: Opravy cest na revíru Usobrnó

KSO:
Místo: r.Usobrnó

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BeKa CZ, s.r.o.
Buková 151
798 48 Buková

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			416 775,42
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	416 775,42	87 522,84
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	504 298,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10_2023

Stavba: Opravy cest na revíru Usobrno

Místo: r.Usobrno

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

416 775,42

504 298,26

1	LC Ovesná	137 796,61	166 733,90
2	LC Usobrnska	133 986,34	162 123,47
3	LC U Písku	47 977,14	58 052,34
4	LC Drahnovská	62 979,58	76 205,29
5	LC Nová	34 035,75	41 183,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrnó

Objekt:

1 - LC Ovesná

KSO:

Místo: r.Usobrnó

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 796,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 796,61	21,00%	28 937,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	166 733,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy cest na revíru Usobrno

Objekt: 1 - LC Ovesná

Místo: r.Usobrno

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 796,61
HSV - Práce a dodávky HSV	137 796,61
1 - Zemní práce	17 107,70
5 - Komunikace pozemní	105 616,00
998 - Přesun hmot	15 072,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrnno

Objekt:

1 - LC Ovesná

Místo:

r.Usobrnno

Datum:

12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							137 796,61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				137 796,61	
D	1		Zemní práce				17 107,70	
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	20,000	118,00	2 360,00	
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	676,500	21,80	14 747,70	
D	5		Komunikace pozemní				105 616,00	
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	656,000	161,00	105 616,00	
D	998		Přesun hmot				15 072,91	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	226,320	66,60	15 072,91	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrno

Objekt:

2 - LC Usobrnska

KSO:

Místo: r.Usobrno

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		133 986,34	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 986,34	21,00%	28 137,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	162 123,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrno

Objekt:

2 - LC Usobrnska

Místo:

r.Usobrno

Datum:

12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 986,34

HSV - Práce a dodávky HSV

133 986,34

1 - Zemní práce

16 186,50

5 - Komunikace pozemní

104 320,00

998 - Přesun hmot

13 479,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrnno

Objekt:

2 - LC Usobrnka

Místo: r.Usobrnno

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 986,34

D HSV Práce a dodávky HSV

133 986,34

D 1 Zemní práce

16 186,50

2	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	742,500	21,80	16 186,50	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

D 5 Komunikace pozemní

104 320,00

5	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	400,000	132,00	52 800,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	320,000	161,00	51 520,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

D 998 Přesun hmot

13 479,84

4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	202,400	66,60	13 479,84	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrnó

Objekt:

3 - LC U Písku

KSO:

Místo: r.Usobrnó

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 977,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 977,14	21,00%	10 075,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 052,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrno

Objekt:

3 - LC U Písku

Místo:

r.Usobrno

Datum:

12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 977,14
HSV - Práce a dodávky HSV	47 977,14
5 - Komunikace pozemní	42 792,00
998 - Přesun hmot	5 185,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrnno

Objekt:

3 - LC U Písku

Místo:

r.Usobrnno

Datum:

12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 977,14	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				47 977,14	
D		5	Komunikace pozemní				42 792,00	
2	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	136,000	132,00	17 952,00	
1	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	135,000	184,00	24 840,00	
D		998	Přesun hmot				5 185,14	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	77,855	66,60	5 185,14	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy cest na revíru Usobrnó
Objekt:
4 - LC Drahnovská

KSO:
Místo: r.Usobrnó

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		62 979,58	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 979,58	21,00%	13 225,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	76 205,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrnó

Objekt:

4 - LC Drahnovská

Místo:

r.Usobrnó

Datum:

12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 979,58
HSV - Práce a dodávky HSV	62 979,58
1 - Zemní práce	26 600,00
5 - Komunikace pozemní	31 968,00
998 - Přesun hmot	4 411,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrnó

Objekt:

4 - LC Drahnovská

Místo: r.Usobrnó

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 979,58

D HSV Práce a dodávky HSV

62 979,58

D 1 Zemní práce

26 600,00

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	200,000	133,00	26 600,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

D 5 Komunikace pozemní

31 968,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	288,000	111,00	31 968,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

D 998 Přesun hmot

4 411,58

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	66,240	66,60	4 411,58	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrno

Objekt:

5 - LC Nová

KSO:

Místo: r.Usobrno

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 035,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 035,75	21,00%	7 147,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 183,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrno

Objekt:

5 - LC Nová

Místo:

r.Usobrno

Datum:

12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 035,75
HSV - Práce a dodávky HSV	34 035,75
5 - Komunikace pozemní	29 785,00
998 - Přesun hmot	4 250,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Usobrnó

Objekt:

5 - LC Nová

Místo:

r.Usobrnó

Datum:

12. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 035,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 035,75

D 5

Komunikace pozemní

29 785,00

2	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	185,000	161,00	29 785,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

D 998

Přesun hmot

4 250,75

1	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	63,825	66,60	4 250,75	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

