

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18/9/23
Stavba: LC Do Vlčího Hrdla



KSO:
Místo: k.ú. Sloup v Moravském krasu

CC-CZ:
Datum: 18.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

IČ: 276 74 860
DIČ: CZ27674860

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				472 923,99
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	472 923,99	99 314,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	572 238,03
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 18/9/23

Stavba: LC Do Vlčího Hrdla

Místo: k.ú. Sloup v Moravském krasu

Datum: 18.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		472 923,99	572 238,03
18/9/23	LC Do Vlčího Hrdla	472 923,99	572 238,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Do Vlčího Hrdla

KSO:
Místo: k.ú. Sloup v Moravském krasu

CC-CZ:
Datum: 18.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

IČ: 276 74 860
DIČ: CZ27674860

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				472 923,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	472 923,99	21,00%	99 314,04	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		572 238,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Do Vlčího Hrdla

Místo: k.ú. Sloup v Moravském krasu

Datum: 18.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

472 923,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				472 923,99
D	1		Zemní práce				71 777,50
1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000	850,00	8 500,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm				
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	181,500	185,00	33 577,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	VV		naprofilování stávající linky s hlubokými kolejiemi 450*3,3*0,1		148,500		
	VV		točna ve tvaru „T,, (20*3,3*0,25)*2		33,000		
	VV		Součet		181,500		
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 485,000	20,00	29 700,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		450*3,3		1 485,000		
	VV		Součet		1 485,000		
D	2		Zakládání				35 400,00
3	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	18,000	100,00	1 800,00
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva				
	VV		18		18,000		
4	M	PFZ.0007322.URS	panel silniční IZD 300/200/22 20t 300 x 199 x 21,5 cm	kus	3,000	11 200,00	33 600,00
	PP		panel silniční IZD 300/200/22 20t 300 x 199 x 21,5 cm				
	VV		12*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				9 750,00
6	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	5,000	1 950,00	9 750,00
	PP		Zához prostoru z lomového kamene				
D	5		Komunikace pozemní				312 750,00
8	K	564831111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 440,000	112,00	161 280,00
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		použitá frakce 0/63 mm				
	VV		450*3,2		1 440,000		
	VV		Součet		1 440,000		
10	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 485,000	102,00	151 470,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		použitá frakce kameniva 0/125 mm				
	VV		450*3,3		1 485,000		
	VV		Součet		1 485,000		
D	998		Přesun hmot				43 246,49
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	617,807	70,00	43 246,49
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

