
REKAPITULACE STAVBY
Kód; 3/10/23 I' E sv
Stavba: LC Petlaška - lokální oprava h

KSO: CC-CZ:
Misto: r.Boskovice k.ú. Vysočany Datum: 3.10.2023

Zadavatel: IC:
Lesy Česke' republiky, S.p. DIČ:

Uchazeč: IC:ˇ 26934345
Zemní práce - Pavliš s.r.O. DIC: C226934345

Proiektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 167,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 292 167,46 61 355,17

Snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 353 522,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
, L E SV

Kod: 3/10/23 k

Stavba: LC Petlaška - lokální oprava

Místo: r.Boskovice k.ú. Vysočany Datum: 3.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů 292 167,46 353 522,63

3/10/23 LC Petlaška - lokální oprava 292 167,46 353 522,63
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KRYcí LIST souPısu PRACÍ
Stavba:

LC Petlaška - lokální oprava

LES'V

KSO: CC-CZ:
Místo: r.Boskovice k.ú. Vysočany Datum: 3.10.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26934345
Zemní práce - Pavliš s.r.o. DIČ: CZZ6934345

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 167,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 292 167,46 21,00% 61 355,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 353 522,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SouPıs PRACÍ LES'V
Stavba: k

LC Petlaška - lokální oprava

Místo: r.Boskovice k.ú. Vysočany Datum: 3.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zemní práce - PavliŠ s.r.0. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena Celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem 292 167,46

D HSV Práce a dodávky HSV 292 167,46

D 1 Zemní práce 34 650,00
1 K 181951112 Uprava plavne v hornınve trıdytezıtelnostı l skupıny 1 az m2 1 575,000 22,00 34 650,00

3 se Zhutnenım strae
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním
vv 300*3,5 1 050,000
VV 150*3,5 525,000
VV Součet 1 575,000

D 5 Komunikace pozemní 229 803,75
2 K 564831111 rlìıondklad ze sterkodrte SD plochy pres 100 m2 tl 100 m2 1 485,000 120,00 178 200,00

PP Podklad ze Štěrkodrti ŠD s rozprostřením a Zhutněním plochy přes 100
m2, po Zhutnění tl. 100 mm

VV použitá frakce kameniva 0/63 mm
VV 300*3,3 990,000
VV 150*3,3 495,000
VV Součet 1 485,000

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s
3 K 566301111 doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m2 371,250 75,00 27 843,75

m3/m2
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový

PP kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a
zhutněním. v množství Dřes 0.04 do 0.06 m3/m2

W lokální vysprávky hlubokých kolejí kamenivem 0/63 na 25%
opravovaných úseků

VV 300*3,3*0,25 247,500
VV 150*3,3*0,25 123,750
VV Součet 371,250

5 K 571903111 Posyp krytu kamenıvem drcenym nebo tezenym pres m2 1 4851000 16,00 23 760,00
10 do 15 kg/m2

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem
drceným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

VV 300*3,3 990,000
VV 150*3,3 495,000
vv Součet 1 485,000

D 998 Přesun hmot 27 713,71

4 K 998225111 Presun hmot pr9.p0,Zem"' komufn'kace Sˇ'ŤrYÍerÍ" Z t 401,648 69,00 27 713,71
kamene, monolıtıckym betonovym nebo zıvıcnym
Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva, monolitickým

PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
Obiektu
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