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Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Rezerva 0,00% 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15% 0,00

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Součty odstavců Materiál Montáž
C21M: Elektromontáže

  Demontáže 0,00

  KHS: Kalkulační hodinové sazby

  Revize 0,00

611 217,09

118 579,00

729 796,09

347 679,45

1 077 475,54

1 077 475,54

1 077 475,54
1 077 475,54 226 269,86

1 303 745,40

611 217,09 118 579,00

17 000,00

57 640,00 34 820,00

10 360,00
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C46M: Zemní práce 75 361,45 272 318,00
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

C21M: Elektromontáže

STOŽÁR BEZPATICOVÝ

1 K5 stožár bezpaticový žárově zinkovaný 133/89/60 ks 9,00 315,00

2 K6 stožár bezpaticový žárově zinkovaný 133/89/60 ks 9,00 315,00

3 Ochranná manžeta plastová OMP ks 18,00 30,00 540,00

4 Označení stožáru ks 18,00 100,00 25,00 450,00 125,00

SVÍTIDLO

5 SITECO LED 5XC2H51E08GE včetně zdroje 22,7W, montážní příruby a příslušenství ks 2,00 165,00 330,00

6 SITECO LED 5XC1C51E08CE včetně zdroje 12,6W, montážní příruby a příslušenství ks 6,00 165,00 990,00

7 SITECO LED 5XC2B51E08GE včetně zdroje 22,7W, montážní příruby a příslušenství ks 3,00 165,00 495,00

8 SITECO LED 5XC2A51E08FE včetně zdroje 46,3W, montážní příruby a příslušenství ks 7,00 165,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

9 SV-9.16.4 Stožárová výzbroj SV (s 1x pojistkou 6,3A) ks 18,00 489,33 95,00 584,33

10 Stožárová výzbroj Svorka 2,5 na DIN ks 36,00 11,40 410,40 18,00 648,00 29,40

KABEL SILOVÝ

11 CYKY-J 4x16 m 600,00 184,40 19,00 203,40

12 CYKY-J 5x1.5 m 135,00 21,87 5,00 675,00 26,87

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

13 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 600,00 49,50 29,00 78,50

SVORKA  UZEMŇOVACÍ

14 SS spojovací ks 36,00 14,81 533,16 35,00 49,81

15 SPb připojovací ks 18,00 18,19 327,42 35,00 630,00 53,19 957,42

16 Protikorozní ochrana (gumoasfalt) ks 18,00 57,50 45,00 810,00 102,50

17 Teplem smrštitelná zelenožlutá trubice s lepidlem ochrana uzemnění stožáru ks 18,00 24,74 445,32 25,00 450,00 49,74 895,32

CHRÁNIČKA

18 KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75 m 490,00 34,59 17,00 51,59

19 KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 110 m 20,00 52,15 18,00 360,00 70,15

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu

20 5 x 1,5 mm2 ks 36,00 0,00 0,00 16,00 576,00 16,00 576,00

21 4 x 16 mm2 ks 36,00 0,00 0,00 32,00 32,00

22 Smršťovací koncovky SKELDO pro kabel 4x16 ks 36,00 94,44 28,00 122,44

23 Označovací štítek kabelu ks 36,00 2,88 103,68 10,00 360,00 12,88 463,68

Demontáže

6 014,50 54 130,50 2 835,00 6 329,50 56 965,50

6 520,50 58 684,50 2 835,00 6 835,50 61 519,50

1 107,80 19 940,40 1 137,80 20 480,40

1 800,00 2 250,00

12 770,75 25 541,50 12 935,75 25 871,50

10 681,20 64 087,20 10 846,20 65 077,20

12 770,75 38 312,25 12 935,75 38 807,25

12 232,55 85 627,85 1 155,00 12 397,55 86 782,85

8 807,94 1 710,00 10 517,94

1 058,40

110 640,00 11 400,00 122 040,00

2 952,45 3 627,45

29 700,00 17 400,00 47 100,00

1 260,00 1 793,16

1 035,00 1 845,00

16 949,10 8 330,00 25 279,10

1 043,00 1 403,00

1 152,00 1 152,00

3 399,84 1 008,00 4 407,84



List2

Stránka 4

24 Světelného bodu+základ, přemístění materiálu, nakládka, odvoz, likvidace ks 17,00 0,00 0,00

Demontáže - celkem 0,00

KHS: Kalkulační hodinové sazby

25 Součinnost se správci sítí hod 8,00 0,00 0,00 400,00 400,00

26 Vibrační deska hod 48,00 450,00 0,00 0,00 450,00

27 Zdvihací plošina hod 36,00 550,00 0,00 0,00 550,00

28 Kompresor hod 24,00 510,00 0,00 0,00 510,00

29 Zabezpečení pracoviště + přechodné dopravní značení hod 8,00 500,00 0,00 0,00 500,00

30 Obnova dopravního značení na nové sloupy hod 8,00 0,00 0,00 380,00 380,00

31 Připojení veškeré kabeláže hod 16,00 0,00 0,00 380,00 380,00

32 Vypracování PD skutečného stavu včetně zaměření hod 30,00 0,00 0,00 750,00 750,00

KHS: Kalkulační hodinové sazby - celkem

Revize

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

33  do 500 tis.Kč ks 1,00 0,00 0,00

Měření

34 Zemních odporů ks 1,00 0,00 0,00

35 Měření osvětlení, nastavení výkonu, doprava ks 18,00 0,00 0,00 120,00 120,00

Revize - celkem 0,00

36 Podružný materiál 0,00

C21M: Elektromontáže - celkem

C46M: Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

37  Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,50 0,00 0,00 600,00 600,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY

38  Kostky, spáry nezalité m2 2,00 0,00 0,00 46,00 92,00 46,00 92,00

SEJMUTÍ DRNU

39  Nářez drnu,naložení,odvoz m2 180,00 0,00 0,00 37,00 37,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

40  V asfaltu nebo betonu m 40,00 0,00 0,00 175,00 175,00

ODSTRANĚNÍ PODKLADU KOMUNIKACE

41 beton do 30cm m2 5,00 0,00 0,00 765,00 765,00

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

1 000,00 17 000,00 1 000,00 17 000,00

17 000,00 17 000,00

3 200,00 3 200,00

21 600,00 21 600,00

19 800,00 19 800,00

12 240,00 12 240,00

4 000,00 4 000,00

3 040,00 3 040,00

6 080,00 6 080,00

22 500,00 22 500,00

57 640,00 34 820,00 92 460,00

5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00

2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00

2 160,00 2 160,00

10 360,00 10 360,00

29 105,58 29 105,58

611 217,09 118 579,00 729 796,09

1 200,00 1 200,00

6 660,00 6 660,00

7 000,00 7 000,00

3 825,00 3 825,00
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42  Zemina třídy 4,ručně ks 18,00 0,00 0,00 750,00 750,00

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

43  Do rostlé zeminy + bednění + průchodky m3 10,00 0,00 0,00

44 Pouzdro pro stožáry komplet ks 18,00 350,00 320,00 670,00

45 Plech nebo keramická deska ks 18,00 80,00 15,00 270,00 95,00

46 Kabelová průchodka DN40 ks 18,00 19,00 342,00 17,00 306,00 36,00 648,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

47  Zemina třídy 4, šíře do 35cm, hloubka do 70cm m 490,00 0,00 0,00 205,00 205,00

48  Zemina třídy 4, šíře do 50cm, hloubka do 120cm m 10,00 0,00 0,00 533,00 533,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

49 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu PVC deskou šíře do 50cm m 500,00 0,00 0,00 35,00 35,00

VÝSTRAŽNÁ PVC

50 Červená deska elektro KD250 m 500,00 54,04 6,00 60,04

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

51  Zemina třídy 4, šíře do 35cm, hloubka do 70cm m 490,00 0,00 0,00 96,00 96,00

52  Zemina třídy 4, šíře do 50cm, hloubka do 120cm m 10,00 0,00 0,00 266,00 266,00

NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ

53  Násyp v zemine třídy 3-4 m3 140,00 0,00 0,00 147,00 147,00

ÚPRAVA POVRCHU

54  Položeni drnu m2 180,00 0,00 0,00 18,00 18,00

PODKLADOVÁ VRSTVA

55 Ze štěrku pod komunikace m2 5,00 0,00 0,00 350,00 350,00

OBNOVA DLAŽBY

56  Kostky, spáry nezalité m2 2,00 0,00 0,00 465,00 930,00 465,00 930,00

OBNOVA POVRCHU

57  Vrstva asfaltobetonu 10cm m2 7,00 0,00 0,00 620,00 620,00

58  Vrstva betonu 10cm m2 2,00 0,00 0,00 460,00 920,00 460,00 920,00

ODVOZ SUTI

59  Do vzdálenosti 1 km t 69,00 0,00 0,00 340,00 340,00

60  Za každý další km t 172,50 0,00 0,00 18,00 18,00

SKLÁDKA

61 Poplatek za skládku - zemina a kamení do 10cm t 56,00 247,50 0,00 0,00 247,50

62 Poplatek za skládku - asfaltové směsi t 1,80 341,00 613,80 0,00 0,00 341,00 613,80

63 Poplatek za skládku - beton frakce do 10cm t 11,20 159,50 0,00 0,00 159,50

13 500,00 13 500,00

2 400,00 24 000,00 2 400,00 24 000,00

6 300,00 5 760,00 12 060,00

1 440,00 1 710,00

100 450,00 100 450,00

5 330,00 5 330,00

17 500,00 17 500,00

27 019,25 3 000,00 30 019,25

47 040,00 47 040,00

2 660,00 2 660,00

20 580,00 20 580,00

3 240,00 3 240,00

1 750,00 1 750,00

4 340,00 4 340,00

23 460,00 23 460,00

3 105,00 3 105,00

13 860,00 13 860,00

1 786,40 1 786,40
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C46M: Zemní práce - celkem 75 361,45 272 318,00 347 679,45


	List1
	List2

