

## Požadavky na realizaci v roce 2023, dle rámcové dohody o dílo 178974/2021-SŽ-GŘ-08

### IS Plan

Pořadí	Tab.	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	8.35.	Dělení/etapizace akcí	■■■■■	Úpravy číselníku investičních akcí	5
				Nástroje řízení procesů etapizace akcí	8
				Úpravy v rozhraní pro IS C.E.Sta	7
2.	8.32	Export pro KD	■■■■■	Layout a sazba dokumentu	6
				Nástroj pro přípravu dat vyhodnocení předchozího a minulého stavu akce	4
<b>Celkem</b>					<b>30</b>