

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Peškova 1, Olomouc - stavební úpravy

Objekt:

008 - VRN

KSO: 803 55 12

Místo: Peškova 1, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

Projektant:

SALIP PROJEKT s.r.o.

IČ:

28581164

DIČ:

CZ28581164

Zpracovatel:

ing. Roman Zubatý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				147 599,03
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	147 599,03	15,00%	22 139,85	

Cena s DPH	v	CZK	169 738,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Peškova 1, Olomouc - stavební úpravy

Objekt:

008 - VRN

Místo: Peškova 1, Olomouc

Datum: 15.08.2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: SALIP PROJEKT
s.r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel: ing. Roman Zubatý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	147 599,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	147 599,03
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 999,03
VRN3 - Zařízení staveniště	114 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Peškova 1, Olomouc - stavební úpravy

Objekt:

008 - VRN

Místo: Peškova 1, Olomouc

Datum: 15.08.2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: SALIP PROJEKT
s.r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel: ing. Roman Zubatý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 599,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 147 599,03

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 999,03

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	14 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	9 599,03	9 599,03	CS ÚRS 2023 01

P
*Poznámka k položce:
výrobní dokumentace na záchytný systém na střeše*

D VRN3 Zařízení staveniště 114 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	114 000,00	114 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

P
*Poznámka k položce:
zařízení staveniště
případné oplocení staveniště
uvedení do původního stavu po ukončení stavebních prací*

D VRN7 Provozní vlivy 9 600,00

4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	9 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
stavební práce probíhají za provozu v objektu*