

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vicepodlažní parkování u ZOO Ostrava-klempířské prvky

KSO:

Místo: ZOO Ostrava

CC-CZ:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 161,00

DPH základní
snížená

Základ daně
80 161,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
16 833,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

96 994,81

Zhotovitel



15. 09. 2023

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava-Klempířské prvky

Místo:

ZOO Ostrava

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Projektant:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

764 - Konstrukce klempířské

80 161,00

80 161,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava-klempířské prvky

Místo:

ZOO Ostrava

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Projektant:

Zpracovatel:

PSG Construction a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	764		Konstrukce klempířské				80 161,00	
1	K	0	oplechování zdiva pod tahokovem rš 400+rš220 TIZn 0,7 SG Břše	m	32,000	2 093,00	66 976,00	
2	K	0	oplechování zdiva pod tahokovem rš 350+rš220 TIZn 0,7 SG Břše	m	2,500	1 962,00	4 905,00	
3	K	0	částečná demontáž a zpětná montáž tahokovu	m	34,500	240,00	8 280,00	