
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.09.2023

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960

SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 200 005,32

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 200 005,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 005,32 21,00% 42 001,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 006,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 200 005,32

HSV - Práce a dodávky HSV 23 960,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 885,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 580,00

    997 - Přesun sutě 970,07

    998 - Přesun hmot 1 524,12

PSV - Práce a dodávky PSV 162 453,51

    771 - Podlahy z dlaždic 125 516,02

    776 - Podlahy povlakové 26 684,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 253,09

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 979,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 612,67

    VRN5 - Finanční náklady 8 612,67

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 200 005,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 005,32

D HSV Práce a dodávky HSV 23 960,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 885,95

1 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 17,340 245,00 4 248,30

VV "strop OP19"2,4*6,6+1,5*1 17,340

2 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 42,550 203,00 8 637,65

VV "stěny  m.č. 0P19"2*( 2,4+1+6,6)*2,6-2,1*1,2*3-0,9*2,1 42,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 580,00

3 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 66,000 130,00 8 580,00

D 997 Přesun sutě 970,07

4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,209 118,00 24,66

5 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 0,209 1 630,00 340,67

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,209 286,00 59,77

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3,135 12,50 39,19

VV 0,209*15 'Přepočtené koeficientem množství 3,135

8 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,209 2 420,00 505,78

D 998 Přesun hmot 1 524,12

9 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,977 1 560,00 1 524,12

D PSV Práce a dodávky PSV 162 453,51

D 771 Podlahy z dlaždic 125 516,02

10 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 66,495 15,00 997,43

VV "0P19, 0P05,0P06"2,4*6,6+1,5*1+4,35*5,65+4,35*5,65 66,495

11 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 132,990 56,20 7 474,04

VV "stěrka, dlažba"2*66,495 132,990

12 K 771151023
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 

do 8 mm
m2 66,495 521,00 34 643,90

VV "vyrovnání  nerovné podlahy"66,495 66,495

13 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 65 do 90 mm
m 32,700 122,00 3 989,40

VV
"0P19, 0P06, 0P05"2*(4,35+5,65)-3*0,9+2*(6,35+3,4)-1,6-1,6-

0,9
32,700

14 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 300x80mm
kus 109,545 47,00 5 148,62

VV 32,7*3,35 'Přepočtené koeficientem množství 109,545

15 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 66,495 518,00 34 444,41

16 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 73,145 450,00 32 915,25

VV "dlažba"66,495*1,1 73,145

VV Součet 73,145

17 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 32,700 41,30 1 350,51

18 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 32,700 43,80 1 432,26

19 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 2,642 660,00 1 743,72

20 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,642 521,00 1 376,48

D 776 Podlahy povlakové 26 684,40

Hrušovany u Brna, oprava podlah a stěn 

2023 - S.Ž. s.o. - Hrušovany u Brna, oprava podlah a stěn

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 

diamantovým kotoučem
m2 17,340 304,00 5 271,36

VV
" snížení podlahy 0P19, nerovnost, otevření dveří 

0P05,0P06"2,4*6,6+1,5*1
17,340

22 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 49,155 176,00 8 651,28

VV
"obroušení podkladu -chemopren 0P05, 

0P06"4,35*5,65+4,35*5,65
49,155

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 66,495 15,00 997,43

24 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 66,495 149,00 9 907,76

VV "0P19, 0P05,0P06"2,4*6,6+1,5*1+4,35*5,65+4,35*5,65 66,495

25 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 32,700 14,70 480,69

VV
"0P19, 0P06, 0P05"2*(4,35+5,65)-3*0,9+2*(6,35+3,4)-1,6-1,6-

0,9
32,700

26 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 4,000 154,00 616,00

27 M 59054153
profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, 

laminátovou nebo dřevěnou podlahou
m 4,080 186,00 758,88

VV 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

28 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,001 536,00 0,54

29 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,001 457,00 0,46

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 253,09

30 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 69,340 68,50 4 749,79

VV "stěny  m.č. 0P19" 2*( 2,4+1+6,6)*2,6 52,000

VV "strop m.č. OP19"2,4*6,6+1,5*1 17,340

VV Součet 69,340

31 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 69,340 5,60 388,30

32 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 17,340 5,60 97,10

VV " m.č. 0P19"2,4*6,6+1,5*1 17,340

33 M
HST.5907758504

956
zakrývací fólie 4 x 5 m extra silná 41 µm kus 1,000 78,35 78,35

VV 0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

34 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 9,450 7,46 70,50

VV 2,1*1,2*3+0,9*2,1 9,450

35 M 28323152
fólie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní 

malířské potřeby 1,8mx33m
m 16,000 5,72 91,52

VV 2*8 16,000

36 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 

dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 69,340 68,90 4 777,53

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 979,00
37 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 13,000 383,00 4 979,00

VV "přesun nábytku vyklizeni,  vrácení zpět"2*6 12,000

VV "zařezání interiérových dvoukřídlích dveří "1 1,000

VV Součet 13,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 612,67

D VRN5 Finanční náklady 8 612,67

38 K 050001000 Index dle rámcové smlouvy … 0,045 191 392,65 8 612,67

VV "ostatní finance" 0,045 0,045
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