

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

RUFALES s.r.o.**Na Folimance 2155/15****120 00 Praha 2 - Vinohrady****Česká republika**

IČ 07984022

DIČ CZ07984022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00166-2023-164	19.10.2023	XXXXXXXX XXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

➤ PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky: Údržba Naučné stezky Dívčí Doly, LS Choceň - P2025, S947/2023/511

Objednáváme u Vás údržbu Naučné stezky Dívčí doly, LS Choceň - P2025 spočívající v mechanickém očištění veškerých dřevěných prvků (zastávkové tabule, stojany směrového značení, lavice) a provedení nátěru veškerých prvků:

Ve směru od Chocně jsou prvky v následujícím pořadí:

1/ Stojan jednotlivé tabule (uhnilá stříška) - provede se nový vč. natření, a usazení do terénu (pružné do drceného kameniva), 2/ Stojan zastávkové tabule - natření, 3/ Stojan směrové značení - natření, doklínování (nestabilní), 4/ Stojan zastávkové tabule - natření, 5/ Stojan směrové značení - natření, 6/ Stojan zastávkové tabule - natření, 7/ Stojan směrové značení - natření, 8/ Stojan směrové značení - natření, 9/ Stojan zastávkové tabule - natření, 10/ Lavice nížinná - natření, 11/ Stojan směrové značení - natření, 12/ Stojan směrové značení - natření, 13/ Stojan směrové značení - natření, 14/ Stojan směrové značení - natření, 15/ Dřevěný mostek - natření, 16/ Altán - mechanické očištění střechy a natření, 17/ Dřevěný stůl odstranit bez náhrady, 18/ Stojan směrové značení - natření, 19/ Stojan směrové značení - natření, 20/ Stojan zastávkové tabule - natření, 21/ Stojan směrové značení - natření, 22/ Stojan směrové značení - natření, 23/ Stojan směrové značení - natření, 24/ Stojan směrové značení - natření, 25/ Stojan směrové značení - natření, 26/ Stojan zastávkové tabule - oprava sezení (nové) + natření, 27/ Stojan směrové značení - natření, 28/ stará lavice zrušit bez náhrady, 29/ Stojan směrové značení - natření, 30/ Stojan směrové značení - natření, 31/ Stojan zastávkové tabule - oprava lepenky na střeše + natření, 32/ Stojan zastávkové tabule - natření, 33/ Stojan směrové značení - natření, 34/ Stojan směrové značení - doklínování, (nestabilní), natření, 35/ Stojan zastávkové tabule - natření, 36/ Stojan směrové značení - natření, 37/ Stojan směrové značení - natření

Celkem k natření: Stojan jednotlivé tabule 1x, Stojan zastávkové tabule 9x, Stojan směrový 22x, lavice nížinná 1x, altán 1x, mostek 1x, (atyp lavice zrušit bez náhrady 2x)

Celková plocha jednoduchého nátěrů cca 143 m².

Dřevěné prvky jsou staré, savost bude velmi vysoká!

Vše dle cenové nabídky.

Součástí díla je i likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.

Splatnost faktury 30 dní ode dne jejího doručení.

Interní číslo objednávky:	27/164/947/2023
Termín plnění objednávky:	24.10.2023 – 30.11.2023
Místo plnění:	LS Choceň, k.ú. Choceň, p.p.č. 2254/1, 2817/2, 2819/2, 2820
Cena bez DPH:	54 340,00 CZK
Fakturační adresa:	Lesy České republiky, s.p., LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00166-2023-164

Schválil dne: 23.10.2023

XXXXX XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: