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Smlouva o poskylovani energetickych sluZeb se zaruGenym vysledkem

ktefi se k realizaci pfedmétu této smlouvy sdruzili podle § 829 a nasl. Ob&anskeho
zakoniku, coz doloZili smlouvou o sdruzeni s nazvem Sdruzeni EPC Kopfivnice
uzavienou mezi nimi dne 2.4.2013.

(EVC s.r.o. a Amper Savings, a.s. spoleéné dale jen ,ESCO")

(ESCO a Klient déle spole¢né oznadovani jen jako "smluvni strany" a jednotlivé
jako "smluvni strana")
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Smilouva o poskytovanl energetickych siuieb se zaruéenym vysledkem

Cast prvni: Obecna ustanoveni

] Clanek 1.
Uvodni prohlaseni
1. ESCO prohladuje a zavazuje se, Ze

a) podnika v oblasti energetickych sluzeb a je drzitelem v3ech opravnéni
potifebnych pro pinéni této smlouvy;

b) disponuje dostate¢nymi lidskymi a finanénimi zdroji pro splnéni jeho zavazkd
podle této smlouvy;

c) ji neni znamo nic, co by mohlo ohrozit z jeji strany pinéni této smlouvy (napf.
nevyjasnéné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO neni znamo, Ze by
proti ESCO v tomto sméru bylo vedeno nebo hrozilo soudni, rozhodg¢i €i jiné
fizeni;

d) uzavieni této smiouvy a plnéni ESCO dle této smlouvy je v souladu:

« s jeho vnitfnimi organiza¢nimi pfedpisy,
« s podminkami obsaZzenymi v korporatnich dokumentech ESCO, zejména

pak spoleCenskou smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinymi obdobnymi
dokumenty, pokud existuji.

2. Klient prohladuje a zavazuje se, ze

a) uzavieni teto smlouvy je radné schvaleno a je v souladu:

. s jeho vnitinimi organiza¢nimi predpisy,

+ S pravnimi pfedpisy, kterymi je vazan a/nebo které se vztahuji k jeho
majetku, a

. s veskerymi smlouvami (napf. smlouvy s dodavateli energii s dlouhou
vypovédni |hitou apod.) nebo pravomocnymi soudnimi, rozhodé&imi nebo
spravnimi rozhodnutimi, kterymi je vazan nebo které se vztahuji k jeho
majetku;

b) neni mu znamo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnéni této smlouvy
(napf. nevyjasnéné vlastnické vztahy, apod.), zejména mu neni znamo, Ze
by proti nému v tomto smeéru bylo vedeno nebe mu hrozilo soudni, rozhod¢i
¢i jiné fizeni.

Clanek 2.
Definice

1. Nize uvedené terminy této smlouvy maji vyznam definovany v tomto odstavci:

a) ,areal“ znamena samostatnou provozni a/nebo spravni jednotku Klienta
nachazejicl se v jedné lokalité, ktera je tvofena jednim nebo vice objekty;
specifikace arealll a do nich naleZejicich objektli je uvedena v pfiloze &. 1
teto smlouvy;

c) ,den" znamena kalendaini den, pokud neni uvedeno jinak;
d) ,denik® ma vyznam uvedeny v Clanek 6.3 pism. j);
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Smlouva o poskytovani energetickych sluZeb se zaruenym vysledkem

e) ,,doba poskytovani garance* znamena dobu od 1.1.2015 do 31.12.2023, po
kterou ESCO poskytuje garance za dosaZeni Uspory,

f) ,doba splaceni* znamena dobu splaceni ceny za provedeni zakladnich
opatfeni; [je shodna s dobou poskytovani garance/ neskonéi-li pfed¢asné
za podminek stanovenych touto smlouvou;

g) ,dodateéné opatieni“ znamena jakékoliv opatfeni s vyjimkou zakladnich
opatfeni specifikovanych v pfiloze €.2 této smlouvy a déli se na:

. ,napravné dodate¢né opatfeni ma vyznam uvedeny v Clanek 13.1;
. ,doporugené dodate¢né opatieni* ma vyznam uvedeny v Clanek 13.4;

h) ,energie“ znamena v8echny formy obchodné dostupné energie véetné
elektfiny, zemniho plynu (véetné zkapalnéného zemniho plynu),
zkapaln&ného ropného plynu, jakychkoli paliv pro vytapéni a chlazeni
véetnd dalkového vytapéni a chlazeni, uhli a lignitu, raseliny, pohonnych
hmot (kromé leteckych a namofnich lodnich paliv) a biomasy;

i) ,energetické sluzby“ znamenaji veskeré éinnosti provadéné ze strany ESCO
pro Klienta podle této smlouvy;

j) n,energeticky management® znamena souhrn &innosti ESCO v obdobi
poskytovani garance spodivajici ve sledovani a vyhodnocovani
hospodafeni s energii v jednotlivych aredlech a objektech Klienta po
provedeni zakladnich opatfeni, a to zejména s ohledem na stanoveni vlivu
provedenych opatfeni na vyuZiti energie a na vySi energetickych a
provoznich nakladl. Zahruje i doporucovani dal8ich moznosti, jak zlepsit
hospodaieni s energii. Energeticky management je nedilnou soucasti
sluzeb poskytovanych ESCO vramci této smlouvy a je popsan
v piiloze €. 7;

k) ,energeticky systém® znamena soustavu technickych a jinych zafizeni
slouZicich k vyrobé&, rozvodu a uziti energie v objektech Klienta;

) ,ESCO (Energy Service Company)“ znamena subjekt specifikovany
v zahlavi této smlouvy, ktery poskytuje energetické sluzby se zaruéenym
vysledkem dle této smlouvy;

m), garantovana Gspora“ nebo ,garance" znamena minimalni vysi Uspory
naklad(l, které ma byt v dlsledku provedeni opatfeni podle této smiouvy
v jednotlivych ztétovacich obdobich dosahovano. Vy3e garantovane Uspory
je specifikovana v pfiloze €. 5 této smlouvy;,

n) ,harmonogram realizace projektu® znamend harmonogram realizace
projektu specifikovany v pfiloze &. 4;

o) ,harmonogram realizace zakladnich opatfeni* ma vyznam uvedeny
v Clanek 6.3. pism. b);

p) ,Hinvestiéni opatfeni znamena opatieni stavebné konstrukéni povahy nebo
opatieni vedouci ke zmé&né& nebo instalaci nové technologie. Zakladni
investiéni opatfeni jsou specifikovana v priloze &. 2;

q) ,IPMVP" (International Performance Measurement and Verification
Protocol) znamena Mezinarodni protokol o méfeni a verifikaci,
vyhodnocovani dosaZenych uspor;
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Smilouva o poskylovanl energelickych sluZeb se zarutenym vysiedkem

N ,Klient* znamena subjekt, specifikovany v zahlavi této smlouvy, ktery je
pfilemcem energetickych sluzeb se zaruéenym vysledkem dle této smlouvy,

s) ,obdobi vystavby* znamena obdobl ode dne pfedani prvniho stavenisté
v prvnim objektu Klientem ESCO a konéi predanim posledniho z predmétu
zakladnich investiénich opatfeni po jejich fadném ukongenfi ze strany ESCO
Klientovi (nestanovi-li smlouva jinak),

t) ,,obchodni tajemstvi ESCO* ma vyznam uvedeny v Clanek 28.3;

u} ,obchodni zakonik* znamena zakon &. 513/1991 Sb., ve znéni pozdéjsich
piedpis(;

v) ,objekt"“ znamena budovu, ¢ast budovy, mistnost, anebo jiny prostor, ktery je
jednotlivé specifikovan v pfiloze €. 1 této smlouvy;,

w) ,,opatfeni” znamena takovy postup praci nebo zména technologie, které vede
jednotlivé a/nebo spole¢né s jinymi opatfenimi ke zvySeni energeticke
adinnosti a ke sniZzeni provoznich nakladi a vede u Klienta zejména
k témto nasledujicim zmé&nam:

« stavebné konstrukénim zménam,
. zménam technologie,
+ ekonomickym zménam, nebo
« zmeénam v lidském chovani.
Konkrétni opatieni nemusi vést ke sniZeni provoznich nakladd a zvy3eni
energetické uéinnosti, pokud je nezbytné nebo dopliiujici k jinym opatfenim,
které k témto cilim vedou, anebo si jejich provedent bez ohledu na to pfed
uzavienim smlouvy vyZzadal Klient;

X) ,,opravnéné osoby" ma vyznam uvedeny v Clanek 30.1;

y) ,projekt" ma vyznam uvedeny v Clanek 3.1;

z) ,prosté opatieni“ znamena opatieni, které neni investiénim opatfenim (napf'.
organizatni nebo provozni povahy). Prosté opatfeni mize spodivat
ve formulovani zplisobu motivace zaméstnancii Klienta anebo uZivatell
objektd Klienta k energeticky G€innému chovani. Zakladni prosta opatfeni
jsou specifikovana v pfiloze €. 2;

aa) ,prostiednik® ma vyznam uvedeny v Clanek 39.2;

bb) ,provozni naklady“ znamenaji naklady Klienta na spotiebu energii a dalsi
naklady s tim souvisejici. Vy&et jednotlivych provoznich nakladd je uveden
v pfiloze ¢. 1této smlouvy.

cc) ,predani“ ma vyznam uvedeny v Clanek 8.1;
dd) ,predbézna zprava* ma vyznam uvedeny v Clanek 5.3;
ee) ,G&elnd vynalozené naklady” ma vyznam uvedeny v Clanek 5.5;

ff) ,(padek" znamena situaci, kdy (i) soud rozhodne o Upadku dotéené osoby;
nebo (i) dotéena osoba poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iii)
insolvenéni  navrh na dotéenou osobu bude zamitnut pro nedostatek
majetku ve smyslu ustanoveni zakona €. 182/2006 Sb., insolven¢ni zakon, v
platném znéni; (iv) bude jmenovan insolvenéni spravce dotené osoby;,
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Smiouva o poskylovanl energetickych sluZeb se zarutenym vysledkem

nebo (v} bude pfijato usneseni o likvidaci dotéené osoby, povinné nebo
dobrovolné; nebo (vii) nastane jina obdobna situace.

gg) ,uspora energie® znamend nerealizovanou spotiebu energie a/nebo
normalizovanou Gsporu v objektech Klienta. Stanoveni konkrétni vySe a
zplisobu Upravy referenénich hodnot spotfeby energie, zplisobu méfeni
energie a zplsobu vypodtu Gspory energie za pfisludné zlétovaci obdobi
jsou specifikovany v pfiloze €. 6 této smlouvy.

hh) ,aspora nakladi“ znamena asporu nakladi Klienta vyjadfenou ve
finanénim ekvivalentu (penézich). Konkrétni specifikace zplsobu vypodtu
uspory nakladl za pfislu$né zuétovaci obdobi je specifikovana v pfiloze €. 6
této smlouvy.

i) ,zadavaci dokumentace“ znamenad zadavaci dokumentaci k vefejné
zakazce ohledné realizace projektu;

ji) ,zakladni opatieni* znamenaji investiéni opatfeni a/nebo prosta opatfeni,
specifikovana v piiloze €. 2této smlouvy;

kk) ,zakon o DPH“ znamena zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty,
v platném znéni, nebo jiny pravni piedpis pfipadné v budoucnu nahrazujici
tento zakon a stanovujici daf z pfidané hodnoty,

) ,,zaruéni doba” ma vyznam uvedeny v Clanek 9.1;

mm) ,,zavéreéné vypofadani méa vyznam uvedeny v Clanek 22.1;
nn) ,zavéreéna zprava“ ma vyznam uvedeny v Clanek 16,

00) ,zména okolnosti“ ma vyznam uvedeny v Clanek 14.1;

pp) ,zGétovaci obdobi* znamenaji roéni obdobi, na néZ je rozdélena doba
poskytovani garance. Prvni z(&tovaci obdobi trvd od 1.1.2015 do
31.12.2015, daldi zuétovaci obdobl zacina vidy 1.1. a kon&i 31.12.
pfisluéného roku a posledni zG¢tovaci obdobi trva od 1.1.2023 do

31.12.2023,

qq) .zZvySeni energetické uéinnosti“ znamena narist energetické u¢innosti u
objektd Klienta v dlisledku provedeni opatfeni ESCO podle této smlouvy;

m ,ZVZ" znamena zakon & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisq.

_ Clanek 3.
Ucel smlouvy

1. U&elem této smlouvy je stanoveni zakladnich prav a povinnosti smluvnich stran
pro naplnéni projektového cile, kterym je dosazeni zvySeni energeticke
udinnosti a sniZeni provoznich naklad(l v objektech Klienta prostiednictvim
realizace energetickych sluZzeb se zaru¢enym vysledkem spodivajicich:

a) v realizaci pfedb&znych &innosti;
b) na nich navazujici realizaci zakladnich opatfeni;
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Smilouva o poskytovanl energetickych sluZeb se zarulenym vysledkem

¢) po dobu garanéniho obdobi poskytovani energetického managementu
v arealu a poskytovani dalich souvisejicich &innosti a sluZzeb zahrnujicich
provedeni dodatecnych opatieni;

a to v8e po dobu trvani smlouvy v rozsahu a za podminek specifikovanych v této
smlouvé (dale souhrnné téz jako ,,projekt”).

Clanek 4.
Piedmét smlouvy

s W

1. ESCO se zavazuje s odbornou pééi a za podminek stanovenych v této smlouve
v souladu s obecné& zavaznymi piedpisy realizovat projekt.

2. Realizace piedmétu této smlouvy ma néasledujicl faze:
a) faze |.: pfedb&zné &innosti (ovéieni stavu vyuZiti energii v objektech);
b) faze ll.: provedeni zakladnich opatient;

c) faze Ill.: poskytovani garance — zahrnujici zejména splaceni ceny za
provedeni opatfeni vgetné Uhrady finanénich nakladi, poskytovani
energetického managementu, vyhodnocovani Uspor a poskytovani garanci
za asporu, stanoveni a provedeni dodategnych opatieni.
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Smilouva o poskytovanl energetickych sluZeb se zarufenym vysledkem

Cast druha: Piedbé&Zné ginnosti

Clanek 5.
Ovéfeni stavu a vyuziti energie v objektech

1. Smluvni strany timto vyslovné potvrzuji, Ze smlouva byla uzaviena vyluéné na
zakladé informaci a podkladi obsaZenych v zadavaci dokumentaci a informaci
obdrZenych v prab&hu zadavaciho fizeni.

2. ESCO se zavazuje pred zahajenim provadéni zakladnich opatfeni podrobné
ovéfit stav vyuziti energie v objektech a ostatni poskytnuté informace.

3. ESCO se zavazuje do [60] dnl od podpisu této smlouvy piedloZit Klientovi
pisemnou zpravu o ovéfeni stavu vyuZiti energie v objektech a ostatnich
poskytnutych informacich (déle jen ,pfedbé&Zna zprava"), ve které minimainé
uvede;

a) zda zjistila jakékoliv odchylky &i nesrovnalosti v Udajich uvedenych zadavaci
dokumentaci a v pribéhu zadavaciho fizeni,

b) pokud ano, zda toc ma viiv na vymezeni zakladnich opatfeni, cenu, dobu
splatnosti, vysi splatek éi dalsi podstatné smluvni podminky.

ESCO je povinna své zavéry, zejména pokud shleda, Ze udaje uvedené
v zadavaci dokumentaci nejsou spravné nebo Gplné, fadnym zplsobem
odlvodnit.

4. Pokud ESCO v ramci ovéfeni skuteéného stavu zjisti odchylky & nesrovnalosti
v Gdajich uvedenych v zadavaci dokumentaci a obdrzenych v pribéhu
zadavaciho fizeni, které maji takovy vliv na vymezeni zakladnich opatieni,
cenu, dobu splatnosti, vySi splatek ¢i dal§i podstatné smluvni podminky, ze
Klient nemizZe nadale spravedlivé poZadovat, aby ESCO nadale garantovala
plnéni t&chto smluvnich podminek, je ESCO opravnéna od smlouvy odstoupit.
Tim nenl dotéeno pravo ESCO na nahradu $kody vici Klientovi.

5. Vpfipadé postupu dle Clanek 5.4 ma ESCO prave na nahradu G&elné
vynaloZzenych naklad( spojenych s vypracovanim piedbé&zné zpravy (dale jen
Jucéelné vynaloZzené naklady”). Vysi Ggelné vynaloZzenych nakladd, véetné
jejiho odlvodnéni, je ESCO povinna u Klienta uplatnit nejpozdé&ji soucasné
s odstoupenim.

6. V pfipadech specifikovanych v Clanek 5.4 se smiuvni strany mohou dohodnout
také na zméné smluvnich podminek, které by zohlediiovaly nové zjisténé
skuteénosti, pokud takovy postup bude v souladu se ZVZ.
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Cast tieti: Obdobi vystavby - provadéni zakladnich opatieni

Clanek 6.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. ESCO se za souéinnosti Klienta zavazuje k provedeni zakladniho opatfeni, 1.
provedeni zakladnich investi¢nich opatfeni a zakladnich prostych opatieni, a
tim sniZit zptisobem stanovenym touto smlouvou provozni naklady Klienta a
zvysit energetickou U€innost.

2. Klient se zavazuje, Ze po obdobi vystavby

a) umoZni ESCO a jim uréenym tfetim osobam piistup do areall a jednotlivych
objektii b&hem pracovnich dnil v obvyklé pracovni dobé a to od 7h. do 18h
a v mimopracovni dny po dohodé s Klientem kdykoli, bude-li to nutné;

b) snaset omezeni nezbytna pfi provadéni opatfeni dle harmonogramu;

c) poskytnout na naklady ESCO elektfinu, zemni plyn, vodu, pifpadné dalsi
média v mife nezbytné pro provadéni opatfeni, pokud se pozdéji strany
nedochodnou jinak

d) poskytne ESCO a ji uréenym osobam skladovaci uzamykatelné prostory pro
uskladn&ni materialu pro provedeni opatfeni; pokud takové prostory ma
klient k dispozici

e) poskytne ESCO a ji uréenym osobam socialni zazemi pro jejich zaméstnance
a spolupracujici osoby (WC, sprcha, $atna s uzamykatelnymi skfifikami);

f) udéii ESCO pfislusné piné moci, vyzaduje-li vyfizeni urcitych zalezitosti
v ramci této smlouvy uskute&néni pravnich ukonl jménem Klienta.ESCO
bere na védomi, Ze kazda z plnych moci musi byt schvalena v pfislusnem
organu klienta, take je povinnosti ESCO pozédat o udéleni plné moci ke
konkrétnimu ukonu v dostateéném piedstihu, nejméné 14 dni pfedem

3. ESCO se zavazuje:

a) Pfed zahajenim obdobi vystavby vypracovat a piedloZzit Klientovi
k pfipominkam projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci zakladnich
investidnich opatfenl potfebna anebo nezbytna; nevyjadri-li se Klient do [21]
dnt ode dne predloZeni projektové dokumentace, povazuje se projektova
dokumentace za schvalenou;

b) pfed zahdjenim obdobi vystavby vypracovat a predlozit Klientovi
k pfipominkam upfesn&ny &asovy plan provadéni zakladnich opatreni {dale
jen ,harmonogram realizace zakladnich opatfeni®), ktery bude v souladu
s harmonogramem realizace projektu uvedeném v pfiloze ¢. 4, a bude
respektovat charakter a vyuZiti objektll a sestaven tak, aby pfipadné
narugeni provozu objektd bylo minimalni;

. v harmonogramu realizace zakladnich opatfeni budou definovany
podrobné v&cné& a Casové jednotlivé c&innosti nutné pro provedeni
zakladnich investiénich opatfeni, stanovena doba jejich trvani a urCena
vazba na piedchazejici a nasledujici innosti;
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. harmonogram realizace zakladnich opatfeni bude obsahovat i plan
kontrolnich dnu;

c) pfed zahajenim obdobi vystavby zajistit za maximaini soucinnosti Klienta
ohledné provedeni zakladnich investi¢nich opatfeni, vydani stavebniho
povoleni, pfip. jinych povoleni & rozhodnuti nezbytnych dle pravnich
predpist k provedeni zakladnich investinich opatient;

d) zastupovat Klienta pfi projednavani projektové dokumentace s dotéenymi
fyzickymi &i pravnickymi osobami, spravci siti a pfislusnymi organy;

e) zastupovat Klienta vramci Gzemniho, stavebniho a kolaudagniho fizeni
souvisejiciho s provadénim zakladnich investi€nich opatfeni, pfipadné v
dalsich fizenich pfed organy vefejné spravy vztahujicimi se k zakladnim
investiénim opatfenim, k ¢emuz Klient udéli ESCO pinou moc;

f) dle schvaleného harmonogramu realizace zakladnich opatfeni organizovat
kontrolni dny, zvat na né opravnéné osoby a vyhotovovat z nich pro své
potfeby a potieby Klienta zapisy;

g) provadét zakladni investicni opatfeni v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pfislunymi &eskymi technickymi normami, jakoz i wvnitfnimi
predpisy Klienta, s nimiz byla pfed uzavienim této smlouvy seznamena
(zejména bezpeénostni pfedpisy),

h) provést zakladni investiéni opatfeni tak, Ze po jejich dokonceni bude
energeticky systém, jehoZ se predméty zakladnich investiénich opatfeni
stanou soué&asti, schopen provozu v souladu se standardnimi provoznimi
podminkami uvedenymi v pfiloze €. 7.

i) pfi provadéni zakladnich investiénich opatieni pouZit vyhradneé vyrobky, na
které bylo vydano prohla8eni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy, v platném
zneni;

j) vést ode dne prevzeti stavenisté denik stavebnich a montaznich praci (dale
jen ,denik") tak, Ze:

. denlk vede zasadné odpovédny pracovnik ESCO (stavbyvedouci),
+ zaznamy do deniku mohou provadét opravnéné osoby;

. denik bude Klientovi trvale k dispozici na stavenisti;

. Zapisem do deniku nelze ménit nebo dopliiovat tuto smlouvu.

. deniky uschova ESCO po dobu platnosti této smlouvy, poté je preda
Klientovi;

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovana technicka zafizeni, ktera se stanou
nepotfebnymi, je-li to technicky mozné a ekonomicky piiméfené. ESCO je
povinna Klienta pisemné vyzvat k pfevzeti takovych demontovanych
zafizeni. Nepfevezme-li Klient takova zafizeni do[30] pracovnich dnl ode
dne dorugeni vyzvy k jejich pievzeti, je ESCO opravnéna je bez dalsiho
jako nepotfebné na svdj Gcet zlikvidovat, véetné prodeje tfeti osobg,
pfitemz ESCO je povinna piedat Klientovi dokiad o provedené likvidaci;

) po dokondeni kaZdého zakladniho investitniho opatfeni pfedat Klientovi
vedkerou dokumentaci potiebnou pro provoz a Udrzbu pfedmétu takového
opatfeni;
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m)provést $koleni zaméstnancl Klienta uréenych kobsluze nebo 4drzbé
technickych zafizenli, které jsou pfedmétem investiénich opatfeni;

n) véas informovat Klienta o jednanich, na kterych je nezbytna jeho Géast;
o) provést komplexni zkousky smiouvou souladu s ustanovenimi Clanek 7;

p) dojde-li v disledku provedeni investi¢nich opatfeni ke zménam v zastavénosti
uzemi, provest geodetickeé zaméfeni skute¢ného stavu stavbou dotéeného
tuzemi a vyhotovit situagni vykres (vySkopis + polohopis).

q) bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do [30] dnl, pfedat Klientovi doklady,
které za ného pfevzala pfi vyfizovani zalezitosti dle této smlouvy.

4. Klient se =zavazuje piedat stavenisté (areally) vterminu stanoveném
v harmonogramu realizace projektu.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze terminy uvedené v harmonogramu realizace
projektu a/nebo harmonogramu realizace zakladnich opatfeni se prodluzuji o
dobu, po kterou je Klient v prodleni s poskytnutim potfebné soudinnosti ESCO,
tj. po dobu, kdy Klient nepfeda stavenisté dle harmonogramu realizace projektu
a dale po dobu, po kterou ESCO nemohla plnit své zavazky provést opatfeni z
dlvodi nenachazejicich se na jeji strané & na strané tfetich osob, s jejichz
pomoci tento zavazek plni a o této skuteénosti je ESCO neprodlené
prokazatelnym zplUsobem Klienta s uvedenim divodu informovala.

6. ESCO je povinna zajistit dodrzovani BOZP v souladu s ocbecné zavaznymi
piedpisy, zejména obecné zavaznych ust. § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, v platném znéni, zakonem €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, a dale zodpovida za
dodrzovani predpisli vztahujicich se k pozarni ochrané a ochrané Zivotniho
prostiedi.

Clanek 7.
Komplexni zkousky

1. Smiuvni strany se dohodly, ze pifed predanim bude provedenim komplexnich
zkouSek prokazano, Ze zakladni investiéni opatfeni byla provedena ze strany
ESCO fadné.

2. Pfipadné poZadavky na provadéné komplexni zkousky jsou uvedeny v pfiloze
¢. 2. Podminky jejich Gspésnosti jsou stanoveny pfislusnymi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, Eeskymi technickymi normami.

3. Smluvni strany si dohodly, Ze energie, média a pracovniky pro provadéni
komplexnich zkoudek poskytne Klient.

4. Nejméné [14] pracovnich dn( pfedem ESCO oznami zapisem do deniku a
pisemné opravhénym osobam Klienta zahajen! komplexnich zkousek
s uvedenim pozadavk(l na souc¢innost ze strany Klienta.

5. Ke dni zahajeni komplexnich zkousek se ESCO zavazuje pfedat Klientovi
doklady vztahujicl se k provozu pfedmétl zakladnich investiénich opatieni,
zejména:

. doklady o vysledcich pfedepsanych zkousek a o zpUsobilosti zafizeni k
plynulému a bezpeénému provozu,
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. revizni zpravy vybranych zafizeni.

ESCO se zavazuje nejméné [14] pracovnich dn( pfed zahajenim komplexnich
zkousek zaslat Klientovi Uplny seznam dokladi podle tohoto odstavce.

6. VyZaduje-li povaha zakladnich opatieni provést v ramci komplexnich zkousek
topnou zkousku a neni-li to mozné s ohledem na nevyhovujici venkovni teplotu,
topna zkouska se vramci komplexnich zkouSek neprovadi a provede se
samostatng, jakmile to bude mozné. Tato skutenost se uvede v zapise podle
Clanek 7.7, véetné uvedeni pfedpokladaného terminu provedeni topné zkousky.

7. Nastane-li b&hem komplexnich zkousek pferuseni z divodu nikoliv na strané
ESCO, zapoditava se doba takového pferuseni do celkové doby komplexnich
zkousek. O pribé&hu komplexnich zkou$ek a jejich vysledku bude sepsan zapis,
podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, pfiemZ kazda ze
smluvnich stran obdrzZi po jednom vyhotoveni.

Clanek 8.
Predani
1. ESCO splni svoji povinnost provést zakladni investiéni opatfeni jejich fadnym
ukon&enim a pfedanim Klientovi (vy$e a dale jen ,pfedani®).

2. ESCO se zavazuje nejméné [7] pracovnich dni pfede dnem piedani pisemné
oznamit Klientovi termin pfedani a pfedloZit navrh protokolu o piedani a
prevzeti zakladnich investi€nich opatieni.

3. Klient se zavazuje prevzit provedené zakladni investi¢ni opatieni, jestlize
a) komplexni zkousky byly Uspésné, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak;
b) zakladni investiéni opatfeni nevykazuji vady nebo nedodé&lky, které nebrani
jejich fadnému uzivani, bezpeénému provozu &i které ztéZuji jejich provoz.
c) pro zakladni opatieni byl vydan kolaudaéni souhlas (je-li vyZadovan).
4. Predani nebrani, neni-li moZné provést topnou zkousku v ramci komplexnich

zkousek. Neprovedeni topné zkousky se vtakovém pfipadé povaZzuje za
nedodélek nebranici fadnému uzivani.

5. O piedani zakladnich investi¢nich opatieni se zavazuji smluvni strany sepsat
protokol, ve kterém zejména uvedou soupis pfipadnych vad a nedodélki,
véetn& stanoveni termind, v nichz je ESCO povinna takové vady a nedodélky
odstranit, pfi¢emz2 lhita pro odstranéni viech vad a nedodé&lkt nesmi byt delsi
neZ [2] mésice. Protoko! bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, kazda ze smluvnich stran obdrZi
po jednom jeho vyhotoveni.

6. Nepfevezme-li Klient zakladni investiéni opatfeni, a¢ je k tomu povinen:
a) konéi doba vystavby a
b) zadina plynout doba splatnosti a;
¢) zadina plynout zaruént Ihiita a

d) ESCO je opravnéna vystavit fakturu na zaplaceni ceny za provedeni
zakladnich opatieni; a
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e) pfechazi na Klienta nebezpeéi S8kody na zakladnich investi¢nich opatfenich.

7. Zjisti-li Klient pfi pfedani a nasledné v dalSim obdobi zaruky za jakost vady a
nedodélky, je povinen tuto skutetnost bez zbyteéného odkladu oznamit ESCO.

8. Jestlize ESCO neodstrani vady a nedodélky v pfiméfené |haté, a to ani
v dodateéné poskytnuté pfiméfené Ihité, je Klient opravnén vady nechat
odstranit na iéet ESCO. V takovém pfipadé je ESCO povinna zaplatit Klientovi
veskeré naklady jim vynalozené v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd.

9. O odstranéni jednotlivych vad a nedodélkil bude mezi smluvnimi stranami
sepsan protokol o odstranéni vad a nedodélkl, na ktery se vztahuji vyse
uvedena pravidla tykajici se protokolu obdobné (povinnost ESCO oznamit jejich
odstranéni, pocet vyhotoveni).

10. Vlastnické pravo k materialiim a technologickym zafizenim (véetné vSech jejich
¢asti a prislusenstvi), dodavanych a realizovanych z titulu zavazku ESCO dle
této smlouvy, piechazi na Klienta (i) v pfipadé materiall a technologickych
zafizeni, které po provedeni opatfeni maji povahu samostatné véci nebo
prisluSenstvi samostatné véci, okamzikem podpisu protokolu o pfedani a
pfevzeti, nebo (i) v pifipadé materialll a technologickych zafizeni, které po
provedeni opatifeni maji povahu souéasti objektu anebo soudasti pozemki, na
nichZz se objekty nachazeji, anebo ktereé maji povahu zhotovovanych novych
nemovitych véci, a pfisluSenstvi téchto materiall a technologickych zafizeni
okamzikem zapracovani téchto materiall a technologickych zafizeni do objektu,
resp. pozemki. O této skutecnosti je ESCO povinen informovat veskeré tieti
osoby, které by pfipadné, coby véfitelé ESCO, uplatnili narok na uspokojeni
svych pohledavek z plnéni ESCO dle této smlouvy.

11. Materialy a technologicka zafizeni tvofici energeticky system ke dni podpisu
této smlouvy jsou a zlstavaji ve vlastnictvi Klienta i v pfipadé, Ze budou pfi
realizaci opatfeni dle této smlouvy nahrazeny jinymi &i se jejich daldi provoz
stane nepotfebnym v disledku provedeni opatfeni. V pfipadé, ze ma byt
jakykoliv material &i technologické zafizeni ve vlastnictvi Klienta pfi realizaci této
smlouvy nahrazen jinym nebo se ma stat nepotiebnym, zavazuje se ESCO
pfedem Klienta o demontazi vdech nahrazovanych nebo nepotfebnych
materialech a technologickych zafizenich Klienta informovat. Do 30 dnl od
doruéeni této informace je Klient povinen informovat ESCO o tom, které
demontované materialy a technologicka zafizeni ma zlikvidovat jako nepotiebné
a které materialy a technologickd zafizeni si Klient po demontazi od ESCO
pfevezme. Pro vyloudeni pochybnosti Klient je odpovédny za zajisténi
uskladnéni a nese naklady spojené s uskladnénim téch demontovanych
materialll a technologickych zafizeni, které si ponecha ve svém vlastnictvi. Ve
vztahu k materialim a technologickym zafizenim uréenym k likvidaci, je ESCO
povinen zajistit jejich odvoz a (v pfipadé, Ze budou likvidovana) likvidaci v
souladu s pravnimi pfedpisy v oblasti nakladani s odpady.

Clanek 9.
Zaruka za jakost

1. Na opatfeni, ktera Klient pfevezme a bude provozovat a udrzovat za podminek
dle této smlouvy, poskytne ESCO zaruku za jakost, a to v rozsahu:
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a) 24 mésich u strojniho zafizeni;
b) 36 mé&sicl na montazni prace,
¢) 60 mesicl na stavebni prace,
(vySe a dale jen ,zaru¢ni doba®).

2. Zaruéni doba poéina bé&Zet pfedanim zakladnich investiénich opatfeni,
nestanovi-li smlouva jinak.

3. Vpfipadé, Ze se kdykoliv v prib&hu zaruéni doby objevi néjaka vada, za kterou
odpovidd ESCO, prodluzuje se zaru¢ni doba pfisiudného pfedmétu o dobu
fadné uplatnéné reklamace a dobu, po kterou nemohl byt pfedmét uzivan.

4. V pfipadé, e ESCO vyméni pfedmét &i jeho &ast, na néz se vztahuje
samostatna zaruéni doba, b&2i u vyménéného pfedmétu &i jeho &asti nova
zaruéni doba ve stejném rozsahu a délce jako u plvodniho pfedmétu &i jeho
¢asti.

5. Odpovédnost ESCO za vady, na néZ se vztahuje zaruka, nevznika:

a) jestlize tyto vady byly zplsobeny po prechodu nebezpedi Skody vnéjSimi
udalostmi a nezplsobila je ESCO nebo osoby, s jejichz pomoci ESCO plnila
svilj zavazek, nebo

b) jestlize Klient porusil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu k
zakladnimu investiénimu opatieni, jehoZz se zaruka za jakost tyka, nebo

c) jestlize vada byla zplsobena nedodrZenim pokynu ze strany ESCO nebo
neodbornym zasahem tieti osobou nebo Klienta.

6. Vady, na néZ se vztahuje zaruka, je Klient povinen ESCO oznamit bez
zbyteéného odkladu poté, co je Zjisti, formou pisemné reklamace, vniZ je
povinen danou vadu presné popsat, napf. uvedenim zp(sobu, jak se projevuje.

7. ESCO se zavazuje vady, na néz se vztahuje zaruka, odstranit na své vlastni
naklady.

8. Pii zjisténi, Ze pfedméty zakladnich investiénich opatfeni vykazuji vady, ma
Klient viigi ESCO pravo poZadovat odstranéni vady opravou nebo poskytnutim
bezvadného pln&ni v rozsahu vadné &asti; v pfipadé, Ze oprava, ani noveé plnéni
neni mozZné, tak slevu z ceny. Tim neni omezeno pravo Klienta odstoupit od
smlouvy v piipadech stanovenych zakonem.

9. Vpfipadé vady branici provozu objektu, nebo arealu je ESCO povinna ji
odstranit nebo dle charakteru vady zprovoznit objekt, nebo areal do {24} hodin
od doby, kdy ji byla vada ozndmena. Prace na odstranéni ostatnich vad je
ESCO povinna zahdjit nejpozdéji do [2] pracovnich dnli od doby, kdy ji byly
pisemné oznameny. Odstranéni vady je ESCO povinna provest nejpozdéji do
10 dnil ode dne ozndmeni vady, pokud pozdéji nebude dohodnuto jinak. O
odstran&ni vad bude sepsan reklamaé&ni protoko!.
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Clanek 10.
Zakladni prosta opatfeni

1. ESCO se zavazuje blize specifikovat zakladni prosta opatieni v Pfiloze ¢. 2 a
pfedat pisemny navod Klientovi, jakym zpisobem maji byt takova opatieni
provedena vterminu stanoveném v harmonogramu. Neni-li takovy termin
stanoven, ESCO je povinna piedat pisemny navod v dostateéném pfedstihu
pied skonéenim obdobi vystavby tak, aby Klient mohl dané prosté opatieni do
skonéeni obdobi vystavby provést.

2. Viastni provedeni zakladnich prostych opatfeni je na Klientovi. Klient se
zavazuje zakladni prosta opatieni provést do skoncéeni obdobi vystavby. O
provedeni zakladnich prostych opatienich je Klient povinen ESCO informovat.

3. ESCO je povinna pii provedeni zakladnich prostych opatfeni poskytnout
Klientovi potfebnou souéinnost, zejména odborné poradenstvi.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li ze strany Klienta zakladni prosté
opatieni provedeno, pro vypoéet Uspor nakladl plati, Ze provedeno bylo, a ze
vy$e Uspor néakladl v souvislosti s takovym zakladnim prostym opatienim
odpovida pfedpokladané vysi Gpor naklad( takového prostého opatieni podle
prilohy €. 6.
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1.

Cast étvrta: PInéni poskytovana po dobu trvani garance

Clanek 11.
Energeticky management a souvisejici sluzby

Klient se zavazuje, Ze po dobu poskytovani garance:.

a) bude provadét obsluhu energetického systému, véetné pfedmétd opatieni
svym jménem a na svdj Gdet;

b) bude dodrZzovat pokyny ESCO tykajici se provozu areéld a v nich umisténych
objektll, pokud nebudou v rozporu s igelem této smilouvy;

c) bude udrZovat energeticky systém, véetn& pfedmétl opatfeni, svym jmenem a
na svij u&et funkénim a v souladu se standardnimi provoznimi podminkami
popsanymi v pfiloze €. 7;

d) bude chranit obvyklym zplsobem energeticky systém, véetné technickych
zafizeni, pfed pokozenim, ztratou, odcizenim nebo zneuZitim tieti osobou;

e) nebude pfedméty opatieni jakkoli upravovat &i do nich zasahovat bez
souhlasu ESCO a zabrani tomu, aby tak &inila nebo mohla ¢init tfeti osoba;

f) bude bez zbyteéného odkladu pfedavat ESCO uéetni a jiné doklady potiebne
pro &innost ESCO v této fazi,

a) bude plnit ostatni povinnosti stanovené v pfiloze €. 7.

Klient se zavazuje dodrzovat povinnosti uvedené v Clanek 11.1 pism. a) aZ g)
i po zaruéni dobu.
ESCO se zavazuje do [60] dnli od pfedani zpracovat a piedat Klientovi

souhrnnou zpravu, jez musi minimalné obsahovat soupis opatieni provedenych
v obdobi vystavby a dal$ich udalosti v obdobi vystavby.

ESCO se zavazuje po dobu poskytovani garance pro Klienta provadét
energeticky management, tj. zejmeéna:
a) sledovat hospodafeni s energii v jednotlivych arealech a objektech v rozsahu
a zplsobem uvedeném v pfiloze &. 7,

b) vyhodnocovat hospodafeni s energii v jednotlivych arealech a objektech
v rozsahu a zpUsobem uvedeném v pfiloze €. 6,

c) poditat mésiéné, &tvrtietné a rocné Uspory naklad(l v souladu s piilohou &. 6;

d) doporudovat daldi moznosti a opatfeni, jak zlep$it hospodafeni s energil,
zejména prostrednictvim prostych opatrent;

e) pofadat rocéni porady za udasti Klienta a jim povéfenych osob dle této
smlouvy,

f) zpracovat pisemné& do [60] dnl po ukonéeni zlétovaciho obdobi priibéZnou
zpravu za uplynulé za&tovaci obdobi, jez musi miniméainé obsahovat:

. popis provozu energetického systému b&hem zGgtovaciho obdobi; véetné
popisu odchylek od standardniho provozu energetického systému béhem
zuétovaciho obdobi;

. specifikaci provedenych dodateZnych opatient;
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. vySi dosaZenych Uspor naklad;
. vySi dosazenych Uspor energii;
. vySi garantované aspory;
. zavér, zda garantované uspory bylo dosazeno &i ne, pfip. zda Klientovi
vzniklo pravo na sankci nebo ESCO vzniklo pravo na premii.
g) zpracovat zav&reénou zpravu podle ustanoveni Clanek 16;
h) provadét dalsi Einnosti v rozsahu stanovenéem v pfiloze &. 7.

5. Klient timto udé&luje souhlas se zpracovanim a uchovavanim Udaji a dat, které
souviseji s plnénim pfedmétu dle této smlouvy, pokud ktéto Einnosti bude
dochazet ze strany jiného subjektu nez ESCO.

Clanek 12.
Zaruka za dosazeni garantované uspory

1. ESCO timto na sebe piejima zavazek, Ze v dusledku provedenych opatfeni
budou po dobu poskytovani garance vjednotlivych  z(&tovacich
obdobich dosazeny garantované Uspory specifikované v piiloze ¢. 5.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze neni-li v zugtovacim obdobi garantované uspory
dosazeno z divodl na strané ESCO, vznika Klientovi pravo na sankci ESCO
stanovenou v souladu s Clanek 20.

Clanek 13.
Dodateéna opatieni

1. V pfipadé, Ze ESCO nedosahne v prislusném zudétovacim obdobi garantované
uspory, je opravnéna predlozit Klientovi navrh na provedeni dodatecnych
opatieni, ktera provede ESCO na své naklady (dale jen ,napravna dodate¢na
opatieni®).

2, Navrh napravnych dodate&nych opatieni bude minimalné obsahovat:

a) popis stavu vyuZivani energie v objektech, jichZz se maji tykat dodateéna
opatfeni, a jeho hodnoceni;

b) popis navrhovanych dodateénych opatieni, véetné zdlivodnéni;
¢) cena jednotlivych dodateénych opatieni;

d) zplsob realizace navrhovanych dodateénych opatieni, véetné harmonogramu
realizace;

e) vyéisleni a rozbor Uspory nakladd a Uspory energii dosazitelnych provedenim
dodateénych opatieni, véetné odlGvodnéni.

3. Pripominky k pfedlozenému navrhu napravnych dodateénych opatieni zasle
Klient do [14] dnli od doruéeni navrhu pisemné ESCO.

4. Daéle je ESCO v pribéhu trvani této smlouvy opravnéna predkladat Klientovi
v souladu s provadénym energetickym managementem navrhy na provedeni
novych dodateénych opatieni na zvySeni energetické Ucinnosti (dale jen
.doporué¢ena dodateéna opatfeni").
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5. Navrh doporugenych dodatecnych opatfeni bude miniméalné obsahovat:

a) popis stavu vyuZivani energie v objektech, jichz se majl tykat dodatecna
opatieni, a jeho hodnoceni;

b) popis navrhovanych dodate¢nych opatfenl, véetné zdlvodnént;
¢) cena jednotlivych dodateénych opateni, véetné jeji kalkulace;
d) zpiisob realizace navrhovanych dodate¢nych opatfeni;

e) vydisleni a rozbor Uspory nékladl a uspory energii dosaZitelnych provedenim
dodateénych opatieni, véetné adivodnéni;

f) navrh dodatku ke smlouvé.

6. Neni-li dohodnuto pisemné jinak, pouZiji se ustanoveni Casti tieti — Obdobi
vystavby — provadéni zakladnich opatfeni této smlouvy na realizaci
doporuéenych dodateénych opatfeni obdobné.

7. Pro vylou&eni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, Ze budou
postupovat pii realizaci napravnych dodate&nych opatfeni a/nebo doporuéenych
dodateénych opatfeni v souladu se ZVZ.

Clanek 14.
Zména okolnosti

1. Dojde-li b&hem doby poskytovani garance nikoli z dlvodd na strane ESCO
k nékterému z nize uvedenych pfipadl (nebyla-li ESCO pfed uzavienim
smlouvy o nich ze strany Klienta pisemné informovana, Ze nastanou):

a) uzavieni objektu nebo arealu &i jeho Casti;

b) ukonéeni provozovani pfedmétu opatfeni nebo jeho &asti;

c) ztrat®, poskozeni nebo zni¢eni pfedmétu opatieni;

d) instalaci nebo odstranéni zafizeni, spotfebitll nebo dalSich piistrojd
v objektech zplsobujicich zvy$eni nebo sniZeni spotieby energie;

e) zméné zplsobu uZivani objektl nebo areadld &i jejich Casti, vletné zmen
tepelného komfortu nebo Sasového vyuZiti;

f) zmé&né& pravnich piedpist, hygienickych pfedpisii nebo technickych norem
s vlivem na provoz objektu.

(dale jen ,zména okolnosti")

je kazda ze smluvnich stran povinna, Zjisti-li Ze nastala zména okolnosti, na to
druhou smluvni stranu pisemné upozornit.

2. O dodasnou zménu okolnosti se jedna v pfipadg, Ze tato zména trva méné nez
12 mésicll. V ostatnich pfipadech se jedna o zménu trvalou.

3. Bude-li se jednat o dogasnou zménu okolnosti, je mezi smluvnimi stranami
sjednano, Ze Uspora nakladl se vypodte jako primér Uspor nakladd
dosaZzenych v predchozich zlgtovacich obdobich a v piipadé, Ze tyto Udaje
nebudou k dispozici, rovna se vyde Uspory nakladd pfedpokladané vysi dspory
naklad( uvedené v pfiloze &. 6.
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4. Jedna-li se o trvalou zménu okolnosti, zavazuji se smiuvni strany uzavfit
dodatek ktéto smlouvé, vnémz odpovidajicim zplsobem upravi referenéni
hodnoty, vy3i garantované Gspory a rozsah garance. Nebude-li do [60] dnl ode
dne, kdy o to kterakoli ze smluvnich stran pisemné& druhou pozada, uzavien
dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na Zadost kterékoli smiuvni strany
rozhodujicl organ specifikovany v Clanku 39.3, a to vsouladu s obecné
zavaznymi pfedpisy, vCetné ZVZ.

5. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, e budou
postupovat v souladu se ZVZ.

Clanek 15.
Roé€ni porady/zpravy

1. Rocni porady ESCO s Klientem o priibéhu faze Ill. se budou konat vZdy po
predloZeni navrhu prib&Zzné zpravy pfipravené ze strany ESCO hodnotici
uplynulé zaétovaci obdobi v sidle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétnim
pfipadé smluvni strany jinak. Na programu roéni porady bude vzdy nejméné:

a) zaleZitosti provozniho charakteru;

b) vyhodnoceni energetického managementu za uplynulé ztétovaci obdobi;

c) vyhodnoceni soucinnosti Klienta za uplynulé zaétovaci obdobi:

d) informace o provedeni dodateénych opatieni;

e) informace o Uspofe energii a Uspofe naklad(l za uplynulé zudtovaci obdobi
véetné jejiho zdlvodnéni;

f) projednani a schvaleni pribézné zpravy.

2. Vysledkem roéni porady je podpis protokolu za pfislu$né zUétovaci obdobi,
ktery pfipravi ESCO v souladu s pfilohou & 6 do [10] dnli od jejiho konani.
Povinnou naleZitosti protokolu je schvélena pribéZna zprava s vyhodnocenim
dosazenych uspor za piislusné zuctovaci obdobi (viz ¢lanek 11), zahrnujici
pripadné pfipominky k ni. Nedilnou souéasti protokolu jsou veskeré podkladové
materialy. ESCO se zavazuje provadét méfeni a verifikaci, vyhodnocovani
dosazenych Uspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisuji obé

smluvni strany, pfip. na zakladé Zzadosti nékteré ze smluvnich stran i dalsi
pritomné osoby.

Clanek 186.
Zavérecna zprava
1. ESCO se zavazuje [60] dn() pfed skon&enim doby poskytovani garance ovérit
funkénost v8ech investiénich opatieni.

2. Ve Ihuté [30] dnii po skonéeni doby poskytovani garance se zavazuje ESCO
zpracovat a Klientovi pfedat zavére¢nou zpravu (dale jen ,zavéreéna zprava®),
jeZ musi minimalné obsahovat;

a) vysledky ovéieni podle Clanek 16.1;
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b) doporugeni ohledn& provozovani energetického systému po skongeni doby
poskytovani garance,

c) celkovou vysi uspor nakladll dosaZenych za dobu poskytovani garance;
d) celkovou vy3i garantovanych Uspor za dobu poskytovani garance;

e) celkovou vysi sankce, na kterou vznikl Klientovi narok za dobu poskytovani
garance v&etné sankce za nespinéni celkove garance;

f) celkovou vysi prémie poZadované ESCO za dobu poskytovani garance;

g) tdaj o tom, zda byla spinéna celkova garance.
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Cast pata: Spoleéna ustanoveni l

Oddil I: Cena a platebni podminky

Clanek 17.
Cena za provedeni opatfeni l

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za provedeni zakladnich opatieni ¢&ini
sl el (slovy
P -‘-;:;,n-:* R L R L R e s korun. - 8eskych).

Cenaje uvedena bez DPH.

1. Cena za provedeni zakiadnich opatieni je uvedena v pfiloze ¢. 3 a obsahuje
kone&né ceny za provedeni zakladnich opatfeni v ¢lenéni po jednotlivych
objektech a opatfenich.

2. Vcené nejsou zahrnuty naklady ESCO, které ji vzniknou v souvislosti
s provedenim archeologického nebo geologického prizkumu. Na potiebu
provést archeologicky a geologicky priizkum je ESCO povinna Klienta pfedem
upozornit.

3. Objevi-li se pii provadéni zakladnich opatieni potieba provést &innosti
nezahrnuté ve specifikaci zakladnich opatieni uvedenych v pfiloze &. 2, je
ESCO opravnéna na Klientovi pozadovat pfiméieného zvySeni ceny za
provedeni zakladnich opatieni, ale pouze tehdy, pokud tyto &innosti nebyly
predvidatelné v dobé uzavieni smlouvy. Na zvy$eni ceny se musi smluvni
strany dohodnout, jinak je kaZzda z nich opravnéna od smlouvy odstoupit.

Clanek 18.
Financ¢ni naklady

1. Smluvni strany se dohodly na odloZzené postupné uhradé ceny za provedeni
opatieni ve splatkach, jejichz vyse a terminy jsou specifikovany v piiloze &. 3.
Klient se zavazuje hradlt za odloZeni splatnosti ceny k jednotlivym splatkam
ceny Uroky ve vyir: roéné v rozsahu podle prilohy ¢. 3.

Clanek 19.
Cena energetického managementu a souvisejicich sluzeb
1. Smiuvni strany se dohodly, Ze cena za [roéni] provédéni energetického
managementu &ini iSRG KE (slovy DS Eass Ap ettt iR S TR korun
&eskych). Cena je uvedena bez DPH.
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Clanek 20.
Sankce za nedosaZeni garantované Gspory

1. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze z dilvod vyluné na strané ESCO
nebo osob, s jejichz pomoci ESCO svilj zavazek plnila, bude za konkrétni
zuétovaci obdobi v prib&hu doby poskytovani garance dosaZeno nizsich Uspor
nakladl, neZ &ini garantovana uspora za toto zlétovaci obdobl, zavazuje se
ESCO =za toto zUdtovaci obdobi uhradit Klientovi sankci v rozsahu
specifikovaném v pfiloze ¢. 5.

Clanek 21.
Prémie za piekroéeni garantované dspory

1. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li vkonkrétnim zactovacim obdobi
dosazeno vy8si uspory nakladi neZ &ini garantovana Uspora za toto ztctovaci
obdobi, vznika ESCO vidi Klientovi pravo na zaplaceni prémie ve vySi 50 %za
toto zétovaci obdobi. Zplsob vypoétu prémie je stanoven v pfiloze €. 5. Pro
vyloudeni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany potvrzuji, Ze prémie
predstavuje odménu za poskytovani energetického managementu a souvisejici
sluzby po dobu trvani garance. V prémii je zahrnuta DPH.

Clanek 22.
Zavéretné vyporadani
1. Zavéretné vyporadani bude provedeno po ukonéeni posledniho ziétovaciho
obdobi, tj. po uplynuti doby poskytovani garance, v souladu s touto smlouvou,
zejména pak ustanovenim Clanek 12, Clanek 16, Clanek 20 a Clanek
21apfilohou &. 5(dale jen ,zavérecné vypoiadani).

Clanek 23.
Fakturace

1. ESCO je opravnéna vystavit dafovy doklad (fakturu) na zaplaceni ceny za
provedeni zakladnich opatieni, nebo ceny za provedeni dodatecnych opatfeni
nejprve v den pfedani, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak. Tento den je dnem
uskuteénéni zdanitelného pinéni z hlediska dané z pfidané hodnoty.

2. ESCO je opravnéna vystavit fakturu na zaplaceni ceny energetického
managementu kazdé pololeti k 1. dni mésice nasledujiciho po uplynuti pololeti,
ohledné n&hoz se cena vyGétovava. Dnem zdanitelného pInéni z hlediska dané
z piidané hodnoty je posledni den pololeti, ohledné néhoZ se cena vyuctovava.
Piehled plateb za energeticky management je uveden v pfiloze &. 3.

3. ESCO je opravnéna vyGétovat zalohu na prémii/prémii Klientovi do [30] dnil od
podpisu protokolu dle Clanek 15.2. Dnem zdanitelného plnéni z hlediska dané
z pfidané hodnoty je den zaslani vyUctovani.

4. Klient je opravnén vy(ctovat ESCO zalohu na sankcifsankci do {30] dnd od
podpisu protokolu dle Clanek 15.2.
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5. Faktury musi obsahovat nasledujici idaje v souladu se zakonem o DPH a
zakonem €. 563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi.

a) oznaceni smluvnich stran a jejich adresy,
b) ICO, DIC Klienta
c) ICO, DIC ESCO,

d) (daj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné
spisove znacky,

e) Cislo smlouvy,

f) dislo faktury,

g) datum vystavenl faktury,

h) datum odeslani faktury,

I) udaj o splatnosti faktury,

j) datum zdanitelného plnéni,

k) oznaceni bankovniho Gstavu a ¢islo Uétu, na ktery se ma platit,
l) stru€ny popis plnéni, jehoz cena se vyuctovava,

m) fakturovanou ¢astku,

n) razitko a podpis.

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené nalezitosti, nebo v ni nebudou spravné
uvedené Udaje, je Klient opravnén ji vratit ESCO ve Ihité [7] dnd od jejiho
obdrzeni. V takovém pfipadé konci béh lhity splatnosti a nova |hata splatnosti
pocéne bézet doruéenim opravené faktury.

Clanek 24.
Splatnost

1. Splatnost vyuaétované ceny za provedeni zdkladnich opatfeni je dohodnuta
takto: cena, véetné DPH, bude splacena spolu s Uroky v pevnych splatkach ve
vysich a terminech uvedenych v pfiloze €. 3.

2. Splatnost vyactované ceny energetického managementu se sjednava v délce
[21] dnl ode dne dorugenil prislusné faktury.

3. Splatnost aroki se sjednava tak, Ze v den splatnosti kazdé splatky ceny za
provedeni zakladnich opatfeni je splatny i pfisludny Urok ze zbytku nesplacené
ceny za provedeni zakladnich opatfeni k tomuto dni. VySe splatek Grok(
splatnych spolu se splatkami ceny za provedeni zakladnich opatieni je uvedena
v pfiloze €. 3.

4. Splatnost vyactované zalohy na prémii/prémie anebo zalohy na sankcifsankce
se sjedndva v délce [21] dnil ode dne doruceni pfislusné faktury.

5. Na splatnost vyGctované ceny za provedeni dodateCnych opatieni se piiméiené
pouziji odst. 1 a 3 tohoto Clanku; terminy a vy8i pevnych splatek po dohodé
s Klientem uréi ESCO ve splatkovém kalendafi, ktery musi byt pfipojen
k pfislugné fakture.
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6. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovnim pfevodem na Gcet
ESCO uvedeny ve faktuie. Za den zaplaceni se povazuje den, kdy je pfislusna
tastka pfipsana na Gcet ESCO.

Clanek 25.
Pied¢asné splaceni

1. Nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, je Klient opravnén splatit cenu
za provedeni opatfeni pfed uplynutim doby splaceni, ale jen tehdy, jsou-li
spinény spolecné tyto podminky:

a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veskeré troky z prodleni, vyitované prémie
a vyUétované ceny provedeného energetickeho managementu;

b) pii pfedéasném splaceni ze strany Klienta bude zaplacen cely nesplaceny
zbytek ceny za provedeni opatfeni spolu s prokazatelnymi naklady na
strané ESCO spojenymi s pfed€asnym splacenim;,

¢) pfed&asné splaceni bude provedeno k nékterému ze dnii splatnosti splatek
ceny za provedeni opatfeni podle pfilohy C. 3;

d) umysl splatit pfedéasn& cenu za provedeni opatfeni oznami Klient ESCO
pisemné& nejméné [3] mésice pfede dnem zamysleného piedéasného
splaceni spolu s vygislenim &astky, ktera ma byt zaplacena, s rozdélenim
na jistinu a aroky;

e) ESCO nesdéli Klientovi nejpozdé&ji [30] pracovnich dnl pfede dnem
zamysleného pfeddasného splaceni, Ze s vy€islenim Castky podle pism.
d)odst. 1tohoto Clanku nesouhlasi a rozpor nebude mezi stranami
béhem[10] pracovnich dn( vyfeden.

2. Pii predéasném splaceni je Klient povinen platit Groky jen za dobu ode dne
doruéeni faktury na zaplaceni ceny za provedenl opatfeni do zaplaceni celkové
ceny za provedeni opatiend.

3. ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na pozadani sdélit vysi skuteCnych
naklad{l na strané ESCO spojenych s pied¢asnym splacenim dle tohoto Clanku.

Clanek 26.
Ostatni platebni podminky

1. V piipadé prodleni Klienta s Ghradou splatné &asti ceny za provedeni opatfeni
spolu s troky dle harmonogramu specifikovaného v piiloze €. 3 po dobu delsi
neZ [90] dnl, je ESCO opravnéna pisemnym oznamenim vyzvat Klienta ke
sjednani napravy a uhrazenl splatné &asti ceny za provedena opatfeni spolu
s uroky do [30] dnQi ode dne dorueni ozndmeni Klientovi, ve kterd upozorni
Klienta na rizika spojena s neplné&nim smluvnich povinnosti dle této smlouvy dle
Clanek 26.1. V pifpadé, Ze nebudou uhrazeny splatné zavazky Klienta ve Ihité
k napravé dle pfedchozi véty tohoto Clanku, stava se automaticky splatnou cela
dosud neuhrazena &ast ceny za provedena opatieni spolu s troky.

2. Marnym uplynutim Ihiity k napravé podle Clanek 26.1:

a) zanika z&vazek ESCO poskytovat Klientovi energeticky management a
Klientovi zanika zavazek ji za to platit cenu;
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b) zanika garance poskytovana ze strany ESCO, ledaze se smluvni strany
dohodnou pisemnym dodatkem k této smlouvé jinak.
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Oddil II: Ostatni ujednani

Clanek 27.
Vzajemna informacni povinnost

1. Smluvni strany se zavazuji si bez zbytetného odkladu sdeélovat informace
potfebné pro pinéni této smlouvy. Klient bude ESCO nejméné [30] dni piedem
pisemné& informovat o véech zdmérech, které by mohly vést ke zméné okolnosti.

2. ESCO je opravnéna

a) vyzadovat od Kiienta, pfip. jeho zaméstnanci, smluvnich partnerli nebo
zastupcl, je-li to tfeba, informace a vysvétleni souvisejici s pfedmétem
plnéni dle této smlouvy;

b) pozadat Klienta o potvrzeni/dokumenty/informace v rozsahu nezbytnem pro
zajisténi financovani realizace opatfenl dle této smlouvy;

c) vyzadovat pfedloZeni dokumentl souvisejicich s pfedmétem pinéni dle této
smlouvy.

Na Zadost Klienta je ESCO povinna mu sdélit diivody, které ji k Zadosti o jejich
poskytnuti vedly. Klient je povinen souginnost podle tohoto odstavce ESCO
poskytnout neprodlené, nejpozdé&ji do [14] dndl od vyzadani, pokud vznesené
poZadavky nejsou v rozporu obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy a/nebo touto
smiouvou.

3. Smluvni strany se zavazuji po dobu trvani této smlouvy predavat kazdoro¢ne
druhé smluvni stran& finanéni vykazy za uplynuly kalendafni rok (rozvahu v
plném rozsahu, vykaz zisk( a ztrat v plnéem rozsahu a pfehled o penéZnich
tocich v plném rozsahu, zpracovavaji-i se), a to do [10] dni od jejich
vyhotoveni, nejpozdgji v8ak vden povinnosti podat piiznani dané z pfijma
pravnickych osob.

Clanek 28.
Ochrana informaci a obchodni tajemstvi

1. Pokud neni ve smlouvé vyslovné stanoveno jinak, vzhledem k vefejnopravnimu
charakteru Klienta, ESCO vyslovnd souhlasi se zvefejnénim smluvnich
podminek obsaZenych v této smlouvé v rozsahu a za podminek vyplyvajicich
z piisludnych pravnich piedpis (zejména zak. ¢.106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich piedpist a ZVZ).

2. ESCO bere na védomi, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné& nékterych
zakont (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpisll, je osobou
povinnou spoluplsobit pii vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti
s tthradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydajli a zavazuje se poskytnout
viomto ohledu maximalni soudinnost. ESCO se vtéto souvislosti zavazuje
umoznit provedeni kontroly vSech dokladl, zejména pak udetnich dokladq,
souvisejicich s realizaci projektu, a to po dobu stanovenou pravnimi pfedpisy
CR k jeji archivaci.
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3. Smluvni strany timto vyslovné potvrzuji a zavazuji se, e veskeré skutednosti
uvedeneé v pfiloze &. 2 a 6 pfedstavujici zejména popisy nebo &asti popist
technologickych procestl a vzorcli, technickych vzorci a technického know-how,
individualni (daje, informace o provoznich metodach, procedurach a pracovnich
postupech tvoii soudast obchodniho tajemstvi ESCO (dale jen ,obchodni
tajemstvi ESCO“) a podléha ochrané pfislusnych ustanoveni obchodniho
zakoniku, autorského zakona a mezinarodnich dohod o ochrané prav
k duSevnimu viastnictvi, které jsou soudasti &eského pravniho fadu. Smiuvni
strany se zavazuji po dobu trvani této smlouvy, Ze bez pfedchoziho pisemného
souhlasu ze strany ESCO neni Klient opravnén jakkoliv dale uZivat obchodni
tajemstvi ESCO a/nebo jeho ¢ast a/nebo informaci v ném obsazenou, ani neni
Klient opravnén obchodni tajemstvi ESCO a/nebo jeho &ast a/nebo informaci
v ném obsazenou poskytnout tfeti osobé ¢&i zvefejnit. Klient se zavazuje zajistit
po dobu trvani této smlouvy, aby se obchodni tajemstvi a/nebo jeji &ast a/nebo
informace v ném obsaZena nedostala do dispozi¢ni sféry tfeti osoby &i osob bez
pfedchoziho souhlasu ESCO. Ustanoveni tohoto odstavce se nepouZije
v piipadé, Ze klient bude povinen vySe uvedené informace zvefejnit na zakladé
povinnosti stanovené platnou pravni Gpravou.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze timto Clankem neni dotéeno pravo ESCO
zverejnit vysledky dosaZenych dspor s nezbytnymi tdaji o Klientovi, vychozim
stavu a provedenych opatieni pfi své prezentacifreklamé (tiskové konference,
prezentacni materialy, vyro€ni zpravy, odborné publikace, reklama apod.) a pfi
propagaci metody EPC. ESCO je rovnéz opravnéna umoznit zvefejnéni téchto
Udajdl za stejnym uéelem svym subdodavatel(m.

Clanek 29.
Komunikace

1. V8echna oznédmeni mezi smluvnimi stranami musi byt uginéna v pisemné
podobé a druhé smluvni strané& dorucena dle Clanek 29.2 a nasl. Smluvni
strany si sjednavaji, Ze je mozné &init oznameni taktéz v elektronické podobg,
neni-li ve smlouvé vyZadovana pisemna podoba nebo se tak smluvni strany
dohodnou.

2, Pisemnost se povaZuje za doruéenou také dnem, kdy ji druha smluvni strana
odmitne pfevzit nebo dnem, kdy se vrati zp&t smluvni strang, ktera jej odesilala,
jako nedoruéena.

3. Smluvni strany se zavazuji, Ze v pfipadé zmény adresy svého sidla nebo své
korespondenéni adresy uvedené v zahlavi této smlouvy budou o této zméné
druhou smiuvni stranu informovat nejpozdéii do [3] pracovnich dnd.

Clanek 30.
Opravnéné osoby
1. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jmenovat osoby opravnéné ji zastupovat
ve (i) smluvnich a obchodnich zaleZitostech, (i) technickych a provoznich
zaleZitostech (vedouci projektu, stavbyvedouci atd.) a (iii) fakturaénich vécech
(dale jen ,opravnéné osoby").
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2. Jména prvnich opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 8. Smiuvni strany
jsou opravnény provést zménu v opravnénych osobach; viéi druhé smluvni
strané je takova zména (ginna ode dne, kdy je ji pisemné oznamena.

Clanek 31.
Pravo uziti
1. V pfipadé, Ze je vysledkem ¢innosti ESCO dle této smlouvy dilo, které podléha
ochran& podle autorského zakona, ma Klient k takto vytvofenému dilu jako
celku i k jeho jednotlivym &astem nevyluéné pfenosné pravo uziti. Klient je
opravnén uzivat takto vytvofené dilo pouze v souladu s jeho uréenim. To se
netyka pfipadné software, ohledné né&jz by byly podminky stanoveny v licenéni
smiouvé. O piipadnych omezenich je Klient povinen informovat ESCO bez
zbyteéného odkladu.

Clanek 32.
Pojisténi
1, Klient prohladuje, Ze objekty a v nich umisténa zafizeni jsou fadné pojistény
proti Zivelnym pohromam. Klient se zavazuje po pfedani zménit pojisténi
zplisobem odpovidajicim zmé&nam provedenym v objektech &i zafizenich nebo
energetickém systému. Klient se zavazuje poji$téni udrZovat po celou dobu
trvani této smlouvy a v pfipadé pojistné udalosti pojistné plnéni po dohodé
s ESCO pouzit k obnové poskozenych nebo zni¢enych véci.

2. ESCO je povinna mit sjednané pojisteni pro piipad odpovédnosti za $kodu
zplsobenou provadénim investiénich opatfeni v rozsahu, v jakém lze rozumné
pfedpokladat, Ze by ji takovd odpovédnost v souvislosti s provadénim
investi¢nich opatfeni mohla postihnout a toto poji§téni ve stanovené vysi a
rozsahu udrZovat po dobu vystavby.

3. ESCO piedlozi kopie pojistnych smluv Klientovi nejpozdéji do 30 dnl od
podpisu této smlouvy. ESCO neni opravnén zahajit instalaci zakladnich opatfeni
do doby piedlozeni kopii pojistnych smluv dle tohoto lanku. Kdykoli v pribéhu
doby poji§téni je ESCO povinen neprodiené pisemné informovat Klienta o
zméné pojisténi znamenajici omezeni pojistného kryti a do deseti (10} dnl od
obdrzeni pisemné vyzvy Klienta pfedloZit Klientovi kopie platnych a uéinnych
pojistnych smiuv uvedenych vySe a doklady o zaplaceni pojistneho.

ESCO neni opravnéna sniZit vyéi pojistného kryti nebo podstatnym zplGsobem
zménit podminky pojistnych smluv véetn& zmény vinkulace pojistného plinéni
b&hem doby pojisténi bez pfedchoziho pisemného souhlasu Klienta.
ESCO se zavazuje, Ze po dobu pojisténi bude za timto ucelem pinit povinnosti
vyplyvajici pro néj z téchto pojistnych smluv, zejmeéna platit pojistné a plnit
oznamovaci povinnosti.

4. Ka2da ze smluvnich stran je povinna na zakladé Zadosti druhé smiuvni strany

doloZit do 3 pracovnich dnG od dorueni této Zadosti, Ze splnila povinnost
pojistit se v rozsahu stanoveném v tomto Clanku.
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Clanek 33.
Postoupeni pohledavek

1. Klient vyslovné souhlasi s tim, Ze ESCO je opravnéna postoupit pohledavku za
Klientem z titulu ceny za provedeni pfislugnych opatfeni spolu s pfislusenstvim
na subjekt odlisny od smluvnich stran, a to nejdfive poté, co dojde k provedeni
pfisludnych opatfeni za podminek dle této smiouvy.

Clanek 34.
Vyssi moc
1. Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za prodleni s pInénim zavazki

stanovenych touto smlouvou, pokud bylo zplisobeno okolnostmi vyludujicimi
odpovédnost (dale jen ,vy§s$i moc").

2. VySsi moci se rozumi nepfedvidatelné a neodvratitelné udalosti, k nimz dojde
nezavisle na vili a kontrole smluvnich stran, jako jsou zejména stavky, vyluky,
blokady, valky, mobilizace, pfirodni katastrofy, zasahy viady, apod. takového
rozsahu, Ze zabrafuji nebo zpoZduji pinéni zavazki vyplyvajicich z této
smlouvy nékteré ze smiluvnich stran.

3. Za vysSi moc se v8ak nepokiadaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména
hospodarskych poméril povinné strany, a dale pfekazky plnéni, které byla tato
strana povinna pfekonat nebo odstranit podle této smiouvy, obchodnich
zvyklosti nebo pravnich predpisl, nebo jestliZe miZe dasledky své
odpoveédnosti smluvné pfevést na tieti osobu, jakoZ i okolnosti, které se
projevily aZz v dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni.

4. Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbyteéného
odkladu na vznik vy3Si moci branici fadnému pinéni této smlouvy. Smiuvni
strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho UGsili k odvraceni, pfekonani a
zmirnéni nasledkll vy$$i moci.

Clanek 35.
Nahrada skody

1. Smluvni strany odpovidaji za Skodu zplisobenou druhé smluvni strané
porusenim smluvnich nebo zakonnych povinnosti.

2. Smluvni strany se zavazuji pfedchazet $kodam a minimalizovat vzniklé kody.

3. Zadné ze smluvnich stran neodpovida za $kodu, ktera vznikla v diisledku vécné
nespravného nebo jinak chybného zadani, informaci &i podkladQ, které obdrzela
od druhe smluvni strany v pfipadé, Zze na nespravnost druhou stranu pisemné
vCas upozornila anebo ani pfi vynaloZeni odborné péce nebyla schopna
nespravnost zjistit.

4. Smluvni strana neni v prodlent po dobu prodleni druhé smluvni strany s pInénim
jejich povinnosti dle této smlouvy a sjednané terminy, ve kterych méla prvni
smluvni strana plnit své zavazky, se prodluzuji o dobu prodleni druhé smluvni
strany.
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Clanek 36.
Subdodavky

1. ESCO je opravnéna k pinéni této smlouvy pouzivat bez dalSiho tieti osoby.
Seznam subdodavatelll, jejichz podil na cené za provedeni opatieni
pfesahuje 10 % (je uveden v pfiloze &. 9. Zmény v tomto seznamu je ECSO
povinna pfedlozit Klientovi k odsouhlaseni. ESCO piné odpovida za plnéni
provadéna subdodavateli, jako by je provadela ona sama.

2. V pfipadé, ze ESCO v souladu se zadavaci dokumentaci prokazala splnéni
&asti kvalifikace prostiednictvim subdodavatele, musi tento subdodavatel i tomu
odpovidajici &ast plnéni poskytovat. ESCO je opravnéna zménit subdodavatele,
pomoci kterého prokazala &ast spinéni kvalifikace, jen ze zavaznych divodd a s
pfedchozim pisemnym souhlasem Klienta, piiéemz novy subdodavatel musi
disponovat minimaln& stejnou kvalifikaci, kterou pavodni subdodavatel prokazal
za ESCO. Klient nesmi souhlas se zmé&nou subdodavatele bez objektivnich
dlvod( odmitnout, pokud mu budou pfisludné doklady pfedloZeny.

3. Bude-li jakykoliv subdodavatel vykonavat Cinnost pfimo v objektu, je ESCO
povinna pifedem Klientovi sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp. nazev nebo
obchodni firmu a daléi zakladni identifikaéni udaje, véetné zékladniho uréeni
rozsahu jejich &innosti v objektu.

4. ESCO se =zavazuje, 2e predloZi Klientovi pisemny seznam svych
subdodavateltl, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za pinéni subdodavky
uhradil vice nez 10 % z ¢asti ceny za provedeni opatfeni uhrazené Klientem v
jednom kalendafnim roce, a to nejpozdéji do 28. Unora nasledujiciho
kalendafniho roku nebo kdykoli do 14 dnli od dorugeni zadosti Klienta. Bude-li
mit subdodavatel formu akciové spole&nosti, bude pfilohou seznamu i seznam
vlastniktl akcii, jejichZ souhrnna jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve |hit¢ 90 dnl pfed dnem pfedlozeni seznamu
subdodavatel(l.

Clanek 37.
Smluvni pokuty

1. Smluvni strana je v prodleni s pln&nim nepenéZitého zavazku, jestlize nesplni
fadn& a véas sviij zavazek, ktery pro smluvni stranu vyplyva ze smlouvy nebo
z pravnich piedpisi.

2. Vpftipadé prodleni ESCO s plnénim jeho povinnosti &i jiného poruseni
povinnosti stanovenych touto smlouvou je ESCO povinna uhradit Klientovi
smluvni pokutu ve vysi 5000,- K& (slovy: péttisic korun Eeskych bez DPH), a to
za kazdy pfipad porudeni. — doporuduji navézat na prodleni s pinénim termind
dle harmonogramu a termin( stanovenych touto smlouvou pro odstranéni vad

3. Zadna ze smluvnich stran neni povinna zaplatit druhé smluvni stran& smluvni
pokutu, pokud k porugeni povinnosti doslo v dusledku vyssi moci nebo pokud se
smiuvni strany dohodly jinak.

4. Smiuvni pokuta je splatna do [21] dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy K jejimu
uhrazeni.
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5. Zaplacenim jakékoliv sjednané smluvni pokuty neni dotéeno pravo
poskozeného na nahradu kody ve vySi piesahujici smluvni pokutu.

Clanek 38.
Trvani smlouvy

1. Tato smlouva zanikd naplnénim pfedmétu a uéelu této smlouvy v souladu
s harmonogramem realizace projektu.

2. Tato smlouva maZe byt ukonéena pfed spinénim v ni obsaZenych zavazk(:
a) dohodou smluvnich stran,
b) pisemnym odstoupenim.

3. KaZda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy:
a) v piipadé&, Zze druh& smluvni strana vstoupi do likvidace;

b) v piipadé, Ze druha smiuvni strana je vUpadku ((padkem se rozumi
rozhodnuti insolvencniho soudu o upadku nebo podani insolvenéniho
navrthu druhou smiuvni  stranou jako dluZznikem nebo zamitnuti
insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku);

c) v pfipadé&, Ze na druhou smluvni stranu je pravomocné prohlagen konkurs;
d) v piipadech vyslovné stanovenych touto smlouvou;

e) v pfipadé, Ze druhd smluvni strana podstatnym zplisobem porusila svoji
smluvni nebo zakonnou povinnost.

4, Odstoupeni od smlouvy s uvedenim diivodu odstoupeni musi byt provedeno
pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.

5. Neni-li stanoveno vyslovné jinak vtéto smlouvé, podstatnym porusenim
smlouvy se rozumi prodleni smiuvni strany s pinénim nepené&Zitych zavazki
del$i nez [30] dn0, popiipad& prodleni smluvni strany s pinénim penézitych
zavazk( delSi nez [90] dnl, za pfedpokladu, Ze neni sjednana naprava ze
strany smluvni strany porusujici svou smiuvni povinnost do [30] dni ode dne
doru€eni vyzvy druhé smluvni strany ke sjednani napravy.

6. Dojde-li k odstoupeni

a) Ze strany Klienta v obdobi vystavby, nalezi ESCO piislusna &ast ceny za
provedeni opatfeni v rozsahu skuteéné provedenych opatieni;

b) ze strany Klienta v dob& poskytovani garance, ma ESCO pravo na zaplaceni
véech pohledavek, na které meéla narok podle této smlouvy v souladu
s Clanek 25 kromé nakladt ESCO na piedéasné splaceni specifikovanych
v Clanek 25.1 pism. b);

Vyse uvedenym nejsou dotéeny naroky Klienta vzniklé z odpovédnosti za vady,
naroky smluvnich stran vzniklé z titulu nahrady $kody a smiuvni pokuty.

7. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se vyse
penézitych plnéni, nahrady Skody, smluvnich pokut, zajisténi, vzajemné
komunikace a feSeni sporl. Odstoupenim od smlouvy nenastava zanik
zajitovacich pravnich vztaht.
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Smiouva o poskytovant energetickych sluZzeb se zautenym vysledkem

_Clanek 39.
Reseni sporu
1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych
sporll vznikiych na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s ni a kjejich
vyfedeni smirnou cestou, zejména prostiednictvim jednani opravnénych osob,
piip. statutarnich organt &i jeho &lend.

2, Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se nedohodnou na feseni vzajemného
sporu smirné postupem podle odst. 1tohoto Clanku ve [hiité [30] dnd ode dne,
kdy doslo ke sporu, takovy spor, je-lio

a) tom, zda ESCO radné provedla zakladni opatfeni;

b) tom, zda doslo k pfedani, resp. zda Klient nepfevzal pfedméty investi¢nich
opatieni, a& k tomu byl podle smlouvy povinen;

¢) vysi uspory nakladil nebo Uspory energi;
d) tom, zda nastala zmé&na okolnosti;
se pokusi vyfesit prostiednictvim prostfednika (dale jen Jprostrednik®).

3. Smiluvni strany se dohodly, Ze prostiednikem bude na obou smluvnich stranach
nezavisla osoba s pfisludnou odbornosti a renomé. Na osobé prostiednika se
smluvni strany musi dohodnout. Prostiednik bude vystupovat jako odbornik a
ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvni strany na osobé prostiednika ve
Ihaité 15 dntl nebo nebude-li smirdi fizeni s prostfednikem dosazeno ve Ihité
[60]dnti od jejiho zahdjeni smirného fedeni, je kaida ze smluvnich stran
opravnéna oznamenim druhé smluvni strang smirci fizeni ukoncit. O naklady na
smiréi fizeni se smluvni strany déli rovnym dilem.

4. Nedojde-li ke smirnému vyfeseni sporli mezi smluvnimi stranami postupem
podle Clanek 39.1 az Clanek 39.3, smluvni strany se dohodly, Ze v8echny spory
vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfed vécné a
mistné pfisiuSnym soudem.

Clanek 40.
Zavéreéna ustanoveni

1. Pokud se kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho &ast stane neplatnym Ci
nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost vliv na platnost ostatnich ustanoveni
smlouvy nebo jejich &asti, pokud pfimo z obsahu této smlouvy neplyne, ze
takové ustanoveni nebo jeho Gast nelze oddélit od dalSiho obsahu. V tomto
pfipadé se ob& smluvni strany zavazuji bez zbyteéného odkladu pote, co
neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanoveni nahradit novym, které bude svym
G&elem a hospodarskym vyznamem co nejbliz8i nahrazovanému ustanoveni.

2. Jakékoliv zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemné
formou chronologicky &islovanych dodatkll podepsanych ob&éma smiuvnimi
stranami, neni-li ve smlouvé vyslovné stanoveno jinak.

3. Veskeré piilohy a dodatky k této smlouvé jsou nedilnou soucasti smlouvy, proto
se pojmem ,smlouva" rozumi také jeji pfilohy a dodatky.
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4. Smluvni strany se dohodly, Ze vztah zaloZeny touto smlouvou se fidi
obchodnim zakonikem. Pro Géely interpretace prav a povinnosti smluvnich stran
je urujici rovnéz zadavaci dokumentace. Smlouva je vyhotovena ve tfech
stejnopisech, z nichz Klient obdrzi jedno a ESCO dvé vyhotoveni.

5. Tato smlouva nabyva platnosti a Gc€innosti dnem jejiho podpisu obéma
smluvnimi stranami.
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Pfiloha & 1: Popis vychoziho stavu vcetné referenéni spotieby a
referenénich nakladii

SEZNAM OBJEKTU, JEJICH ADRESY

Mistem pinéni jsou nasledujici arealy, které jsou ve viastnictvi Klienta:

Tab.1.1 Seznam objektq, jejich adresy

oznaéeni |nazev arealu adresa arealu

Administrativni budova MU
ID1 Kopfivnice Stefanikova 1163, 74221 Kopfivnice
ID2 Kryty bazén Kopfivnice Husova 1340, 742 21 Kopifivnice
ID3 Zimni stadion Kopfivnice Masarykovo nam.540,74221Kopfivnice
ID6 Kulturni dim Kopfivnice Obrancll miru 368, 742 21 Kopfivnice
ID7 ZS Emila Zatopka Pionyrska 791, 742 21 Kopfivnice
ID8 Zakladni $kola Dr. Milady Horakové | Obranct miru 369, 742 21 Kopfivnice
ID9 Zakladni $kola 17. Listopadu 17. listopadu 1225, 742 21 Kopfivnice
ID10 ZAakladni §kola AlSova Aldova 1123, 742 21 Kopiivnice
D21 Z8S Sv. Zdislavy Stefanikova 117, 742 21 Kopfivnice
ID22 DDM Kopiivnice Kpt. Jaro$e, 742 21 Kopfivnice
ID24 Letni koupalisté Husova 49, 742 21 Kopfivnice
ID25 L yzafska, areal Cerveny kdmen LyZarska/c, 742 21 Koprivnice
D27 Stravovna DS Ceska 320, 742 21 Kopiivnice
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POPIS SOUCASNEHO STAVU VSECH OBJEKTU
Zakladni udaje

ID 1 Méstsky urad Kopfivnice
Struény popis objekiu

Objekt MU Kopfivnice tvofi administrativnf budova s pfedsazenym vstupnim objektem,
spojovacim krékem (chodbou) a kinosalem.

Administrativnl budova (hlavnl budova) je samostatné stojici objekt s deseti nadzemnimi a
jednim podzemnim podlalim (€aste&né pod terénem). Objekt tvofi &tyii dilataéni celky, pFficemz
krajnl dilata¢ni celek je nepodsklepeny, za&inajlcl na udrovni 2.NP, na drovni 1.NP je tak
vytvofen prichod pod budovou. V budové jsou umistdny kancelafe, jednacl a zasedacl
mistnosti, kuchyiiky a socialn( zafizenl. V podzemnim podlazil jsou umistény strojovny VZT,
vyménlkova stanice pro vytapénl, prostory pro energetiku, vodni hospodaistvi a dilny. Prostory
1. PP jsou vytapé&né na primérnou teplotu 15°C. Hlavni vstup je pfedsazen formou zadveil a
orientovan k severozapadu, ve vstupnl hale je informadnfi ¢ast a vystavnl prostor. Vertikaini
komunikaci zajistujl 2 schodisté, 5 osobnich vytahll a 1 nakladni vytah. Propojen( s kinosalem
zajistuje tflpodlazni spojovaci chodba na jihovychodni fasadé. Strojovna vytahll a VZT je
umisténa na stfe$e objektu. Vstupnl objekt je jednopodlaznl pfedsazena &ast administrativnl
budovy, od které je oddélena dilatacl.

Kinosal je samostatné stojlcl objekt se dvéma nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim,
pilstupny ze spojovaci chodby a samostatného vstupu na jihovychodnl strang. V 1.PP je v
prostoru byvalého bufetu s jidelnou (pouze vydej jldel) umistén CO kryt pro 450 osob a
hygienické zafizenl. V 1.NP se nachazeji pracovisté Méstské policie (cca 322 m?), 6 kancelafl
a komunikaéni technika. Ve 2.NP je pfednaskovy sal pro 500 osob s Zatnou a socialnim
zafizenim.

Spojovacl chodba je tfipodiaznl, nepodsklepeny objekt. Jsou zde umlistény prostory pro VZT a
kanceléfe.

Zakladni udaje o objektu

Adresa objekiu Stefanikova 1163, 74221 Kopfivnice
Viasinik objektu Mésto Kopfivnice
Provozovatel/najemce objektu Mésto Kopfivnice, Mésiska policie, ostatnl najemnici

Provoz budovy je celodenni v ¢asovém rozmezi od
7:00 - 18:00, a to v pribéhu pracovniho tydne, v

Provozni doba mistnostech sidla Méstské policie je provoz

nepretrZity
Obsazenost -
Vytapéna podlahova plocha 15 865 m’
Obestavény prostor 65 963 m®
Energeticky audit {rok) 2009

Priikaz energetické narcénosti budovy {rok) 2009
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Struény popis energetického systému

Budova MU nema vlastnl zdroj tepla — je napojena na soustavu CZT ve vlastnictvl Tatra
Kopfivnice, a.s. Celkovy instalovany vykon na vymeénlkové stanici je pro vytapéni 880 kW a pro
ohiev TV 80 kW. Objekt je zasobovan teplem z vyménlkove stanice umisténe v suterénu
budovy. V prostorech vyménlkové stanice je osazena horkovodnl OPS v dimenzi 2x DN
100/200. Systém rozvodu tepla je dvoutrubkovy horkovodnt s pfenasenym médiem horkou
vodou o teploté 130/65 °C a tlaku PN 25,

Primarni pfedavaci stanice je fedena jako kompaktnl celek. Primarni okruh zajistuje pfipojeni
stanice na pfivod teplé vody do deskového vymeéniku tepla. Vstupnl potrubl do vymeéniku je
slozeno z ru&ni uzaviracl armatury, filtru mechanickych nedistot a regulacniho ventilu. Vratne
potrubl je osazeno zpé&tnym ventilem a ru¢nl ovladacl armaturou. Vstup a vystup primaru jsou
opatfeny ukazateli teplot a tlak(. Z vyméniku je rozvod s tepelnym spadem 90/70 °C veden do
kombinovaného rozdélovaée shérace, odkud jsou vedeny tii okruhy UT, jeden okruh VZT a
jeden okruh pro ohiev TV. Na rozdélovali a sbéraci jsou dale ponechany dvé rezervy. Na
vratné vétvi UT je umistdn méfi¢ tepla pro odecet spotfebovaného tepla pro vytapéni.
Cerpadlo sekundarnltho okruhu UT ma plynulou regulaci otadek, &imz je zajistén konstantnl
diferenénl tiak pfi zméné pratoku vody. Okiuh TV se sklada z regulaZniho ventilu, pajeného
deskového vyméniku, vétve cirkulace s ob&hovym &erpadlem a zpétnou klapkou.

Regulaci vietné optimalizace provozu vyménikoveé stanice (VS) umoziuje instalovany voln&
programovatelny fldicl systém. Rizeni jednotlivych odbérnych mist je moZno provadét v
zavislosti na venkovni teploté a dle ¢asového programu pro jednotlivé topné okruhy. DIky
smésovaclim uzlim se servopohony a ob&hovymi éerpadly je umoZnéna nezavisla regulace
kazdého ze til topnych okruhl podle momentalnlho vyuZitl prostori napojenych na dany okruh.
Teplota topné vody je regulovana na zakladé venkovnl teploty a pozadované vnitini teploty v
daném prostoru, kterou lze nastavovat &i ménit na rozvadéci umisténem pilmo ve VS. Pouzity
regulator DDC umozituje i dalkovy pilstup a ovladani prostiednictvim PC z dispeterského
pracovisté dodavatele tepla. Obdobné& i pro teplou vodu je moZno nastavit ¢asové fizeni
ohfevu, Gtlumovou teplotu, ¢asové fizeni cirkulaéniho ¢erpadla atp.

Ohfev TV je zajistovan rychloohievem tlakové nezévislym zplGsobem pfedavanl tepla v
deskovem vyméniku pro ohfev teplé vody. Na pflvodu studené vody do vyméniku TV je
umistén mafic spotieby vody pro ohfev TV. Vystup TV je napojen do nerezové vyrovnavaci
nadrze 100 litrd. Okruh TV obsahuje rovnéZ trojcestnou regulacni armaturu, ktera zajistuje
regulaci topné vody do deskového vyméniku na maximalni hodnotu 70 °C smésovanim vratné
vody z UT a primarni teplé¢ vody ze zdroje. Méfeni spotfebovaného tepla okruhu TV zajistuje
méfi¢ tepla umistény na vratné vétvi primarnl topné vody.

Na celkové spotiebé elektrické energie v objektu MU se podIli spotifeba na umé&lé osvétieni,
vytahy, vzduchotechniku, klimatizaci, technologii vyménlkove stanice a drobné kancelafské a
kuchyiiské spotiebite (potitade, koplrky, varné konvice, ledniéky, apod.). Provoz ostatnich
elektrickych spotiebiti je narazovy a nepravidelny.

Zrealizovana opatieni od doby zpracovani energetického auditu

2007 &asteénd vyména oken, instalace TRV, ¢astecna rekonstrukce osvétleni -
wr r z v Q
pfizemi hlavni budovy, rekonstrukce pipravy a rozvodu TV;

2011 vyména 5-ti vytahl ze 6-ti;

2012 zateplena stfecha kinosalu, instalace spofi¢tu vody (periatory, Gsporné
sprchy, 2stupfiové splachovani na WC).
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ID 2 Kryty bazén Kopfrivnice

Struény popis objektu

Bazén sestava z hlavnf bazénové haly, vedlejsl haly bazénu pro déti, obsluzného objektu a
technologického objektu.

Stavba byla budovana v akei ,Z* podle jednostupiového projektu z roku 1987. Kryty bazén byl
odevzdan do uZlvani v r. 1992. V hlavni bazénové hale je umistén bazén o rozmérech 25 x
12,5 m pro 130 osob. Ve vedlejsi hale je détsky bazén o rozmérech 9 x 4,8 m pro 30 datl,
socialnl zafizenl pro déti, sklad pomiicek a strojovna vzduchotechniky détského bazénu. V
obsluzném objektu je vstupni hala s pokladnou, sauna, $atny muzd a zen, bufet a kancelafe. V
technologickém objektu je plynova kotelna s vyméntkovou stanicl, strojovna vzduchotechniky,
Gpravna bazénové vody, sklad chemikalif, el. rozvodna, akumulatorovna, mistnost plavéika,
sklady, dennl mistnost obsluhy technologického zafizenl a socialn( zailzeni obsluhy,

Zakladni adaje o objektu

Adresa objektu Husova 1340, 742 21 Kopfivnice

Viastnlk objektu Mé&sto Kopfivnice

Provozovatel/najemce objektu Sprava sportovist Kopfivnice

Provozni doba hlavni hala: 89 h tydn&, maly bazén 74h/tydné,
sauna 45hilydnd,

Obsazenost Neuréité, podle navitévnosli

Vytapéna podlahova plocha nezjisténo

Obestavény prostor nezjisténo

Energeticky audit (rok) 2000

Prikaz energetické narotnosti budovy (rok) ne

Strucny popis energetického systému

Objekty jsou zasobovany teplem z vlastnl plynové kotelny a z horkovodnl vyménikové stanice
v objektu. Systém zdrojl je vzajemné propojen. Béhem dne je budova zasobovana teplem z
teplovodnich plynovych zdroji tepla. V no&nlch hodinach je bazén zasobovan teplem z
horkovodni slté. V kotelné jsou instalovany 2 kotle PGVE 40 o celkovém vykonu 860 XKW 2 roku
1989. Topna voda z kotll je zavedena spoleénym potrublim do rozdélovace. Z rozdélovace jsou
vyvedeny samostatné regulované topné okruhy pro VZT, Satny, radiatory, podlahové vytapénl,
ohfev TV a pro bazénovou vodu. Vymé&nlkova stanice je pfipojena na tepelnou sit dodavatele
tepla Tatra Kopfivnice. Jmenovity teplotni spad je 160/80 °C. Sekundarnl potrubi je rovnéz
napojenc na rozdélova¢. Regulace celého systému je automaticka, ovladana z technické
mistnosti obsluhy. Vytap&nl bazénovych hal je podlahové (systém Crital), teplovodni,
dvoutrubkove s nucenym ob&hem a s hornlm rozvodem situovanym v podhledu 1. NP. Topenl
je rozdéleno do topnych sekci umisténych kolem bazéni. Vytapénl ostatnich mistnosti je
radiatorové, teplovodni, dvoutrubkové s nucenym ob&hem a hornim rozvodem v podhledu 1.
NP. V posuzovanych mistnostech jsou umist&na litinova otopna t&lesa s termostatickymi
ventily.

Vétranl hlavnl bazénoveé haly: pro vétrani a pfevazné i pro vytap&nl prostoru jsou navrzeny
dvé klimatiza¢n( jednotky KDK 160 osazené v hlavnl strojovné vzduchotechniky. Navriené
jednotky se skiadaji z ventilatorovych dild, filtradnich dild, rekuperaénich diid a vodniho
ohfivaciho dllu. Zafizen! je rozdé&leno na dva samostatné systémy, coZz umozZni 50-100%
provoz dle potfeby. Soulasti systému je kapalinovy okruh zpétného zIskavanl tepla.
Smésovan| &erstvého a cirkulaénftho vzduchu (recirkulace) nenl navrZzeno.Vzduchotechnické
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zaflzenl je navrzeno pro vyménu vzduchu v prostoru 4-8x za hodinu. Vzduchovy vykon
zafizenl je 2 x 12 500 m*/h. Tepelny vykon zatizenl je 2 x 150 kW.

Vétrani haly détského bazénu: pro vétrani a pfevainé i pro vytapénl prostoru je navrzena
klimatizaénl jednotka KDK 040 osazena ve vlasinl strojovné vzduchotechniky. NavrZena
jednotka se skiada z ventilatorovych dild, filtraénlho dilu a vodniho ohfivaciho dilu.
Vzduchotechnické zafizeni je navrzeno pro vyménu vzduchu v prostoru 12x za hodinu.
Zafizenl nenl vybaveno systémem zpé&tného ziskavani tepla. Smé&sovanl &erstvého a
cirkulaéntho vzduchu (recirkulace) neni navrzeno. Vzduchovy vykon zaflzeni je 5000 m°fh, z
toho cca 1000m*h je uréeno pro zafizen| sauny a zbyvajicl 4000 m*h pro bazén. Tepelny
vykon zafizenl je 70 kW.

Vétranl 3aten a umyvaren: pro vétrani a pfevainé i pro vytapénl prostoru je navrzena
klimatizaénl jednotka KDK 040 osazena v hlavni strojovné vzduchotechniky v sestavé jako u
zaffzenl predchazejlciho, pflvodnl a odvodni ¢ast jsou umistény samostatné. Zailzenl neni
vybaveno systémem zpétného ziskavani tepla. Smésovanl &erstvého a cirkulaénfho vzduchu
(recirkulace) neni navrzeno. Vzduchovy vykon zaflzenl je 4700 m>/h. Tepelny vykon zaflzeni je
65 kW.

vatran! bufetu: zafizeni bylo instalovano dodate&n& a fesi vétranl bufetu, skladu a socialnich
safizeni. Pilvod &erstvého vzduchu pro bufet a sklad zajidtuje vétracl jednotka SNE 8.
Vzduchovy vykon 400 m>/h. Jednotka zajistuje filtraci a ohfev venkovniho vzduchu.

V celém objektu je vybudovano nouzové osvétleni pro pfipad vypadku elektrického napajenl.
Je feseno klasickym zplsobem se samostatnym nouzovym rozvadécem, dobljenymi
centralnimi akumulatorovymi bateriemi 24V ss a samostatnym rozvodem a svitidly. V hlavni
bazénové hale je EE pouzita pouze na osvétlenl. V podhledu stropu v prostoru hlavnlho
bazénu je ve &tyfech fadach zabudovano celkem 22 ks ctvercovych zapust&nych vybojkovych
svitidel 400W. Pi = 8,8 kW. V hale détského bazénu je to slozZitgjsl. Jedna se o osvétlenl,
vzduchotechniku a vyvlje& pary pro parni lazeh. Prostor malého bazénu je osvétlen 24 ks
stropnich tésnych zafivkovych svitidel 2x40W. Celkovy Pi = cca 33 kW. V obsluzném objektu
jsou spotfebicem osvatienl, vzduchotechnika, vytapénl sauny, elektrické vysoudele, drobneé
zasuvkové spotfebite v bufetu a kancelafské spotfebite (pocitace, kopirky, varné konvice).
Interiérova svitidla na chodbéch, v socidlnich zaflzenich a v pfidruzenych prostorach jsou
klasické Zarovkové kostky, v kancelaflch stropnl zafivky. Celkovy Pi= cca 47 kwW. Vv
technologickém objektu je EE pouZivana na osvétleni, spotfebice strojovny vzduchotechniky,
plynové kotelny, vyménikové stanice, Upravny vody a drobné spotiebi¢e v denni mistnosti
obsluhy. Interiérova svitidla na chodbach, v socialnich zaflzenlich a v pfidruzenych prostorach
jsou klasické zarovkové kostky, v kancelafich stropnl zarivky, v technologickych mistnostech
opé&t 2arovkova svitidla. Celkovy Pi=cca 77,2 kW

Zrealizovana opatfeni od doby zpracovani energetického auditu

2004 zatepleni obvodového plasté, zate‘PIeni stfechy, vyména oken, instalace
TRV a regulace, rekonstrukce rozvodu a pfipravy TV.
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ID 3 Zimni stadion Kopfivnice

Strucny popis objektu

V are4lu ZS se nachazi ledova plocha o rozméru 60 x 28 m s kapacitou hledisté 4.300 lidl a
socialnim (WC, sprchy) a technickym z&zemim (kancelafe spravy ZS, klubovny a sklady) jak
pro sportovce tak divaky. Tato plocha mimo hlavni sezonu poskytuje mozZnost vyuZiti pro in-
line hokej, florbal, tenis, volejbal a bruslenl na kole&kovych. brusiich). Dale se v arealu ZS
nachazi télocvitna pro salové sporty (basketbal, volejbal, futsal, badminton a rekreaénl
cvieni) a gymnasticka télocvi¢na (kompletné& vybavena pro sportovni gymnastiku Zen), herna
stolniho tenisu — vzpirarna, moderni fitness centrum a obgersiveni poskytované ve dvou
bufetech. Samotny objekt se skldda ze zastiedené ledni plochy a &tyf kiidel tribun s
vestavbami, pfilehlymi halami t&locviéen, objektu strojovny s dilnou. V pFistavbé zimniho
stadionu, ktera vznikla rekonstrukcl sokolovny je administrativnl z&zemi objektu a dalsl
provozni mistnosti. V pribéhu let 1963 aZz 1964 byla vystavéna vlastni ledova plocha, 1971 az
1978 provozni objekty, pfistavek byl postaven v letech 1981 aZ 1982. Stavebnl systémy se
raznl podie doby jejich vzniku od tradiéni cihlové vystavby a? po panelové technologie.
Tepelné-technické vlastnosti objektl odpovidaji technickym pozadavkim v dobé vystavby.

Zakladni udaje o objektu

Adresa objektu Masarykovo nam.540,74221 Kopfivnice
Vlastnik objektu Mésto Kopfivnice
Provozovatel/nijemce objeklu Sprava sportovist Kopifivnice

Provozni doba viz dotaznlk

Obsazenost Primérny pocet navitévniki 200/den
Vytapéna podlahova plocha 1 600 m®

Obestavény prostor 68 000 m®

Energeticky audit (rok) 2004

Priikaz energetické naroénosti budovy (rok) ne

Struény popis energetického systému

ZS je napojen pfes vyménlkovou stanici VS17A. Pfes tuto stanici jsou zdsobovanl dalsi
odbératelé (Dim s pelovatelskou sluZbou Masarykovo naméstf a objekt byvalé Z§ Namastl
(dnes nevyuZivan a pouze temperovan)). Budovy nachazejlcl se mimo areal ZS. Posuzované
objekty jsou tedy zadsobovany ze soustavy CZT, do niz dodava teplo akciova spoleénost Tatra
Kopfivnice. Vytapénl ZS je teplovodnl s tepelnym spadem 90/70 °C a litinovymi radiatory a
plechovymi registry z Casti s a bez termostatickych ventila. Celkovy instalovany tepelny vykon
na VS17A ¢ini 1,35 MW,

PFiprava TV je ve V817A pfevazné pro potfeby socialntho zazeml (sprchy a umyvarny),rolby a
tani ledoveé tfisté. K pfedehfevu TV je dale vyuZlvano odpadni teplo ze strojovny.

V objektu jsou prevainé zafivkova svitidla, v prostoru haly pak vybojkova, v méné
frekventovanych mistnostech pak kombinace Zarovkovych a zafivkovych svitidel. V ZS je
instalovano chladicl zaflzenl slouZlcl k vyrob& chladu pro upravu ledové plochy a zafizenl pro
vyuzitf odpadniho tepla z chladiclho zafizenl, jenZ slouZi pro pfipravu TV pro rolbu a socialni

Zazemi Z8S.

Zrealizovana opatfeni od doby zpracovani energetického auditu
Castetna vyména oken.
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ID 6 Kulturni dim Kopfivnice

Strucny popis objektu

Objekt Kulturniho a osvétového zafizenl - KOZ | - jehoz vystavba probihala koncem 80- tych
let, byl kolaudovan v roce 1991. Na objekt pflmo navazuje objekt Kulturniho a osvétoveho
zaflzenl - KOZ I, se kterym je vnitin& propojen v kazdém podlazl.

Nosna konstrukce &asti KOZ | je tvofena ze ZB montovaného skeletu pravdépodobné typu MS-
0B. Obvodovy plast celého objektu je z omitnutych plynosilikatovych panell s venkovnim
keramickym obkladem - celkove tloustky
26 cm. Obvodova sténa vedlejsiho schodist® je z omitnutych cihelnych blokd CD-INA s
venkovnim keramickym obkladem - celkové tloudtky 37,5 cm. Obvodova sténa v zemi v
suterénu je Zelezobetonova tloustky 25 cm s tepelnou izolact lignoporem tloustky 5 cm.
Stfecha nad objektem je z typovych stropnich ZB panelll s tepelnou izolacl polystyrénem
tloudtky 10 cm, se spadovym keramzitovym néasypem a s krytinou z Zivienych pasd. Vypiné
otvorit ve fasadé objektu tvofl okna s izolaénim dvojsklem a prosklené stény pievainé s
izolaénim dvojsklem v ocelohlinikovych ramech typovych rozmérd, mezi okny jsou umistény
meziokenni viozky v ocelohlinikovych ramech. Vstupni dvefe v objektu fvofl dvefe
ocelohlinfkové s prosklenymi st&énami prevazné s izolaénim dvojsklem, dvefe ocelové plné s
nadsvétliky typizovanych rozmeérd.

Nosna konstrukce objektu KOZ Il je tvoiena ze ZB montovaného skeletu typu MS-OB.
Obvodovy plast celého objektu je z omitnutych plynosilikatovych panell tloustky 25 cm, v
men&| mife z plynosilikatovych tvarnic tloustky 40 cm, s tepelnou izolacl polystyrénem tloustky
5 cm. Obvodova sténa vedlejsiho schodisté je z omitnutych cihelnych blokd CDm tloustky 37,5
cm s tepelnou izolacl polystyrénem tioustky 5 cm. Cast obvodového plasté v suterénu je z
omitnutych plynosilikatovych paneld tloustky 26 cm bez tepelné izolace s venkovnim
keramickym obkladem - cetkové tioudtky 25 cm. Stfecha nad objektem KOZ Il je z typovych
stropnich ZB panell s tepelnou izolaci polystyrénem tloustky 12 cm, se spadovym
keramzitovym nasypem a s krytinou z Ziviénych pasi, celkova tloustka stfechy je cca 62 cm. v
malé mife je pouzita stfedni krytina z pozinkovaného plechu. Stfecha nad expozici muzea a
nad kinem je z ocelovych vaznikd s tepeinou izolacl minerdini plstl tioustky 8 cm a s krytinou z
zivienych pasl, na které je provedena nova krytina z Zivi¢nych past s tepelnou izolaci deskou
z mineraln! plsti tloustky 6 cm. VypIné otvorG ve fasadé a Sikmé stieSe objektu KOZ Il a
pilstavby KOZ Il tvofi plastova okna s izolaénim dvojsklem a prosklené stény fasadntho
systému SCHUCO z hlinfkovych profilii s izola¢nIm dvojsklem, prosklené stény z hlinikovych
profilll s izolaénim dvojsklem, v KOZ Il jsou ve stiede umistény plastové svétliky a v expozici
muzea sklobetonové konstrukce s dutymi sklen&nymi tvarnicemi. Vstupni dvefe v objektu KOZ
Il véetn& pilstavby tvofl dvefe z hlinfkovych profild s prosklenymi sténami s izolanim
dvojsklem, dvefe a vrata ocelova pIna s tepelnou izolaci typizovanych rozmarq.

Zakladni adaje o objektu

Adresa objeklu Obrancil miru 368, 742 21 Kopfivnice
Vlastnik objekiu Mésto Kopfivnice
Provozovalel/ndjemce objeklu M&sto Kopfivnice

Provozni doba Po - ne

Obsazenost Dle navitévnosti

Vylapéna podlahova plocha Nezjijténo

Obestavény prostor Nezijisténo

Energeticky audit {rok) 2003

Pritkaz energetické naroénosti budovy (rok) ne
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Struény popis energetického systému

Teplo pro vytapéni budov KOZ | a KOZ Il je dodavano z rozvodi primarnl vody s parametry
140/75°C, v |été 85/65°C. Oba objekty maji svou vlastnl pfedavaci stanici, ve které je teplo je
transformovano na sekundarnf topnou vodu s parametry 92,5/67,5. Pilprava TV je pro obé&
Caslti spole€na a je umisténa v KOZ I. Ta byla v roce 2011 rekonstruovana. VZT je v obou

¢astech bez rekuperace.

Elektricka energie je pouZivana k osvétlenl prostorl, k napojeni spotfebiéli v zasuvkovém
okruhu a pohonil instalovanych stroji. Osvétlovacl soustavy KOZ | jsou vé&tsinou tvofeny
zarovkovymi svitidly. Vybojkova svitidla jsou pouzita v hlavnim salu objektu. Osvétlovacl

soustavy KOZ il jsou vétdinou tvofeny zafivkovymi svitidly s kompaktnimi nebo linearnimi
zafivkami a konvenénimi pfedFadnlky. Vybojkova svitidla jsou pouZita v halach muzea

Zrealizovana opatreni od doby zpracovani energetického auditu

2011 rekonstrukce vyménikové stanice KOZ I.
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ID 7_Z8 Emila Zatopka
Struény popis objektu

Areal 25 se sklada z hlavnl budovy, pavilonu (jldelna druzina, sborovny) a sportovni haly.
Stavebni konstrukce hlavniho pavilonu je tradiéni, zdénd z roku 1958, pavilonu je typova
postavena v r. 1965. Budova télocvitny je zT. 1976 a je postavena tradiéni technologil ze
skvarobetonovych bioki.

Zéakladnl ddaje ¢ objektu

Adresa objektu Pionyrska 791, 742 21 Kopfivnice
Vias(nfk objekiu Mésto Kopfivnice
Provozovatel/ndjemce objektu gkolka, byt

Provozni doba 6:30-16:00

Obsazenost 485 déli, 54 zaméstnanci
Vylap&na podlahova plocha 8067 m>

Obestavény prostor nezjisiéno

Energeticky audit {rok) 2003

Priikaz energelické narocnosti budovy (rok) 2008

Struény popis energetického systému

Zdrojem tepla je plynova kotelna z roku 1992. Celkovy instalovany vykon zdroje tepla je 1600
kW. Je vyvedeno 6 vétvl systémem Tichellmann na jednotlivé okruhy UT (tfidy, chodby,
kabinety, pavilon, t&locviéna a byt). V systému jsou instalovany 4 smésovacl ventily DUOMIX —
A0, samostatné pro t&locviénu, byt, pavilon a hiavni budovu {(vétev tildy, chodby, kabinety) pro
Flzenl odpovidajici teploty vody na zakladé topné kfivky. Objekty jsou regulovany v zavislosti
na venkovni teploté (ekvitermni regulace) pomoc/ digitainiho regulatoru Hoenywell.

TV je vyrab&na centralng v plynové kotelné pomocl lezatého ohilvéku TV o objemu 4000 | z

roku 1992 a pomoci stojatého ohfivaku TV o objemu 731 | z roku 2005. OT litinova ¢lankova s
TRV.

Zrealizovana opatieni od doby zpracovani energetického auditu

2005 rekonstrukce elektroinstalace;

1996 byla provedena v hlavni budové rekonstrukce osvétleni a byly
nainstalovany novd, energeticky Usporna svitidla.
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ID 8 Z$ Milady Horakové
Struény popis objektu

Areal skoly je tvofen komplexem péti objektd tvoficl atriovou uzavienou sestavu. Objekty majl
rozdilna podlaZl. Dominantni budovou je tflpodlaZnl pavilon P5 staré &koly, k n&muz byly
pozdeéji pfistavény ostatni pavilony P1 aZ P4 s riznym poétem podlazl a rozdilnou koncepci
provoznlho vyuzitl. Pavilon P1 (U2) — 1. -3. NP s kuchynl, jidelnou, druZinou a dilnami. Pavilon
P2 (U1) — 1. — 4. NP s uCebnami. Pavilon P3 (SV) - 1. NP s §atnami. Pavilon P4 (STU) — 1. A
2. NP s télocvicnou. Pavilon P5 - 1. — 3. NP budovy staré koly s ugebnami. Propojenl
jednotlivych budov zajistuje vnitfnim obvodem vedena spojovaci chodba a vstupni atrium.
Stara skola byla postavena v roce 1910 a ostatni objekty roku 1972,

Objekt staré budovy je 3. podlazni z cca 60 % podsklepeny, s valbovou stfechou a podkrovim,
zdivo z cihel. Ostatnl objekty jsou typovym Zelezobetonovym montovanym skeletem MS-OB
respektive MS-OB-HAL. Obvodovy venkovnl plast tvofi pérobetonovy (plynosilikatovy) panel.
Stiedni konstrukce je, neizolovana. Otvorové vyplné jsou usazeny v dievéném ramu s dvojitym
zasklenim, u atril a chodeb v kovovém ramu s jednoduchym zasklenim.

Zakladni 0daje o objektu

Adresa objekiu Obrancli miru 369, 742 21 Kopiivnice

Viastnfk objektu Mésto Kopfivnice

Provozovatel/najemce objekiu Zakladni Skola

Provoznil doba 7:00-16:00

Obsazenost 422 73kd, 32 pedagog( a 15 ostatnich zaméstnanci
Vytapéna podlahova plocha 7 255 m2

Obestavény proslor 28 628 m®

Energelicky audit (rok} 2009

Prikaz energetické narocnosti budovy (rok) 1010

Struény popis energetického systému

Vytapéni Skoly je teplovodni, ze systému CZT. Regulace potieby tepla je centralnl,
automaticky stavitelna se zakladnim ekvitermem, zajistovana u dodavatele tepla na PS mimo
objekt skoly. V arealu Skoly je manualné zajistovana $koinikem. Utlumy provadény ruéné.
Otopna t&lesa litinova €lankova s TRV.

Tepla voda je pfipravovana lokalné pfevazné pro potieby kuchyn& vyhradné plynovym
chievem, pro potfeby uklidu pak elektrickym akumula¢nim ohfev, regulace termostatem. V
byté Skolnlka pak kombinace s plynovym ohfevem,

Osvétlen| pfevazné zafivkova a zarovkova svitidla.

Zrealizovana opatreni od doby zpracovani energetického auditu

2010 kompletni rekonstrukce kuchyné (elektroinstalace, VZT, nové
spotrebice);

V pavilonech P2 a P5 rekonstrukce elektroinstalace;

V pavilonu P5 rekonstrukce socialniho zézemi.
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ID9 ZS 17. listopadu
Struény popis objektu

Areal skoly byl postaven v roce 1991 a je tvofen péti objekty s riznym pocétem podlaZi,
totoznou stavebni konstrukci, ale rozdilnou koncepci provoznlho vyuZiti. Pavilon Pt (U1 ) -
gtyipodlazni (1.,2.,3. NP a 1.PP s CO krytem), 10 tfld, 2 kabinety. Pavilon P2 (U2 ) -
&tyfpodlazni (1.,2.,3. a 4.NP), 23 tild, 13 kabinetd. Pavilon P3 (SV ) - tfipodiaznl (1.,2.,3. NP )
se Zathami a dvéma kancelaiemi, dilnami. Pavilon P4 (STU) - tfipodlaznl (1.,2.,3. NP} s
kuchynf, jidelnou, télocviénou a cvitebnou. Pavilon P5 (SCH) - schodi$tové moduly
(&tyfpodlazni).

Zakladni stavebnl nosnou konstrukci budov je typovy Zelezobetonovy montovany skelet MS-
OB respektive MS-OB-HAL. Obvodovy venkovnl plasl budov tvofi pérobetonovy
(plynosilikatovy) panel tl. 250 az 300 mm. Stiedni konstrukce je jednoplastova, neizolovana,
ale v roce 2006 rekonstruovana. Otvorové vyplné jsou nové plastové s izolaénim zasklenim z
roku 2010.

Zakladni udaje o objektu

Adresa objeklu 17. listopadu 1225, 742 21 Kopfivnice

Viasinik objekiu Mésto Kopfivnice

Provozovatel/najemce objektu zékladni &kola

Provoznl doba 6:00-18:00

Obsazenost 344 7aki, 27 pedagog, 12 spravnich zaméstnanci,
11 zamastnancl kuchyné

Vytap&na podlahova plocha 11 737 m?

Obestavény prostor 45 347 m®

Energeticky audit (rok) 2008

Prikkaz energetické narocnosti budovy {rok) | 2008

Struény popis energetického systému

Vytapéni objektu je zajisténo z teplovodntho systému centrainiho zasobovani teplem
ekvitermné regulovanou vodou s projektovanym teplotnim spadem
92,5/67,5 °C. Ve v8ech pavilonech je pouzito konvenéni vytapénl prostfednictvim pfevazné
litinovych Zebrovanych radiatori osazenych termoventily. Malé zastoupenl zde maji topné
plechové Zebrované registry osazené dvojreguladnimi kohouty. Malou vyjimku pfestavuje
provoz kuchyng, kde se jedna o kombinaci se vzduchotechnickym zafizenim. Vnitinl provedenl
teplovodni soustavy pak dale umoZiuje rozdélenl vytapén{ do &tyr okruh(: uéebny, télocviéna,
vstup a kuchyii s bytem &kolnlka.

Automaticka regulace potfeby tepla uvnitf objekiu pomaoci regulace
MIKROTERM 05. Obsluha systému (Zkolnik) nastavuje pozadované teplotly v mistnostech v
zavislosti na uzlvan( budovy. MoZnost regulace kazdého okruhu. Jsou nastaveny attumy. Dale
byly v roce 2006 az 2007 na topna télesa instalovany termostatické ventily, véetné regula&nlich
ventilt, regulatord) diferengniho tiaku a automatické ekvitermni regulace celkové poffeby tepla
tiicestnym smasdovacim ventilem situovanym na paté objektu. V arealu Skoly je manuainé
zajistovana Skolnlkem.

Dodavka TV je zdrojové kombinovana. Lokalni, je pfevainé pro potfeby kuchyn& a uklidu

zajistovana plynovym ohfevem, elektricky akumulacnl( ohfev s regulaci termostatem slouzl pro
uklid. Dodavky z CZT slouz! pro 3atny v télocvién&. Cirkulace vody je fizena.
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Nejsou instalovana vzduchotechnicka zafizenl. Pro odvod znegi§téného vzduchu z kuchyné se

pouzlvaji digestofe, jejichz spinanl je ruéné ovladano.
Jsou osazeny pakové baterie a misi¢e vody.

Osvetleni Casteéné zativkova a Zarovkova svitidla, Easteéné asporné osvétleni.

Zrealizovana opatreni od doby zpracovani energetického auditu
* 2006 rekonstrukce stfechy, ale bez zateplenl;

* 2006-2007 na topna télesa instalovany termostatické ventily, véetné regulaénich
ventilll, regulatord diferenénlho tlaku a automatické ekvitermni regulace celikové
potfeby tepla tifcestnym smésovacim ventilem situovanym na paté objektu;

* 2010 zatepleni obvodového plasté, vyména oken, kompletni rekonstrukce kuchyné;

s 2011 ¢astedna rekonstrukce osvétlenl.
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ID 10 ZS AlSova
Struény popis objektu

Aredl §koly je tvofen komplexem péti objektd a tvofl atriovou uzavienou sestavu. Pavilon P1
(U1) -1.,2.a 3. NP s u¢ebnami, pavilon P2(U2) -1.,2. a 3. NP s uéebnami,pavilon P3(5V) -1.NP
s %atnami a kancelafemi , pavilon P4(STU)-1.,2.a 3. NP s kuchyni, jidelnou, druzinou a
u¢ebnami, pavilon P5 -1.a 2. NP s t&locvi¢nou a dilnami. Propojeni jednotlivych budov vnitinim
obvodem. Z$ byla postavena v prabéhu let 1978-1979.

Zakladn! stavebn! nosnou konstrukcl budov je typovy Zelezobetonovy montovany skelet MS-
OB respektive MS-OB-HAL.

Zakladni adaje o objektu

Adresa objektu Alsova 1123, 742 21 Kopfivnice
Viasinik cbjektu M&sto Kopfivnice
Provozovatel/najemce objeklu Z4kiadni Skola

Provoznl doba 7:00-15:30

Obsazenost 360 dati

Vytapéna podiahova plocha 8 160 m2

Obestavény prostor 29 493 m®

Energeticky audit (rok) 2008

Priikaz energetické naroénosti budovy (rok) 2008

Struény popis energetického systému

Vytapéni objektu je teplovodni, ze systéemu GZT. Déleno na tfi okruhy. Hlavnl okruh, ktery
vytapi pavilony P1, P2 a P3 je plvodni. V roce 2011 rekonstrukce regulace -MIKROTERM 05.
Novy okruh 2 pro pavilon P5 z roku 2012, Ekvitermnl regulace, idlo na severnl fasadé. Okruh
3 z roku 2012 pro pavilon P4. Ekvitermn( regulace. Utlumy nastavovany. Otopna télesa litinova
¢lankova s TRV. Rozvody topné vody pomoct ocelovych trubek, ktere majl v nejnizsim podlaz|
velké priméry, a smérem k vy$3im podlazim se potrubi zuzuje - problém s pfetopenim a
naopak ve vy3sich podlaZich s nedotapénim.

Tepla voda pfipravovana lokalné pomoct plynovych, elektrickych bojleri a pratokovych
ohfivagl TV.

Osvétlen! &astedné rekonstruovano. V roce 2013 planuji rekonstrukci osvétieni v pavilonech
P4 a P5.

Zrealizovana opatieni od doby zpracovani energetického auditu

2006 osazeni TRV na otopna télesa véetn& zaregulovani otopné soustavy;
2010 zatepleni obvodového plasté, stfechy, vymeéna oken;
2011 rekonstrukce kuchyné;

2010 nové okruhy sekundou na vytapéni.
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ID 21 _ZS Sv. Zdislavy
Struény popis objektu

Budova Skoly pochazl z r. 1897. Jedna se o podskiepeny objekt 0 2 PP a 3 NP. V objektu
jsou umistény v 2. a 3. NP ucebni tildy a sborovny, 1. NP t&locviéna spolu s najemci
(obchody). 1.PP je vyuZivano jen astetné (cca 50 % plochy) , a to pronajmem externim
firmam. Zastavéna plocha cca 1200 m?* Jedna se o podsklepeny objekt postaveny tradiéni
cihlovou technologii. Konstrukenf vy3ka objektu je 4,2 m, svétla vyska pak 3,75 m.

Obvodové zdivo je pinych cihel tl. 600 mm, v suterénu pak tl.750 mm. Zastfesen| tvoff
dfevéna dvouplastéva stiecha. Okna vatsinou pivodnl dfevéné zdvojené. Okna v
katastrofalnim stavu.

Zakladni udaje o objektu

Adresa objektu Stefanikova 117, 742 21 Kopfivnice
Viastnik objektu Mésto Kopfivnice
Provozovalel/ndjemce objektu gkola, obchody

Provoznl doba 6:00-16:00

Obsazenost 180 Zake, 23 zaméstnancl
Vytap&na podlahové plocha 6 238 m*

Obestavény prostor Neziiténo

Energelicky audit (rok) 2003

Priikaz energelické narognosti budovy (rok) ne

Strucny popis energetického systému

Teplo dodavano z CZT. Vytapénl teplovodni s nucenym ob&hem o spadu 90/70 °C. Rozvod
ocelovych trubek svafovanych. Potrubl je vedeno pod stropem 1. NP dale pak prostupy podél
zdi. Otopne télesa - litinové radiatory KALOR s TRV. Potrubl vedené v 1. NP je izolovano
mineralni vinou tl. 30 mm. V suterénu budovy umistén napojovacl uzel na CZT. 3 okruhy:
Skola, sklepy + podnajemnlci, t&locviéna + podnajemnici. Vé&tev "Skola" regulovana vnitinl
ekvitermni regulacl, ¢idlo umisténo v feditelné. Ostatni vétve regulovany jen pomocl TRV.

TV je vyrabéna lokaing, v el. ohfivacéich. Pro kuchyd EOV 151 o objemu 150 |, el. pfikon 2 kW.

WC u télocvitny ELOV 121 o objemu 120 1, el. pFikon 2 kW. 2, patro - tklidova mistnost OK
CE 200 o objemu 200 [, el. pflkon 2,2 kW.

Zrealizovana opatieni od doby zpracovani energetického auditu

2010 zatepleni stfechy TU tl. 100 mm;
2012 rekonstrukce odpadd;
Tam, kde je vysoka spotifeba vody, instalovény perlétory;

Nova elektroinstalace kromé tfi uéeben.
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ID 22 DDM Kopfivnice
Struény popis objektu

Jedna se o byvalou MS v podstaté v pivodnim stavu. V objektu jsou klubovny, uéebny,
kancelafe, divadeini sal a kuchy#. Budova je zd&na, a ma plochou stfechu. Okna jsou dievéna

zdvojena.

Objekt MU Kopfivnice tvofi administrativnl budova s pfedsazenym vstupnim objektem,
spojovacim krékem (chodbou) a kinosalem.

Zakladni adaje o objektu

Adresa objekiu

Kpt. Jaroge 1077, 74221 Kopfivnice

Vlastnik objektu

Mésto Kopfivnice

Provozovatel/ndjemce objekiu

DDM Kopiivnice

Provozni doba

po-pa 8:00 -19:00, vikend obéasné

Obsazenost Dle navatévnosti
Vylapéna podlahova plocha Nezjisi&no.
Obestavény prostor Nezji§léno.
Energeticky audit {rok) ne

Priikaz energelické néaroénosti budovy (rok) ne

Struény popis energetického systému

Budova je vytap&na z CZT. Regulace je v blokove VS dle okolni bytové zastavby. Otopna
télesa jsou ¢lankova osazena TRV. Tepld voda je pfipravovana lokalné elektrickymi

zasobnlkovymi ohfivadi. Osvétlenf je zafivkové (klubovny, ucebny, sal) i zarovkové.

Zrealizovana opatieni od doby zpracovani energetického auditu

Instalace regulace IRC;

Castedna vyména zdrojd u osvétleni;

Opatieni tykajici se Gspory vody - instalace perlatord pfipadné stop ventill.
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ID 24 DDM Kopfivnice
Struény popis objektu

PlOvodni zdéna budova z roku 1977-78. Provozni doba koupali§té derven — srpen od 9:00 -
20:00. V budoveé se nachazi obéerstveni a provoznl mistnosti. V aredlu je situovan plavecky

bazén o rozmérech 50 x 20 metrll, bazén pro neplavce 50 x 20 m a détsky kruhovy bazén.

Zakladni Gdaje o objektu

Adresa objektu

Husova 49, 742 21 Kopfivnice

Vlastnik objektu

mésto Kopfiviice

Provozovalel/néjemce objekiu

Sprava sportovist Kopiivnice

Provozni doba

cerven — sipen od 9:00 — 20:00

Obsazenost Podle navitdvnosli vefejnosti
Vytapéna podlahova plocha nevytapany objekl
Obestavény prostor nezji3téno

Energeticky audit (rok) ne

Prikaz energelické narotnosti budovy (rok) ne

Struény popis energetického systému

V socialnl budové je spotiebovavéna pouze elektricka energie pro ohfev TV (pratokovy
ohiftvag), na osvétleni (zaiivky) a pro spotfebite EE (lednice, mrazak, ald.). Dale je EE
spotiebovavana pro provoz ¢erpadel. Osazena jsou 4 x OC 125 KDFU SIGMA o vykonu 4 x 10
KW z roku 1989. Kapacitné staci pouZlvat pouze dvé &erpadla.

V bazénech je pouzlvana pitna voda nakupovana od spoleénosti Sm VaK Ostrava a.s.

Zrealizovana opatieni od doby zpracovani energetického auditu

Nebyla realizovana zadna Usporna opatieni.
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ID 25 Lyzaisky areal Cerveny kdmen
Struény popis objektu

Lyzafsky areal leZicl na severnl stran& vrcholu Cerveny kamen v nadmofské vysce 690 m. n.
m. nabizi 730 metril dlouhou, pravideln& upravovanou sjezdovku s technickym zasnézovanim,
lesni restauraci Cerveny kamen a stylovy bufet Pod smrkem. Hlavni sjezdovka je dlouha 480
metrli, ma ptevydenl 117 metrd a svym terénem je zajimava i pro narotné&jsi lyzafe. Svah je
uméle zasnézovan a kazdy veder se upravuje. Denné je vedernl lyZovani pfi umalém osvétlenl.

Pavodni zdéna budova z roku 1988. V pfizeml se nachazeji sklady a dilna. V 1.NP je
situovana restaurace se socialnim zafizenim.

Zakladni Odaje o objektu

Adresa objektu Lyzaiskalc, 742 21 Kopfivnice
Viastaik objeklu mésto Kopfivnice
Provozovatelinjemce objeklu Spréva sportovist Kopfivnice
Provoznl doba v zimni sezdén&, zavislé na pocasi
Obsazenost Dle navitévnosti vefejnosti
Vytapéna pedlahova plocha Neziidt&no

Obestavény prostor Nezjisténo

Energeticky audit (rok) ne

Prikaz energetické naro&nasti budovy (rok) ne

Struény popis energetického systému

Vytapénl (splée temperovani) budovy zajistuji pfimotopy. Dale se pouZiva krb. Ohfev vody
pomoci elektrického bojleru.

Odbér elektrické energie je z vlastnl trafostanice na hlading VN, napajen je vlek a lyZzafska
chata z el. ohfevem TV. Odbéry nejsou vybaveny regulaci 1/4 h maxima, provoz arealu je
zavisly na klimatickych = sné&hovych podminkach a proto v té nadmofské vysce je to dost
nepfedvidatelné. Ideainl by bylo napajet lyZarsky aredl a letnf koupalist& z jednoho trafa - obé
zaFlzenl maji sezénl provoz a tak by se mohly v odbérovem diagramu doplitovat. Je snaha
vyuzlt lyzafsky areal i v 1&té (napi. hudebni produkce).

3 vieky — 11, 10, 4,5 kW
No&ni osvétleni — 10 stozari/vybojky 3 roky stare.

Voda pro zasné&Zovani z vodojemu z Tatry. 3500 m® na jedno zasnézovani.

Zrealizovana opatieni od doby zpracovani energetického auditu

Nebyla realizovéna Zadna Usporna opatfeni.
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ID 27 Stravovnha DS
Struény popis objektu

Objekt ma 1 PP a 1 NP. Obvodovy plast je proveden ze Zelezobetonu se zateplenim XPS ti.
100 a 120 mm, z pavodnich plynosilikatovych panelt se zateplenim z vylehéeného porobetonu
tl. 120 mm, z keramického zdiva Porotherm 44 eko+ a 40 eko+ a z pérobetonu se zateplenim z
vylehéeného porobetonu
tl. 120 mm. Podlahy na terénu jsou s tepelnou izolacl PPS tI. 40 mm. Podlaha nad vné&jsim
prostfedim je s tepelnou izolacl MV o tl. 160 mm. Stiecha je s tepelnou izolaci PPS ve spadu v
tl. 200 - 335 mm. Vyplné otvorl jsou plastové s izola&nim dvojsklem.

Zakladni Gdaje o objektu

Adresa objektu Ceska 320, 742 21 Kopfivnice
Viastnik objektu mésto Kopfivnice
Provozovalel/najemce objekiu Stiedisko sociglnich sluzeb mésta Kopiivnice

Stravovna ve vSedni dny od 6:00 — 14:00, obchody

Provozni doba
denné od 7:00 — 18:00

Obsazenost 200 obédd /den
Vytapéna podlahova plocha 14912 m?
Obeslavény prostor 5431 m®
Energeticky audil {rok) ne

Prikaz energetické naro&nosti budovy {rok) 2010

Struény popis energetického systému

Do objektu vstupuje elektricka energie z hladiny VN, a dale teplo pro vytapéni a tepla voda ze
soustavy CZT regiondiniho dodavateie. Vytapénl je teplovodni radi4dtorové s deskovymi
otopnymi télesy osazenymi TRV. Osvétleni je zajistovano aspornymi zdroji. Veétrani je
caste¢né prirozené, ¢asteéné nucené s upravou vzduchu ohfevem, chlazenim a rekuperacl,
lokalné jen s vyménou vzduchu bez rekuperace.

Budova je v provozu od listopadu 2011. Spotieba el. energie a vody uvedena v tabulce je za
obdobl 12/2011-11/2012. Teplo pouze za 2 mésice roku 2011, rok 2012 nebyl uveden.

Zrealizovan3 opatfeni od doby zpracovani energetického auditu

Nebyla realizovana Zadna Usporna opatieni.
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REFERENCNi HODNOTY SPOTREBY TEPLA

Referendni hodnoty spotieby tepelné energie uvedené pro jednotiivé aredly na nasledujicich
strankach charakterizuji energetickou narocnost areal( pfed realizaci opatieni a vstupuji do
vypodtu Uspory definovaného v této pfiloze. Referenéni spotfeba v pfislusném mésici je
dana jako skutedna spotieba v tomto mésici v roce 2011. Pro vypodet denostuphu je
uvaZovana primérna vnitini teplota v objektech 19°C. Veskeré spotreby jsou prevzaty ze
zad&vaci dokumentace. V tabulce Referenéni teploty jsou definovany primérné mésicni
venkovni teploty, podty topnych dnl a denostupiid, pifi kterych bylo nize uvedenych spotieb
energii dosaZeno.

REFERENCNI PROVOZNi NAKLADY
Normované vychozi obdobi: 01. 01. 2011 — 31. 12. 2011

V Tab.1.2 jsou v &lenéni po jednotlivjch arealech uvedeny vychozi referencni provozni
naklady na energie, vodu a ostatni provozni naklady. Dale jsou zde uvedeny souhrnné vychozi
referenéni naklady. Veskeré udaje jsou stanoveny v K& v&. DPH pii cenach roku 2011.
DosaZené Uspory energii a nakladli na energie a provoz budou vypoéteny dle podrobne
vypodtové metodiky uvedené v této priloze.
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Tab.1.2 Vychozi referencni provozni spotieba a naklady vé. DPH
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Udaje predstavuji hodnoty pro stanoveni zékladu energetickych nakladi smiouvy o
zarucenych usporach energie. Blizsi specifikace referenénich nakladii je uvedena v tech.
¢asti zadavaci dokumentace.

Referenénim rokem je rok 2011.
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REFERENCNI TEPLOTY
Normované vychozi obdobi: 01. 01. 2011 — 31. 12. 2011

Dle zadavaci dokumentace - Pfiloha ZD &€.2_Tabulka TE Gdaji.xls

Vychozi Gdaje; za rok 2011

Referenéni teplota tem: 13,0°C (mezni priméma denni teplota venkovniho vzduchu pro

zahajeni a ukonc¢eni dodavky tepla).

Teplota t;: 19°C (primérna vnitini teplota v objektech).

Tabulka denostupnl

Zadané obdobi 2011
Denostupné DD, t, =19 Prim&ma teplota
Mésic (DD} [ topné dny ] [°C]
.11 608,3 31 -0,62
.11 589,8 28 -2,06
.11 451,2 3 4,45
V.11 219,8 26 10,55
V.11 97,2 10 9,28
V111 0 0 0,00
VIl 11 0 0 0,00
VIIL11 0 0 0,00
IX.11 0 0 0,00
X.11 272,56 23 7,15
X111 495.1 30 2,50
XIL11 514,8 31 2,39
CELKEM 3248,7 210 9,2

Pozn: ve sloupci priméma teplota jsou uvedeny primérné teploty za cely mésic
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Vyznam ozmadéeni :

index ,,i" hodnota platna pro dany areal, ,i"= oznadéeni aredlu.

index ,m* hodnota platna pro dany kalendafni mésic, ,m"= oznaéeni mésice.

REF_T_C,, [GJ]

REF_T_Z,, [GJ]

REF_P,n [GJ]

REF_TE,, [°C]

REF_TDy, [dny]

REF_DST,, [den.°C]

je referenéni hodnota celkové spotieby tepelné energie v pfislu$ném
arealu a mesici. Tato spotfeba charakterizuje energetickou

je Cast referentni hodnoty spotreby tepelné energie, ktera je zavisla
na venkovni teploté {tj. spotfeba na vytapéni).

je ¢ast referencni hodnoty potreby tepelné energie vyrobené z plynu,
ktera je zavisla na venkovni teploté

je prdmérna mésiéni teplota venkovniho vzduchu dle daju
CHMU, pri které bylo dosazeno referenéni spotieby tepelné energie.

je podet topnych dni dle udajo CHMU, pfi kterych bylo dosazeno
referentni spotfeby tepelné energie. Pocet topnych dni je stanoven
na zakladé primérnych dennich venkovnich teplot v souladu s vyhl.
194/2007 Sb. pfi vztazné venkovni teploté 13,0°C ve dvou po sobé
nasledujicich dnech.

je pocet denostuphill, pfi kterych bylo dosazeno referenéni spotieby
tepelné energie. Referencni denostupné jsou stanoveny pro vnitini
teplotu 19°C nasledovné;

Poznamka: ESCO si vyhrazuje moZnost ovéfit referencni hodnoty spotieb energii kontrolou
faktur dodavatelil jednotlivych energii. Pokud by se Klientem poskytnuté spotifeby uvedené v
zadavaci dokumentaci liily od skuteéné fakturovanych hodnot v obdobi 2011, vyhrazuje si
ESCO moznost opravit referen¢ni hodnoty spoteb energii tak, aby odpovidaly fakturovanym

spotfebam.
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Pfiloha ¢&. 2: Popis zakladnich opatfeni
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Pfiloha €. 3: Cena a jeji uhrada
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Piilghy smlouvy — Realizace projektu EPC v objeklech mésta Kopiivnice

Nabidkova cena zahrnuje cenu investice (tj. cenu za realizaci veskerych navrzenych
opatfeni) v tab.3.1, cenu za finanéni sluzby (tj. cenu za financovani a postupné desetileté
splaceni ceny investice) vtab.3.2 a dale cenu za desetileté sluzby (tj. provadéni
energetického managementu a poskytnuti garanci za dosazeni Uspory po dobu 10 let}
vtab.3.3. V nabidkové cené nejsou zahrnuty pfipadné sankce uchazeCe za nedosazeni
garantované Uspory ani piipadna prémie uchazece za dosazeni vys$sich uspor. Zplsob
stanoveni sankce a prémie je uveden v pfiloze ¢.5 smlouvy.

Tab. 3.1a Cena za realizaci Gspornych opatieni

Investice do jednotlivych opatieni v K& bez DPH
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Tab. 3.1b Cena za realizaci Gspornych opatfeni
vyvolane investini naklady
oznaceni objekt bez DPH | DPH 21% s DPH
Administrativni budova MU
ID1 .
Kopfivnice

1D2 Kryty bazén Kopfivnice

ID3 Zimni stadion Kopfivnice

ID6 Kulturni dim Kopfivnice

ID7 | ZS Emila Zatopka

ID8 | Zakladni $kola Dr. Milady Horakové [

ID9 Zakladni $kola 17. Listopadu

T
s
ID10 | Zakladni skola AlSova e
ID21 | Z$ Sv. Zdislavy : !
L R e oy ey R W
_— i gl St e
ID22 | DDM Kopiivnice s ".ﬁ_-:-:%:%_“ fﬁﬁ;ahﬁrifwv;if £
[; _1_-_-....?_' ] s
ID24 | Letni koupali§te 3
ID25 {Lyzaiska, areal Cerveny kamen
ID27 | Stravovna DS
Celkem

Soudasti DPH neni pfenesend povinnost platby DPH.
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Tab. 3.2 Splatkovy kalendaf ceny za realizaci (jistiny) a ceny za financovani (Uroku)

¢Gislo pOlroéni jistina urok celkem
splatky K& s DPH K& K& s DPH
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Ve Groku je v souladu s ustanovenim smiouvy 2 iroéng.

Prvni pllroéni splatka bude za obdobi od 1.1.2015 do 30.6.2015. Veskeré vySe uvedené
splatky jsou splatné vizdy k 30. dni prvniho mésice pfislugného pllroéniho splatkového
obdobi, za které je splatka urCena.
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Tab. 3.3 Platby za dal3f sluzby (energeticky management a poskytnuté garance)

Rok

cena za dal$i sluzby (energeticky management) v K& bez DPH

terminy zdanitelného plnéni CELKEM
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Zakladni finanéni a ekonomicka analyza

V Tab 3.4 je uveden ekonomicky model, ktery shrnuje ekonomicke parametry projektu.

Tab.3.4 Ekonomicky model projektu
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Ve sloupcich &.2 aZ &5 jsou rozepsany platby zadavatele v jednotlivych letech trvani
smlouvy. Ve sloupci &.6 jsou uvedeny celkové ro¢ni platby zadavatele a ve sloupci €.7
garantovana aspora. Rozdil garantované uspory a celkové platby zadavatele je uveden ve
sloupci &.8 jako otekavany ekonomicky pfinos projektu pro zadavatele.

Skute&ny ekonomicky piinos projektu pro Zadavatele Ize otekavat vyznamné vy3si, a
to zejména diky skutednosti, Ze dochazi k neustalému ristu cen energii a skute¢né
dosazené tspory naklad(i na energii tedy budou mit rostouci charakter (zatimco ve
veskerém ekonomickém hodnoceni uvedeném v této ¢asti nabidky je v souladu se
zadanim potitano po celou dobu deseti let se stalymi cenami energii plathymi v roce
2011).
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Pfiloha €. 4: Harmonogram realizace projektu

Zakladni terminy:
15. 12. 2013

Fazel.
16.12.2013 - 30.4.2013

Faze Il.

1.6.2014 - 31.10.2014
1.5.2014 - 31.10.2014
1.5.2014 - 31.10.2014
1.11.2014

1.11.2014 - 15.12.2014
15.12.2014

Faze lll.
1.1.2015
31.12.2023

podpis smlouvy

verifikace a projekéni prace

dodavka a montaz technologického zafizeni
dodavka a montaz MaR, IRC systém(
dodavka a montaz uspornych opatieni na el. energii
zahdjeni zkusebniho provozu
optimalizace nastaveni systému fizeni
pfedani a pfevzeti dila, vystaveni zavéretné faktury

zahajeni garanci ESCO za Gsporu, zahajeni splatek dila
ukon&eni smlouvy, ukonéeni vyhodnocovani Gspor, garanci a
splaceni dila

Podrobny harmonogram realizace opatfeni v jednotlivych arealech bude konzultovan s
povéienymi zastupci Klienta a se zastupci jednotlivych arealii a bude v maximalni mozné
mife pfizplsoben poZzadavk(m provozu fe$enych arealtl.

Platebni kalendar

Dilo bez DPH bude financovano pfekienovacim Gvérem ESCO a po piedani a prevzeti bude
k 1.1. 2015 dilo jako celek profinancovano formou prodeje pohledavek vybranému bankovnimu

ustavu.
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Pfiloha ¢. 5: Vy$e garantované aspory

VYSE GARANTOVANE USPORY

Dodavatel ruéi za to, e energeticky uspornymi opatienimi bude v jednotlivych letech trvani

smlouvy dosaZeno minimainé nasledujicich dspor viz. Tab.5.1:

Tab. 5.1 Uspory v jednotlivych letech

zaruéené uspory

|

rok obdobi

energie /média

v techn. jednotkach

v Ké vé. DPH

P

2, ?{-f’;%jf L

tepelna energie a plyn A
(h al

1.1. 2015

elektricka energie

voda

ostatni provozni naklady
zaructené Uspory celkem

3112, 2015

tepelna energie a plyn

1.1. 2016

elektricka energie

voda
ostatni provozni naklady

31.12. 2016

zaruéené Uspory celkem

tepelna energie a plyn

1.1. 2017

elektricka energie

voda

ostatni provozni nakiady
zarucené uspory celkem ‘s #
tepelnd energie aplyn it
elektricka energie SR

31.12. 2017

1.1. 2018

voda

ostatni provozni nakiady
zaruéené Uspory celkem
tepelna energie a plyn
elektricka energie

31.12. 2018

1.1. 2012

voda

ostatni provozni naklady
zaruéené Uspory celkem
tepelna energie a plyn

31.12. 2019

1.1. 2020

elektricka energie

voda
ostatnl provozni naklady
zarucené Uspory celkem

31.12, 2020
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zaruéené Uspo
rok | obdobi R oy |
energie /média v techn. jednotkach I v Ké vé. DPH
: i 3 a-' L ;H‘-" T e o e SR
1.1. 2021 tepeera energie a plyn
elektricka energie
7 - voda
31.12. 2021 ostatni provozni naklady
zaruéené Uspory celkem :
1.1, 2022 tepelna energle.a plyn :
elektricka energie 3
8 - voda
31.12. 2022 ostatni provozni naklady g
zaruéené uspory celkem
. . i
1.1. 2023 tepeln.a energie ‘a plyn *Li_.
elektricka energie e
9 - voda ELr
tatnl provozni nakiad i ‘-'@:.T
31,12, 2023 258D Y o
zaruéené aspory celkem
Celkem tepeIrTa energie .a plyn
elektricka energie
- voda
, . . ‘.:'__.._. -:'3-_ 'ﬂ-'h“f-
2015-2023 ostat:u provoznl naklady "i{_ j & “!f F,;,H;\ :»2_:;
zarucené uspory celkem i 5;%' "-.E' Yo

Garantovana aspora pro jednotliva ztétovaci obdobi je uvedena v Tab.5.2

Tab.5.2  Garantovand Uspora
Rok (z(iétovaci obdobi)

od1.1. 2015 | do31.12. 2015 ":r_ ﬂi’-:'%-"%i?.i“
od1.1. 2016 do 31.12. 2016 .
od1.1. 2017 do 31.12. 2017

od1.1. 2018 do 31.12. 2018

od1.1. 2019 do 31.12. 2019

od1.1. 2020 do 31.12. 2020

od1.1. 2021 do 31.12, 2021

od 1.1. 2022 do 31,12, 2022

od1.1. 2023 | do31.12. 2023

Garantovana Uspora
GUzov Ké vé. DPH

Uspory jsou garantovany ve stalych cenach!
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Vyse podilu Klienta na Gspofe dosaZzené nad garantovanou
usporu

procentudlni podil Klienta na uspofe
dosazené nad garantovanou lsporu

procentudlni podil ESCO na Uspofe dosazene
nad garantovanou usporu

STANOVENI SANKGE ZA NEDOSAZENI GARANTOVANE USPORY A PREMIE

Sankce ESCO za nedosaZeni garantované lspory a prémie ESCO bude stanovena
nasledujicim postupem:

a) Na konci kazdého zuétovaciho obdobi provede ESCO vypocet uUspory nakladi
USPyorc za uplynulé zaétovaci obdobi v souladu s pfilohou &.1. Vypocet této Uspory
bude proveden s referentnimi cenami energii definovanymi v pfiloze €.1, platnymi v roce

2011.

b) Pokud bude uspora nakladi USPxorc za dané zUétovaci obdobi vyssi, nez
garantovana uspora uvedena pro toto zuétovaci obdobi v Tab.5.1, rozdéli se toto
prekrodeni garantované Uspory pfi referenénich cenach energii mezi ESCO a klienta v
poméru 50% a 50%. Podil kiienta na Uspofe dosaZené nad garantovanou usporu pii
referenéni cené energii je tedy 50%.

¢) Pokud bude za dané zuétovaci obdobi USPZO,RC niz8i, nez garantovana uspora
uvedena pro toto ziétovaci obdobi v Tab.5.1, vznika klientovi pravo na sankci ESCO za
nedosazeni garantované uspory v daném zuétovacim obdobi. Vy3e sankce bude
stanovena nasledovné:

M

ek - A

il e e = ot 1 I"i iy
[ R R

el

Rt f
; i

Vyznam oznaceni:

Prémiezo [KéE] je prémie ESCO za dané zuétovaci obdobi.

Sankcezo [KE] je sankce ESCO za dané zuétovaci obdobi.

USPzorc [KE] je celkova uspora nakladi za zaétovaci obdobi stanovenav
souladu s piilohou &1 pfi referenénich cenach energii platnych v
roce 2011.

GUz0 [KE] je garantovana Uspora naklad( za zactovaci obdobi.
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Piiloha ¢&. 6: Vyhodnocovani dosazenych uspor
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Pfiloha €. 7: Energeticky management

ENERGETICKY MANAGEMENT — OSTATNI POVINNOSTI KLIENTA

Klient bude pravidelné mésiéné zasilat na e-mailovou adresu opravnéné osoby ESCO
uvedenou v pfiloze ¢.8 nasledujici udaje:

- kopie veskerych faktur za dodavku tepelné energie pro jednotlivé arealy, ve kterych
je vyhodnocovana uspora tepelné energie (viz. pfiloha &.1), a to nejpozd&ji do 7 dnii
po vystaveni této faktury dodavatelem tepla,

¥ wew

- odecet stavu fakturagnich méfica tepla, a to nejpozdéji do 7 dne v mésici,

Klient bude na vy3e uvedenou e-mailovou adresu zasilat rovnés:

kopie faktur za dodavku elektrické energie a vody pro vSechny arealy, a to
nejpozdéji do 7 dnli po vystaveni této faktury,

Klient bude zasilat pisemn& postou na adresu sidla ESCO uvedenou v ustanoveni &lanek
1.1 smlouvy a dale na e-mailovou adresu opravnéné osoby ESCO uvedenou v pfiloze ¢.8
nasledujicl (daje:

- informace o veskerych planovanych zménach v aredlech, které mohou mit
za nasledek nariist spotfeby energie na vytapéni a ohfev TUV, a to nejpozdsji
30 dnd pfed dlouhodob& planovanymi vyznamnymi zménami (napt. piistavba
noveho objekty, instalace nové VZT jednotky nebo jiného vyznamného spotfebice
energie, celkoveé zmény ve vyuziti arealu, vyznamné rozsifeni odbéru teplé uzitkové
vody apod.) a nejpozdéji 7 dnl pred planovanymi zménami malého rozsahu (napf.
posilenl topnych ploch, zména ve vyuZiti mistnosti apod.),

- informace o veSkerych mimofadnych stavech, které mohou mit za nasledek
narist spotfeby energie na vytapéni a ohfev TUV, a to neprodiené po zjisténi tohoto
mimofadného stavu.
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ENERGETICKY MANAGEMENT — CINNOST| ESCO

ESCO bude uplatiovat principy energetického managementu ve viech arealech
uvedenych v pfiloze &.1. Za uéelem dosaZeni co nejlepsich vysledku energetického
managementu budou regulaéni systémy realizované v jednotlivych arealech napgjeny na
dispegink ESCO, odkud bude moZno provadét v pfipadé potfeby okamzité dalkové
zmény nastaven! topného reZimu pro kteroukoliv mistnost v arealu napojenou na
systém IRC. Vramci zavedeného energetického managementu bude ESCO po dobu
trvani smlouvy sledovat systémem IRC archivované denni pribéhy teplot v
jednotlivych mistnostech, porovnavat tyto hodnoty s poZadovanymi teplotami a
optimalizovat nastaveni systému IRC tak, aby tepelna energie byla v arealech vyuzita co
nejlépe.

Cilem energetického managementu je minimalizovat provozni naklady pfi zachovani
pozadovanych parametrd vnitfniho prostfedi, zejména tepelné pohody v objektech.
Energeticky management zahrnuje nasledujici ¢innosti ESCO:

- mési¢ni evidence spotieby tepelné energie na fakturaénim meéficim zafizeni
(ve spolupraci s odpovédnymi pracovniky Klienta) a archivace dat;

- mésiéni kontrola a stedovani spotfeby tepelné energie;
- mé&siéni porovnavani namé&fenych (dajli s historickymi spotfebami tepeine energie;

- mésiénl porovnavani naméfenych udaji s historickymi spotfebami tepeiné energie
se zohledn&nim rozdilnych teplotnich podminek a zmén ve vyuziti areall a objektu;

- ma&siéni vyhodnoceni vyvoje spotieby tepelné energie a  porovnani s
otekavanou spotiebou;

- mésiéni vyhodnoceni odchylek od otekdvanych spotfeb a s tim souvisejlcl
identifikace nadmérnych spotieb vyvolanych nehospodarnym vyuzZitim energie nebo
poruchou systému regulace nebo jiného zafizeni majiciho viiv na spotiebu energie;

- identifikace davod(l vedoucfch ke spotfebam vy38im nez olekavana
pfipadné primérna droven spotieby;

- spoluprace s opravnénymi osobami dle pfilohy ¢€.8 na odstranéni ddvodu
vedoucich ke spotfebam vy3sim neZ oéekavana, pfipadné pramérna droven
spotieby, tj. optimalizace hospodareni s tepelnou energii;

- spoluprace s opravnénymi osobami dle pfilohy &.8 na optimalizaci nastaveni systému
IRC s ohledem na aktudlni potfeby jednotlivych areéll a objekta;

- kontrola spravné funkénosti instalovanych opatfeni v piipadé odchylek ve
sledovanych spotiebach;

- vyhledavani dal$iho potencialu pro sniZzeni energetické narocnosti areall.

Pracovnici klienta budou v potfebné mife zaskoleni v idrzbé a servisni Cinnosti u
instalovanych technologii.
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Priloha €. 8: Opravnéné osoby

Projekc':ni skupina :

A
N 17
i D
l"‘I::

Rizeni stavby :

4._:_ O R e e Ry

manazefi projektu : et BRI T
ST S TR W R A A ~H’ ;
stavbyvedouci ; e e T L e

-5~;:~

Rizeni celé zakazky: -@p 2 ,r.,\.h:; T.,.L ~ predstavitel integrovaného management sytému
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Pfiloha &. 9: Seznam subdodavatell

PRACE REALIZOVANE VLASTNIMI KAPACITAMI
PRACE REALIZOVANE SUBDODAVATELI CELKEM

| JﬁﬁSﬁﬁﬂKéE@ﬁﬂlajgﬁéhmé_U.EBODAVATIFEUCI-AI”LT7 S

podil v % podil v tis. K&

. 100% 15

Nazev spolecnosti, pravni forma a pfesna adresa:

IG: e U proppey Yo rrerverrenrseanssarn tis. Ké
Nazev spolecnosti, pravnl forma a pfesna adresa druh subdodavky
L e e a e teaenees amavesses % reveererreresssnenne tis. K&
Nazev spoleénosti, pravni forma a pfesna adresa druh subdodévky
L, et s ettt tasvaaras %  rvereerereveeennens tis. K&
Nazev spolednosti, pravnl forma a piesna adresa druh subdodavky
B e ettt saessaeas %o reerererisrenrrenes tis. Ké

Ceny jsou uvedeny v&.DPH.

razitko a podpis oprdvnéného zaslupce uchazede
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8. CD — nabidka v elektronické verzi
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