




SZ 8/ODSM/016/2010/1

**Smlouva o závazku veřejné služby**

k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/48/00/01 (dodatek č. 1)

uzavřená podle § 19 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. JIHOČESKÝ KRAJ

se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 37076

zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem

IČ : 70890650

DIČ:CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 199783072/0300

(dále jen objednatel)

2. ČSAD STTRANS a.s.

se sídlem U nádraží 984, Strakonice, PSČ 386 13

zapsaná v OR KS České Budějovice, odd. B, vl. 1018

zastoupená Ing. Vladimírem Warischem, ředitelem a členem představenstva

zastoupená ve věcech prokazování ztráty Ing. Josefem Michálkem

IČ: 25198688

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 212700703/0300

(dále jen dopravce)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/48/00/00 uzavřené mezi smluvními stranami dne 02.12.2009, která se mění od 13.6.2010 následovně:

Část III. Předmět smlouvy se mění takto:

V odst. 2 se mění příloha č. 1 Stanovený soubor linek a spojů platná na období 13.6.2010 -31.12.2010 takto:

č.linky	název linky	č. spojů
380010	Strak.,Modl.-Čejetice,Sedlčkovice	1;2;3;4;5;6;
380020	Strakonice-Blatná	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;14;18;21;22;24;26;28;29;30;31;33;35;37;
380030	Strakonice-Nová Ves,Lhota p.K	1;2;3;5;8;11;14;18;19;23;24;26;
380040	Strakon.-Vacov-Zdřikov-Stachy,Zadov	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;19;
380050	Strak.-Stř.Hoštice-Horažďovice	1;2;5;6;7;8;11;12;14;15;
380060	Strak.-Nová Ves,Lhota p. K.	1;2;4;5;6;7;9;10;
380070	Strakonice-Krty-Mnichov	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12;13;14;19;
380080	Strakonice-Bavorov	1;2;3;4;5;6;7;9;
380090	Strakonice-Štěkeň-Kestřany-Písek	2;
380100	Strakon.-Blatná-Břežnice-Příbram	1;2;3;4;
380110	Vodňany-Drahonice	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;18;
380120	Strakon.-Čejetice,Mladějovice	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;19;
380130	Strakon.-Drachkov-Hosl.Hod.	1;2;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;16;
380140	Strakon.-Vacov,Javorník	1;2;4;5;6;8;9;
380150	Strakon.-Volenice-Soběšice	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;

380160	Strakonice-Strašice-Soběšice	1,2,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20;
380170	Strakon.-Doubr.-Blatná-Buzice	1,3,4,6,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32;
380180	Strakon.-Stachy-Kašp. Hory	1,2,3,4,5,6,8;
380190	Strakon.-Sedlice-Mirotice	1,3,4,5,6,7,8;
380200	Strakon.-Čestice-Malenice	1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30; 31,32,33,34,36,37,39,41,43,46;
380210	Strakonice-Volenice-Zvotoky	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11;
380220	Strakon.-Rovná-Osek, Jemn.-Radom.	2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,20;
380230	Strakon.-Předsl.,Kakovice	2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19;
380240	Strakonice-Bílsko,Netonice	3,4,5,6,7,8,9,10,11,13;
380250	Strakonice-Sedlice-Blatná	2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,28,29,30,32,33;
380260	Strakonice-Čestice-Vacov	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
380280	Strakonice-Písek	2,3,4,5,6,8,11;
380750	Blatná-Uzeničky	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12;
380760	Blatná-Mladý Smoliv.,Radošice	1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,16,17;
380770	Blatná-Svéradice	1,2,4,6,7,9,10,11,13,14;
380780	Blatná-Strak.-Č. Budějovice	1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,26,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,44;
380790	Blatná-Bělčice -Břeží	3,6,16,17; spoje 1,2,4,5,7,8,9,10; i po území Středočeského kraje
380800	Předmíř-Lnáře-Horažď.,Komušín	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
380810	Blatná-Sedlice-Písek	1,2,3,4;

Část V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty odst. 3 se mění takto:

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, zpracovaný podle článku V. odst. 5 této smlouvy na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Výše předběžného odborného odhadu na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 je 35 612 539,- Kč. Výše předběžného odborného odhadu může být měněna pouze v souvislosti se změnou rozsahu dopravního výkonu v závazku požadovanou ze strany objednatele nebo se změnou daňových předpisů nebo dojde-li k legislativní změně v systému financování základní dopravní obslužnosti. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, zpracovaný podle článku V. odst. 5 vždy pro kalendářní období roku na další období platnosti této smlouvy bude přílohou příslušného dodatku.

Ostatní části smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/48/00/00 uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.12.2009 zůstávají nezměněné.

Tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


V Českých Budějovicích dne 16 -06- 2010

Ve Strakoniciích dne 04 -06- 2010

Za Jihočeský kraj

Za

Mgr. Jiří Zimola
hejtmán



Ing. Vladimír Warisch
ředitel společnosti a člen představenstva
CSAD STTRANS a.s.

U Nádraží 984
386 13 Strakonice
IČO 251 98 693
DIČ CZ25198688