

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava zábradlí na terase restaurace SAOLA	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspě
Druh stavby:	Opravy a údržba	Začátek výstavby:	Projektant: xx
Lokalita:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava	Konec výstavby:	31.12.2023 Zhotovitel: xx
JKSO:		Zpracováno dne:	19.9.2023 Zpracoval: xx

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
						155 520,00
1	7622221SAOLA	Konstrukce tesařské Montáž zábradlí dřevěného z akátových prvků	m	72,00	2 160,00	155 520,00
		<i>Položka obsahuje :</i> <i>Montáž sloupů zábradlí na stávající osazené kovové prvky, viditelné spoje překryty záslepkou (zahlobení oboustranné spojovacích prvků pro uchycení sloupů i horních madel- skrytý spoj)</i> <i>Montáž výplňových ráhén podélných akátových - připevnění z vnější strany vruty bez zahlobení</i> <i>Montáž madel včetně zabroušení přechodu spoje madel z půlkuláčů přírodních akátových na plynulý přechod s upevněním na kůly skrytý spoj</i> <i>Materiál ve specifikaci</i>				
						25 758,00
2	783616000R00	Nátěry Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění 2x	m běžný	477,00	54,00	25 758,00
		<i>Kalkulace napuštění-nátěrů na m délky zábradlí tyčových prvků</i> <i>Poznámka: V položce je zakalkulován olej přírodní UV stabilní, s ochranou proti hnilobě a dřevokazným houbám.</i>				
						0,00
3	90 900 RT4	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) HZS	h	0,00	0,00	0,00
						27 380,00
4	94 9449440SAOLA	Lešení a stavební výtahy Dodávka a montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	74,00	370,00	27 380,00
		<i>Poznámka: Síť polyetylenová uzlíkovaná, přírodní s oky 20x20, napnutá mezi nerezové vodící lanka kotvené u podlahy a madel zábradlí nerezovými očky.</i>				
						12 876,00
5	96 9630657SAOLA	Bourání konstrukcí Bourání zábradlí dřevěného - použitelné prvky na uskladnění	m	74,00	174,00	12 876,00
		<i>Poznámka: Odstranění zábradlí dřevěného, šroubové spoje, včetně sloupků a výplní. Použitelné prvky včetně odvozu a uskladnění do 1 km</i>				
						242 670,00
6	60554134	Ostatní materiál Kůl odkorněný, broušený akát d=15-20 x 150 cm	kus	57,00	759,00	59 120,00
		<i>Akátové kůly na stojky zábradlí</i> <i>29 x 100cm kotvené na plocháče</i> <i>8 x 100-150 kotvené k podestě</i> <i>20 x 150 kotvené k podestě</i> <i>CELKEM 57 stojek</i>				

7	60554122	Madlo půlkuláč akát přírodní, odkorněný, broušený- šíře odpovídá sloupku	m	50,00	600,00	30 000,00
8	60554126	Kůl ohradový odkorněný,broušený akát d=7-9 cm (výplň zábradlí, nepravidelný tvar)	m	153,00	850,00	130 050,00
9	400ZOOF12VD	Ostatní drobný materiál	kpl	1,00	0,00	23 500,00
	06VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				7 900,00
		Územní vlivy				7 900,00
10	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	0,00	7 900,00
CELKEM						472 104,00

Poznámka:

Budoucí výsledné provedení bude odpovídat demontované (opravované části) zábradlí.

Změna je u použitého materiálu (místo dubu akátové dřevo), provedení skrytých upevnění sloupů a madel, nerezové lanka a nerezové prvky upevnění lanek.

Součástí výběru dodavatele je i výkresová dokumentace. Naceněním dodavatel prohlašuje že uvedené položky obsahují veškeré práce pro zamýšlenou opravu.