

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.161 - Statické zajištění betonové čekárny Stadice



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 050,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 60 050,08	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	60 050,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.161 - Statické zajištění betonové čekárny Stadice

Místo: Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.161 - Statické zajištění betonové čekárny Stadice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.161 - Statické zajištění betonové čekárny Stadice

KSO:

Místo:

5. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.161 - Statické zajištění betonové čekárny Stadice

Místo:

5. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

Stavba:

č.161 - Statické zajištění betonové čekárny Stadice

Místo:

5. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	1	Zemní práce				0,00
1	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,200	0,00
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,200	0,00
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,200	0,00
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,500	0,00
5	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,200	0,00
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,200	0,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,040	0,00
8	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	10,000	0,00
D	2	Zakládání				0,00
9	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,036	0,00
10	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	2,000	0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
11	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,300	0,00
12	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	0,00
13	K	634R.1	Řezání spár š 5mm hl přes 20 do 50mm v bet. zdech	m	8,000	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,000	0,00
15	K	974049132	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm	m	6,000	0,00
16	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	6,000	0,00
17	K	985442292	Příplatek k cenám přídavné šroubovitě nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	6,000	0,00
D	998	Přesun hmot				0,00
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,176	0,00
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,176	0,00
20	K	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t	4,176	0,00
21	K	998021029	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	8,352	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
22	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	20,000	0,00
23	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	20,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
24	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	20,000	0,00
25	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	10,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
27	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
28	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
29	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
30	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
31	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4060111

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c82e26cb-7f53-47c1-8dd7-7a49bf409380

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2023 07:27:03



91800ad1-492f-4348-8331-9e69685a60a5