

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.182 - Výměna vyžilých radiátorů Litoměřice



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 819,06
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 72 819,06	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	72 819,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.182 - Výměna vyžilých radiátorů Litoměřice

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.182 - Výměna vyžilých radiátorů Litoměřice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
č.182 - Výměna vyžilých radiátorů Litoměřice

KSO:
Místo:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.182 - Výměna vyžilých radiátorů Litoměřice

Místo:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.182 - Výměna vyžilých radiátorů Litoměřice

Místo:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem**0,00**

D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury			0,00
1	K	734221533	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	5,000	0,00
2	K	734222803	Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	5,000	0,00
3	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	5,000	0,00
4	K	734261334	Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	5,000	0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00
5	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	20,000	0,00
6	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	5,000	0,00
7	M	RMAT0001	těleso otopné 22/60/120	kus	2,000	0,00
8	M	RMAT0002	těleso otopné 22/60/160	kus	1,000	0,00
9	M	RMAT0003	těleso otopné 22/60/90	kus	2,000	0,00
10	K	735R.1	Výměna radiátorů, úprava konzol na uchycení, připojení radiátorů, vypouštění a napouštění systému	kpl	1,000	0,00
11	K	735R.2	Montážní materiál, úprava potrubí vč. materiálu	kpl	1,000	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00
12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00
13	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D		VRN7	Provozní vlivy			0,00
14	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
15	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00
16	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4060123

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0b864dc9-1537-4ef2-bd7e-f56a676d65dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2023 07:30:16



4acc4f20-a121-4c33-9854-6af2e9a1145c