

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtahů - ŽST Most administrativní budova

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

KONE, a.s.

IČ:

00176842

DIČ:

CZ00176842

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

6 827 925,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákł. přenesená	6 827 925,65	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 827 925,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Opravy výtahů - ŽST Most administrativní budova**

Místo: Most
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: KONE, a.s.

Datum: 3. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 827 925,65
HSV - Práce a dodávky HSV	859 813,62
4 - Vodorovné konstrukce	16 452,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	442 853,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	395 839,51
997 - Přesun sutě	4 668,54
PSV - Práce a dodávky PSV	5 686 338,49
741 - Elektroinstalace - silnoproud	17 908,16
742 - Elektroinstalace - slaboproud	504 372,34
767 - Konstrukce zámečnické	5 014 730,00
781 - Dokončovací práce - obklady	45 967,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	103 360,31
M - Práce a dodávky M	11 049,54
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	7 260,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 209,34
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	580,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	141 344,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	129 380,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	37 780,00
VRN4 - Inženýrská činnost	37 000,00
VRN6 - Územní vlivy	6 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 600,00