

# SOUPIS PRACÍ ZI. Č. 3

Stavba:

Průhonický park - obnova infrastruktury - cest, mostků a mobiliáře (22.8.2023)

Objekt:

**2E - SO 2E Propojení cest 38 a 22**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
	VV		"ornice" 10*0,15	
	VV		"kamenivo" (15*0,19)	
	VV		Součet	
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3
	VV		"ornice" 10*0,15	
	VV		"kamenivo" (15*0,19)	
	VV		Součet	
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3
	VV		"ornice" 10*0,15	
	VV		"kamenivo" (15*0,19)	
	VV		Součet	
4	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2
	VV		"zatravnění" 10	
	VV		Součet	
5	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	<i>t</i>
	VV		10*0,15*1,8	
	VV		Součet	
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
	VV		"zatravnění" 10	
	VV		Součet	
7	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	<i>kg</i>
	VV		10*0,035 "Přepočtené koeficientem množství	
	VV		Součet	
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2
	VV		"zatravnění" 10	
	VV		Součet	
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2
	VV		"obnova stávající cesty mlat - střední cesta - typ B" 15	
	VV		Součet	
D	5		Komunikace pozemní	

10	K	5642R1011	mlat - lomová výsivka 0-4 mm tl 40 mm	m2
		VV	"obnova stávající cesty mlat - střední cesta - typ B" 15	
		VV	<b>Součet</b>	
11	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2
		VV	"obnova stávající cesty mlat - střední cesta - typ B" 15	
		VV	<b>Součet</b>	
	<b>D</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t
13	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t

Datum: 22. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH
		<b>8 491,72</b>		
		8 491,72		
		4 546,72		
4,350	87,80	381,93	CS ÚRS 2023 01	základní
1,500				
2,850				
4,350				
4,350	151,00	656,85	SoD	základní
1,500				
2,850				
4,350				
4,350	22,40	97,44	CS ÚRS 2023 01	základní
1,500				
2,850				
4,350				
10,000	91,20	912,00	CS ÚRS 2023 01	základní
10,000				
10,000				
2,700	602,00	1 625,40	CS ÚRS 2023 01	základní
2,700				
2,700				
10,000	23,70	237,00	SoD	základní
10,000				
10,000				
0,350	106,00	37,10	SoD	základní
0,350				
0,350				
10,000	17,60	176,00	SoD	základní
10,000				
10,000				
15,000	28,20	423,00	SoD	základní
15,000				
15,000				
		3 945,00		

15,000	50,00	750,00	SoD
15,000			
15,000			
15,000	213,00	3 195,00	CS ÚRS 2023 01
15,000			
15,000			
		0,00	
0,000	78,40	0,00	CS ÚRS 2023 01
0,000	10,00	0,00	CS ÚRS 2023 01

základní

základní

základní

základní









1

1

4

4

4

4

8

4

8

4

4

1

4

4

1

4

4

D	-1					
	D	0				ROZPOCET
	D	1				ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
M	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
M	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
	D	1				ROZPOCET

K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
VV	2	2	True	0		ROZPOCET
VV	2	4	True	1		ROZPOCET
	D	1				ROZPOCET
K	2					ROZPOCET
K	2					ROZPOCET

						<b>8 491,72</b>
						8 491,72
						4 546,72
381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	381,93
656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1	656,85
97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	97,44
912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	912,00
1 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 625,40
237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	237,00
37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37,10
176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	176,00
423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	423,00
						3 945,00

750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	750,00
3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	3 195,00
					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00

4 2

4 4

4 6

4 8

4 10

4 12

4 14

4 16

4 18

4 20

4 22

4 24

4 26