

ZL.č. 2 - Příloha č. 1 Soupis rozpočtu "Vyčištění a ošetření určenýc

Stavba:

Místo: Průhonice

Zadavatel: Botanický ústav AV, v.v.i.

Realizace: Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D		02		
D			Příprava ploch před založením nových porostů - Kaštanová alej, Welzlovna	
			Pokosení souvislé plochy před aplikací chemického prostředku ve svahu 1:1	m2
VV			Pokosení před aplikací chemického prostředku při souvislé ploše ve svahu přes 1:5 do 1:2, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, 1x 3034*1	
K		184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko, 2x	
VV			2427*2	
			<i>Chemický přípravek, totální herbicid (roztok 0,5-1%)</i>	
			4854*0,0006	
			Chemické ošetření dřevin postřikem proti škůdcům (klíněnka), aplikace postřiku na korunu stromu a povrch země v okolí kořenové zóny dřeviny, 2x	m2
D			Likvidace ploch invazních plevelů - křídlatka - Pískovna	
			Pokosení souvislé plochy křídlatky před aplikací chemického prostředku ve svahu 1:1	m2
VV			Pokosení křídlatky před aplikací chemického prostředku při souvislé ploše ve svahu přes 1:2 do 1:1, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, 2x 2102*2	
K		184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko, 4x	
VV			2102*4	
			<i>Chemický přípravek, totální herbicid (roztok 0,5-1%)</i>	
			5712*0,0006	
K		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t
			Modelace terénu utrženého svahu a příprava před osetím	
R			Instalace hatí pro udržení sesunutého svahu	m
D			Příprava ploch před založením nových porostů - Oplocenky	
			Pokosení souvislé plochy křídlatky před aplikací chemického prostředku ve svahu 1:1	m2
			Pokosení křídlatky před aplikací chemického prostředku při souvislé ploše ve svahu přes 1:2 do 1:1, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, 2x	

		OD 59, 61 (408+4047)*1	
K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	
VV		OD 59, 61, 141 (408+4047+5629)*1	
		Chemický přípravek, totální herbicid (roztok 0,5-1%)	
		11388*0,0006	
K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko	
VV		OD 57 1286*2	
		Chemický přípravek, totální herbicid (roztok 0,5-1%)	
		2572*0,0006	
D		Úprava prostoru nad cestou č.25 - Ma Mrštníku Čištění skal - příprava, odtranění stávajícího ruderálního porostu	
		Pokosení souvislé plochy před aplikací chemického prostředku ve svahu 1:1	m2
VV		Pokosení před aplikací chemického prostředku při souvislé ploše ve svahu přes 1:2 do 1:1, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, 1x 1419*1	
K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko, 2x	
VV		1419*4	
		Chemický přípravek, totální herbicid (roztok 0,5-1%)	
		5676*0,0006	
K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2
K	162211201 R	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2
K	162211209 R	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
VV		407*4	
		Čištění skal - osetí ploch nad skalním výhozem	
K	181151333	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1	m2
PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.	
PSC		<i>Poznámka k položce:</i> na 25% plochy	
P		(977)*0,25	
VV		(977)*0,25	
K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2
		Osivo směs travobylinná, výsevек 8 g/ m2	kg
		1419*0,008	

Osivo směs travobylinná, výsevek 8 g/ m ²		
	<i>Potentilla recta</i>	
	<i>Thymus pulegioides</i>	
	<i>Verbascum nigrum</i>	
	<i>Veronica teucrium</i>	
	<i>Dianthus carthusianorum</i>	
	<i>Salvia nemorosa</i>	
	<i>Lychnis viscaria</i>	
	<i>Silene nutans</i>	

h ploch"

Datum: 24.05.2023

Projektant: Ing. Pavel Šimek

Zpracovatel: Ing. Kateřina Marešová

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		0,00
		0,00
		0,00
1 212,400		
1 212,400	2,02	2 449,05
1 212,400		
		0,00
		0,00
1 212,400		
0,000	3,24	0,00
337,865	566,43	191 376,87
		0,00
9 699,200	1,46	14 160,83

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1 736 725,26
Vícepráce		1 736 725,26
		95 615,37
4 005,000	7,45	29 837,25
8 010,000	2,02	16 180,20
4854,000		
48,060	543,00	26 096,58
48,060	489,00	23 501,34
		48 736,11
1 428,000	9,45	13 494,60
5 712,000	3,24	18 506,88
3,427	543,00	1 860,97
12,700	566,43	7 193,66
12,000	640,00	7 680,00
		71 607,68
4 455,000	9,45	42 099,75

9 699,200		
1 212,400	1,46	1 770,10
1 212,400		
1 212,400	3,24	3 928,18
0,00		
1 212,400		
0,000	3,24	0,00
0,000	1 574,00	0,00
0,000	366,00	0,00
0,000	281,00	0,00
244,250		
244,250	56,64	13 834,32
244,250		
977,000	9,71	9 486,67
0,000	181,00	0,00

11 388,000	1,46	16 626,48
6,833	543,00	3 710,21
2 572,000	3,24	8 333,28
1,543	543,00	837,96
1 520 766,10		
1 419,000	9,45	13 409,55
5 676,000	3,24	18 390,24
3,406	543,00	1 849,24
407,000	1 674,00	681 318,00
407,000	366,00	148 962,00
1 628,000	281,00	457 468,00
1 628,000		
1 419,000	56,64	80 372,16
1 419,000	9,71	13 778,49
11,350	4 238,00	48 101,30

				0,72	8 615,00	6 202,80
				0,48	16 273,00	7 811,04
				0,12	5 982,00	717,84
				0,48	18 759,00	9 004,32
				0,96	14 357,00	13 782,72
				0,12	14 196,00	1 703,52
				1,2	11 338,00	13605,6
				0,48	8 936,00	4289,28