

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510073692 ze

dne 04.10.2023 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 26 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.10.2024

Příjemce objednávky

Ing. Jan Henig
321 00 Plzeň

IČ: 41643402

Vaše číslo u nás: 50001408

Tel.: Fax:

Mobil:

Služba/Materiál Objedn.množ	Označení Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Staveb.úpravy chodníku+cyklo.Karlovarská 271.645,00	271.645,00
Objednávka VZ č.1412-106/70/2023, č . j . 22216/2023 - "Stavební úpravy chodníku a cyklostezky Karlovarská, etapa II - PDPS, SP". Objednáváme u Vás PDPS + SP na akci - "Stavební úpravy chodníku a cyklostezky Karlovarská, etapa II".			
Celková hodnota v CZK			271.645,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0, 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil: Příkazce operace Správce rozpočtu:
ředitel organizace

Dne. Schválil dne: Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu: Ředitel úřadu MMP/ Tajemník ÚMO:.

Právník úřadu: Schválil dne:

Schválil dne:.....

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

Technické podmínky pro zhotovení dokumentace VZ malého rozsahu č. 1412-106/70/2023

1. Předmět zakázky:

Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a soupisu prací pro II. etapu akce „Stavební úpravy chodníku a cyklostezky Karlovarská, úsek Gerská - Střední“.

2. Obsah zakázky:

PDPS bude řešit II. etapu stavby: prostor před střední průmyslovou školou ohraničený ulicemi Karlovarská a Pod Košutkou. PDPS bude navazovat na DSP „Stavební úpravy chodníku a cyklostezky Karlovarská, úsek Gerská - Střední“ a bude respektovat podmínky stavebního povolení z 14.5.2018. Návrh bude v průběhu zpracování PDPS konzultován se zástupci střední průmyslové školy. Návrh zeleně a mobiliáře bude konzultován s ÚMO Plzeň 1 - OŽPD.

Součástí stavby je rekonstrukce VO - zpracovatel bude navržené řešení veřejného osvětlení konzultovat s odd. VO SVSMP .

Zpracovatel aktualizuje dendrologický průzkum a soupis kácených dřevin v podrobnosti nutné pro získání povolení kácení.

Součástí zakázky je DIO.

Rozměr plochy pro tříděný odpad bude konzultován s OŽP MMP - pravděpodobně dojde k jejímu rozšíření.

DZ C9a/C9b bude navrženo ve zmenšené velikosti.

Předmětem zadání nejsou přeložky sítí (kromě VO).

Bude vypracován oceněný a neoceněný soupis prací.

3. Přílohy, které bude dokumentace obsahovat nad rámec PDPS:

technická zpráva,

- zjištění existence inženýrských sítí,
- podklady pro podání žádosti o povolení kácení,
- kladné projednání PDPS se zástupci střední průmyslové školy a s ÚMO Plzeň 1 - OŽPD.

4. Další podmínky:

V průběhu zpracování PDPS bude návrh konzultován se zadavatelem a techniky úseků KOM a VDC SVSMP a s odd. městských lesů SVSMP. Výrobní výbor zpracovatel svolá, pokud to bude považovat za prospěšné (účast: ÚMO Plzeň 1 - OŽPD, SPŠD, SVSMP-KOM, SVSMP-VDC, SVSMP-LZVH, zadavatel).

PDPS bude odevzdána v počtu 5 paré. Oceněný soupis prací bude odevzdán 2x v tištěné podobě.

Dokumentace bude předána i v digitální podobě ve formátu pdf, neoceněný soupis prací ve formátu xls/xlsx, oceněný soupis prací ve formátu xls/xlsx.