

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Průhonický park - oprava parkových mlatových cest - rozdělení cest

Objekt:

01 - SO 01 Oprava parkových cest

Soupis:

01.71 - SO 01.71 Cesta 71

Místo:

Zadavatel:

Botanický ústav Akademie věd ČR

Uchazeč:

Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3
---	---	-----------	--	----

WV "cesta 71" 5+15
WV Součet

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
---	---	-----------	---	----

WV "výkop na deponii" 20
WV Součet

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t
---	---	-----------	--	---

WV 20*1,6
WV Součet

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2
---	---	-----------	--	----

WV "cesta 71 C" 250
WV Součet

D 5 Komunikace pozemní

5	K	564301111	mlat - lomová výsivka 0-4 40mm	m2
---	---	-----------	--------------------------------	----

WV "cesta 71 C" 250
WV Součet

6	K	564861111.	Podklad z drceného kameniva 32-63 mm tl 200 mm	m2
---	---	------------	--	----

WV "cesta 71 C" 250
WV Součet

7	K	564871116.	Podklad z drceného kameniva 0-32 mm tl. 150 mm	m2
---	---	------------	--	----

WV "cesta 71 C" 250
WV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	93593R1	Dřevěná svodnice - kompletní konstrukce vč. zemních prací	m
---	---	---------	---	---

WV "cesta 71" 2*3
WV Součet

D 998 Přesun hmot

9	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t
---	---	-----------	--	---

Datum: #ODKAZ!

Projektant:

Zpracovatel:

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		242 838,20
		242 838,20
		24 154,80
20,000	121,00	2 420,00
20,000	20,000	
20,000	216,80	4 336,00
20,000	20,000	
32,000	323,40	10 348,80
32,000	32,000	
250,000	28,20	7 050,00
250,000	250,000	
		131 750,00
250,000	50,00	12 500,00
250,000	250,000	
250,000	267,00	66 750,00
250,000	250,000	
250,000	210,00	52 500,00
250,000	250,000	
		8 100,00
6,000	1 350,00	8 100,00
6,000	6,000	
		78 833,40

DPH	Množství VCP	J.cena [CZK]
základní		121,00
základní		216,80
základní		323,40
základní		28,20
základní		50,00
základní	-238,000	267,00
základní		210,00
základní		1 350,00

256,870	306,90	78 833,40
---------	--------	-----------

základní		306,90
----------	--	--------

Cena celkem
[CZK]

-63 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-63 546,00

0,00

0,00

0,00

	D	-1		
1		D	0	
1		D	1	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
1		D	1	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
1		D	1	
4	K	2		
	W	2	2	
	W	2	4	
1		D	1	

4

K

2

		ROZPOCET	
		ROZPOCET	
		ROZPOCET	2 420,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	4 336,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	10 348,80
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	7 050,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	12 500,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	66 750,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	52 500,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	8 100,00
True	0	ROZPOCET	
True	1	ROZPOCET	
		ROZPOCET	

ROZPOCET

78 833,40

					242 838,20	
					242 838,20	
					24 154,80	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	2 420,00 4	-1358627347	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	4 336,00 4	-821427120	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	10 348,80 4	1233032709	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	7 050,00 4	2043859343	
				131 750,00		
0,00	0,00	0,00	0,00 1	12 500,00 4	133788105	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	66 750,00 4	-1895268057	
0,00	0,00	0,00	0,00 1	52 500,00 4	13165917	
				8 100,00		
0,00	0,00	0,00	0,00 1	8 100,00 4	-219707446	
				78 833,40		

0,00

0,00

0,00

0,00 1

78 833,40 4

627860799