
SOUPIS PRACÍ ZL.č. 4

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  

Zadavatel:  Botanický ústav Akademie věd ČR

Uchazeč: Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3

VV "výkr. 02.2" 0,4*1,2*103

VV Součet

2 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3

VV "výkr. 02.2" 0,4*0,6*103

VV Součet

3 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3

VV "výkr. 02.2" 31

VV Součet

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3

VV 49,49+24,72+31+41,2

VV Součet

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3

VV 41,2

VV Součet

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t

VV (146,41-41,2)*1,6

VV Součet

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3

VV 0,4*1,0*103

VV Součet

8 K 174101555 Vrsva z nepropustné zeminy - jíl m3

VV "výkr. 02.2" 0,2*0,4*103

VV Součet

D 2 Zakládání

9 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 

tříděným
m3

VV "výkr. 02.2" 103*0,3*0,4

VV Součet

02.2 - SO 02.2 Opěrné zídky č. 2 na cestě  73

Průhonický park - oprava parkových mlatových cest - rozdělení cest

02 - SO 02 Oprava opěrných zdí



10 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m

VV "výkr. D.02.2" 103

VV Součet

11 K 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2

VV "výkr. 02.2" 1,2*103

VV Součet

12 M 693110011 geotextilie m2

VV 123,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

13 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3

VV "výkr. 02.2" 31

VV Součet

14 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2

VV 0,6*2*79

VV Součet

15 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 K 311211R
Zdivo zídek z kamene (část původního kamene z 

bouraných zídek) - montáž
m3

VV "výkr. 02.2" 62

VV Součet

17 M 5838071R kámen lomový pro zdivo m3

VV "část  dodávky" 62-13,5

VV Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 K 628631211
Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou 

maltou hl do 30 mm
m2

VV "výkr. 02.2" 131

VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 95553 odvodnění zídek - trubka PVC kus

VV "výkr. 02.2" 35

VV Součet

20 K 962022490
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 

m3
m3

VV "výkr. 02.2" 27

VV Součet

D 997 Přesun sutě

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t

VV "50% použít do nových zídek" 131,166*0,5

VV Součet

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t

VV 65,583*9 'Přepočtené koeficientem množství

23 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t

VV 65,583

VV Součet

D 998 Přesun hmot

24 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t



Datum: #ODKAZ!

Projektant:  

Zpracovatel:  

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] DPH
Množství 

VCP
J.cena [CZK]

1 051 486,68

1 051 486,68

192 232,99

49,440 121,00 5 982,24 základní -49,440 121,00

49,440

49,440

24,720 1 410,00 34 855,20 základní -24,720 1 410,00

24,720

24,720

31,000 1 180,00 36 580,00 základní -31,000 1 180,00

31,000

31,000

146,410 216,80 31 741,69 základní -146,410 216,80

146,410

146,410

41,200 151,00 6 221,20 základní -41,200 151,00

41,200

41,200

168,336 323,40 54 439,86 základní -168,336 323,40

168,336

168,336

41,200 144,00 5 932,80 základní -41,200 144,00

41,200

41,200

8,240 2 000,00 16 480,00 základní -8,240 2 000,00

8,240

8,240

169 626,30

12,360 1 150,00 14 214,00 základní -12,360 1 150,00

12,360

12,360

02.2 - SO 02.2 Opěrné zídky č. 2 na cestě  73

Průhonický park - oprava parkových mlatových cest - rozdělení cest

02 - SO 02 Oprava opěrných zdí



103,000 57,70 5 943,10 základní -103,000 57,70

103,000

103,000

123,600 35,30 4 363,08 základní -123,600 35,30

123,600

123,600

142,140 60,00 8 528,40 základní -142,140 60,00

142,140

31,000 3 140,00 97 340,00 základní -31,000 3 140,00

31,000

31,000

94,800 347,00 32 895,60 základní -94,800 347,00

94,800

94,800

94,800 66,90 6 342,12 základní -94,800 66,90

382 750,00

62,000 5 000,00 310 000,00 základní -62,000 5 000,00

62,000

62,000

48,500 1 500,00 72 750,00 základní -48,500 1 500,00

48,500

48,500

81 272,40

131,000 620,40 81 272,40 základní -131,000 620,40

131,000

131,000

74 910,00

35,000 150,00 5 250,00 základní -35,000 150,00

35,000

35,000

27,000 2 580,00 69 660,00 základní -27,000 2 580,00

27,000

27,000

50 957,99

65,583 60,00 3 934,98 základní -65,583 60,00

65,583

65,583

590,247 13,00 7 673,21 základní -590,247 13,00

590,247

65,583 600,00 39 349,80 základní -65,583 600,00

65,583

65,583

99 737,00

199,474 500,00 99 737,00 základní -199,474 500,00



Cena celkem [CZK]

-1 051 486,68

-5 982,24

-34 855,20

-36 580,00

-31 741,69

-6 221,20

-54 439,86

-5 932,80

-16 480,00

-14 214,00



-5 943,10

-4 363,08

-8 528,40

-97 340,00

-32 895,60

-6 342,12

-310 000,00

-72 750,00

-81 272,40

-5 250,00

-69 660,00

-3 934,98

-7 673,21

-39 349,80

-99 737,00
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D -1

1 D 0

1 D 1

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

1 D 1

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4



4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

8 M 2

VV 2 2

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

1 D 1

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

8 M 2

VV 2 2

VV 2 4

1 D 1

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

1 D 1

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

1 D 1

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

4 K 2

VV 2 2

4 K 2

VV 2 2

VV 2 4

1 D 1

4 K 2



ROZPOCET

ROZPOCET

ROZPOCET 5 982,24

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 34 855,20

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 36 580,00

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 31 741,69

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 6 221,20

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 54 439,86

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 5 932,80

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 16 480,00
True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET

ROZPOCET 14 214,00

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET



ROZPOCET 5 943,10

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 4 363,08

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 8 528,40
False 1 ROZPOCET

ROZPOCET 97 340,00
True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 32 895,60
True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 6 342,12

ROZPOCET

ROZPOCET ########

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 72 750,00
True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET

ROZPOCET 81 272,40

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET

ROZPOCET 5 250,00
True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 69 660,00

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET

ROZPOCET 3 934,98

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET 7 673,21

False 1 ROZPOCET

ROZPOCET 39 349,80

True 0 ROZPOCET

True 1 ROZPOCET

ROZPOCET

ROZPOCET 99 737,00



1 051 486,68

1 051 486,68

192 232,99

0,00 0,00 0,00 0,00 1 5 982,24 4 -1230045663

0,00 0,00 0,00 0,00 1 34 855,20 4 1055487493

0,00 0,00 0,00 0,00 1 36 580,00 4 -1134118445

0,00 0,00 0,00 0,00 1 31 741,69 4 -197187959

0,00 0,00 0,00 0,00 1 6 221,20 4 -658549287

0,00 0,00 0,00 0,00 1 54 439,86 4 179306310

0,00 0,00 0,00 0,00 1 5 932,80 4 1101149113

0,00 0,00 0,00 0,00 1 16 480,00 4 -2086059424

169 626,30

0,00 0,00 0,00 0,00 1 14 214,00 4 -2031465452



0,00 0,00 0,00 0,00 1 5 943,10 4 1560469093

0,00 0,00 0,00 0,00 1 4 363,08 4 1335658758

0,00 0,00 0,00 0,00 1 8 528,40 4 -1414969636

0,00 0,00 0,00 0,00 1 97 340,00 4 -1611574075

0,00 0,00 0,00 0,00 1 32 895,60 4 -720822930

0,00 0,00 0,00 0,00 1 6 342,12 4 108341568

382 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 ######## 4 -601468175

0,00 0,00 0,00 0,00 1 72 750,00 4 1986704552

81 272,40

0,00 0,00 0,00 0,00 1 81 272,40 4 -1205942377

74 910,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 5 250,00 4 -14876322

0,00 0,00 0,00 0,00 1 69 660,00 4 -52135261

50 957,99

0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 934,98 4 1127351367

0,00 0,00 0,00 0,00 1 7 673,21 4 -2072732239

0,00 0,00 0,00 0,00 1 39 349,80 4 -741542245

99 737,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 99 737,00 4 -1510849633


