

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510073506 ze

dne 26.09.2023 strana i z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň,
zastoupené Správou veřejného
statku MP Klatovská tř. 10-12 301 26 Plzeň

Příjemce objednávky

STAVplan-CZ s.r.o.
Ostrovní 15/5 301
00 Plzeň

IČ: 05299195

Vaše číslo u nás: 51801190 Tel.:

Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou
nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.03.2024

Služba/Materiál		Označení	
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300060	Celoplošná oprava Purkyňovy-úsek Škroupo	
	1 Jedn.výk.	591.206,00	591.206,00
Objednávka VZ č.1401-104/70/2023, č.j.22046/2023 - "Celoplošná oprava Purkyňovy ulice, úsek Škroupova - Prokopova".Objednáváme u Vás 6 paré dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu (PDPS + SP) pro akci - "Celoplošná oprava Purkyňovy ulice, úsek Škroupova - Prokopova".			
Celková hodnota v CZK			591.206,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Objednávka č. 4510073506 ze dne 26.09.2023 strana 27 2

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH.

Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

ředitel organizace

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu

Právník úřadu :

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO:..

Posoudil dne:

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
příloha Veřejné zakázky č. 1401-104/70/2023
pro zhotovení projektu ve stupni PDPS + SP

Celoplošná oprava Purkyňovy ulice, úsek Škroupova - Prokopova

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „**Celoplošná oprava Purkyňovy ulice, úsek Škroupova - Prokopova**“, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚSP „*Celoplošná oprava Purkyňovy ulice, úsek Škroupova - Prokopova*“ zpracované společností STAVplan-CZ s.r.o. v 03/2022 a bude respektovat podmínky vydaného společného povolení pro předmětnou akci.

Předmětem akce je celoplošná oprava vlastní komunikace včetně úpravy parkovacích pruhů, úprava přechodů pro chodce a křižovatek a dotčených vjezdů na pozemky. Dále je součástí stavby úprava veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí a úprava zeleně.

Stavba bude umístěna právě na pozemcích obsažených ve vydaném společném povolení.

2. Obsah zakázky

® ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby

o komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru:

- návrh směrového a výškového vedení místní komunikace
- návrh rozmístění parkovacích stání
- návrh úprav oboustranných chodníků
- výšková úprava křižovatek a nové umístění přechodů (zvýšené křižovatkové plochy s ul. Škroupova a Resslova)
- řešení vjezdů do objektů a napojení účelových komunikací

o přeložky inženýrských sítí dle rozsahu stavby řešené v DÚSP

o návrh veřejného osvětlení v rozsahu stavby

o návrh ozelenění do části mezi ulicemi Škroupova - Prokopova s ohledem na inženýrské sítě

© návrh provádění stavby a stanovení DIO

o soupis prací a rozpočet

o projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty (pouze OD MMP a PČR ohledně DIO)

3. Rozsah dokumentace

V rámci předchozího stupně dokumentace (DÚSP) byly řešeny a v PDPS budou obsaženy tyto stavební objekty:

© SO 101 Komunikace ®

SO 431 Veřejné osvětlení

® SO 461 Přeložka sdělovacího kabelu ČD Telematika ® SO 462

Přeložka sdělovacího kabelu České Radiokomunikace o SO

463 Přeložka sdělovacího kabelu Vodafone © SO 464

Přeložka sdělovacího kabelu Quantcom (Dial Telecom)

® SO 465 Přeložka sdělovacího kabelu Nej.cz

(Itself) o SO 466 Přeložka sdělovacího kabelu

Optiline o SO 801 Vegetační úpravy

4. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem zjednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“).

5. Další podmínky

Zpracovaná projektová dokumentace bude respektovat vydané společné povolení na předmětnou akci a bude ctít všechny podmínky v něm uvedené.

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

© pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt o

pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

7. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- ^D dokumentaci pro společné povolení „*Celoplošná oprava Purkyňovy ulice, úsek Škroupova - Prokopova*“ zpracovanou společností STAVplan-CZ s.r.o. v 03/2022
- ^{CI} geodetické zaměření a koordinační situaci v elektronické podobě (otevřený formát)
- ^O vydané společné povolení na předmětnou akci (*po jeho vydání, cca říjen 2023*)

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, červen 2023

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel