

Přijatá cena Díla:	1 225 650,95
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v registru smluv.
Lhůta pro dokončení Díla:	Do 30.04.2024
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Mostní objekty v obvodu OŘ Brno.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Zaslat elektronicky.
Další údaje:	Dílčí fakturace. Může být fakturována průběžně po dokončení jednotlivých objektů.
Přílohy:	Soupisy prací.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0000
Stavba: Údržba mostů 2023 oblast Brno

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 225 650,95**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 225 650,95	257 386,70
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 483 037,65
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0000

Stavba: Údržba mostů 2023 oblast Brno

Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 225 650,95	1 483 037,65
TÚ 1241 km 27,348	Náměšť - odstranění zábradlí	5 501,20	6 656,45
TÚ 2002 km 158,200	Podchod Židenice	72 339,24	87 530,48
TÚ 2001 km 155,892	Oprava odvodnění Křenová	4 747,20	5 744,11
TÚ 2031 km 4,905	Oprava zábradlí Zlatníky Maloměřice	6 081,60	7 358,74
TÚ 2401 km 84,855	Výroba a osazení poklopu Břeclav	17 967,22	21 740,34
TÚ 2101 km 46,056	Vyškov km 46,056	108 763,86	131 604,27
TÚ 2401 km 104,259	Hodonín oprava dlažby	30 034,56	36 341,82
TÚ 2101 km 33,420	Rousínov sanace	98 762,27	119 502,35
TÚ 2302 km 34,134	Bučovice rybníky	3 532,80	4 274,69
TÚ 2101 km 36,961	Komořany odstranění náletů	15 539,20	18 802,43
TÚ 2101 km 36,750	Komořany oprava mostu	148 237,24	179 367,06
TÚ 2031 km 18,693	Kuřim antigrffiti v podchodu	123 294,40	149 186,22
TÚ 2101 km 39,808	Nemojany sanace	108 804,99	131 654,04
TÚ 2101 km 30,005	Stará pošta km 30,005	49 742,05	60 187,88
TÚ 2302 km 74,284	Vracov oprava chodníku	59 905,60	72 485,78
TÚ 2001 km 128,266	Sanace zábradlí Vojkovice	7 848,80	9 497,05
TÚ 2101 km 49,482	Vyškov Dinopark	34 986,40	42 333,54
TÚ 2101 km 49,394	Vyškov dálnice_zajištění zábradlí km 49,394	17 993,60	21 772,26

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
TÚ 2001 km 129,712	Rajhrad oprava kužele	8 394,40	10 157,22
TÚ 2001 km 134,173	Popovice sanace zábradlí	4 371,20	5 289,15
TÚ 1281 km 5,043	Sanace mostu Ivančice km 5,043	174 181,62	210 759,76
TÚ 1281 km 8,375	Sanace mostu Oslavany	108 519,10	131 308,11
TÚ 2005 km 3,963	Odstranění vegetace km 3,963	16 102,40	19 483,90