

# Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IC 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510073699 ze dne 04.10.2023 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

**Fakturu zašlete na adresu :**  
Statutární město Plzeň, zastoupené  
Správou veřejného statku MP  
Klatovská tř. 10-12 301 26 Plzeň

Příjemce objednávky

**Irena Naarová**  
**330 12 Horní Bříza**

IČ: 15734269

Vaše číslo u nás: 51716197

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

**Dodací lhůta: 31.03.2024**

Služba/Materiál	Označení		
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300060	Ulice Kapitána Jaroše-stavební úprava	
	1 Jedn.výk.	261.800,00	261.800,00

Objednávka VZ č. 1295-93/70/2023, č.j.22807/2023 - "Ulice Kapitána Jaroše - PDPS".

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS + soupis prací na stavební úpravu ulice Kapitána Jaroše.

Celková hodnota v CZK 261.800,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je BEZ DPH - ZHOTOVITEL NENÍ PLÁTCE DPH.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku. jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto uveřejněný účet, bude takový daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel /vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

▼případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil dne:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

ředitel organizace

Schválil dne: .....

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:

Právník úřadu: .....

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ŮMO:

Posoudil dne: .....

Schválil dne:

**Akceptace objednávky (přijetí nabídky)**

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

**TECHNICKÉ PODMÍNKY**  
*pro zhotovení projektu ve stupni PDPS + SP*  
**Plzeň, stavební úprava ulice Kapitána Jaroše**

*příloha Veřejné zakázky č. 1295-93/70/2023*

## **1. Předmět a účel zakázky**

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) na akci:

***„Plzeň, stavební úprava ulice Kapitána Jaroše“***

a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚSP „Plzeň, stavební úprava ulice Kapitána Jaroše, zpracované Irenou Naarovou -dopravní stavby, 330 12 Horní Bříza v 05/2022 a bude respektovat podmínky společného povolení, vydaného Odborem stavebně správním Magistrátu města Plzně dne 14.8.2023 pod č.j. MMP/320332/23.

Předpokládaný termín dokončení zakázky je 31.3.2024.

## **2. Obsah zakázky**

- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- celkový návrh stavebního a dopravního řešení včetně návrhu úprav trvalého svislého i vodorovného značení
- návrh provádění stavby a stanovení DIO
- soupis prací a rozpočet
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města

## **3. Rozsah dokumentace**

Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb., a bude obsahovat všechny stavební objekty z výše uvedené dokumentace pro společné povolení.

Stavební objekt SO 801 Vegetační úpravy může být zpracován ve spolupráci se zadavatelem

## **4. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP**

- ® zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem zjednání nebo

podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“)

## 5. Další podmínky

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací (OD MMP, Policie ČR a ÚMO Plzeň 2 k projednání dopravních opatření) a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt « pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

## 6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 4'paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- *neoceněný* soupis prací ve formátu xlsx

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

## **7. Podklady**

Objednatel předá zhotoviteli:

- <sup>8</sup> 1 paré dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části
- <sup>B</sup> vydané společné povolení na předmětnou akci

*Zpracovala: září 2023*

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel