

SML/036/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele : 09/04/2023

č. zakázky zhotovitele:

č. zakázky objednatele : 2257a

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle par. 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

I. Smluvní strany :

Objednatel : Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská ul. 14, čp. 87 P.O.BOX 2,

303 02 Plzeň

zapsané v OR u KS Plzeň – B 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP

Zastoupená : Ing. Radomírem M e d u n o u , předsedou představenstva
a ředitelem společnosti

V technických záležitostech jedná : [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]

IČ : 62623508

DIČ: CZ62623508

Zhotovitel :

Chodské vodárny a kanalizace a.s.

Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice

Zapsané v OR u KS Plzeň – B 360

Zastoupená : Ing. Evou Gožďálovou, ředitelkou společnosti, prokuristkou

V technických záležitostech jedná : [REDACTED]

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

II. Předmět plnění :

Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit
následující dílo :

„Domažlice –aktualizace generelu kanalizace“

Rozsah plnění :

1. etapa – Geodetické práce, průzkumné práce

Určení polohy a výšek kanalizačních objektů

- Šachty – polohopis v S-JTSK a výškopis poklopů v Bpv, zaměření hloubky šachty, zaměření výšky zaústění všech napojovaných potrubí v šachtách, materiál a dimenze potrubí v šachtách případně stavební stav viditelných částí – cca 84 ks
- Objekty /odlehčovací komory, rozdělovací komory, přepadové šachty, čerpací stanice apod./ – fyzický průzkum stávajícího stavu /ověření skutečných parametrů jednotlivých objektů/ cca 19 ks

2. etapa

Zakreslení fakturované spotřeby vody dle jednotlivých ulic do situace kanalizace

III. Čas plnění:

1. etapa	do 31.12.2023
2. etapa	do 31.12.2023

IV.) **Cena prací:** se sjednává dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zákona č. 134/2004, o DPH, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Cena za zhotovení díla činí:

1. etapa	
šachty (84 ks x 908 Kč)	76.272,- Kč
objekty (19 ks x 908 Kč)	17.252,- Kč
Celkem	93.524,- Kč
2. etapa	15.000,- Kč
Celkem 1. a 2.etapa	108.524,- Kč

V. Financování a placení:

K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Smluvní strany se dohodly, že vystavené faktury budou objednatelům uhrazeny ve lhůtě splatnosti 28 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla .

VI. Jiná ujednání:

1. Vyskytne-li se během zpracování dodatečně nutnost doplnit předané podklady dalšími údaji a informacemi, zhotovitel je specifikuje a objednatel doplní a předá bez zbytečného odkladu.
2. Jednotlivá ustanovení této smlouvy se zpřesní nebo doplní, případně zruší písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany s 10-ti denní lhůtou k vyjádření. Případné spory při uzavírání dodatků rozhoduje příslušný soud na žádost podanou kteroukoliv stranou.
3. Objednatel se zavazuje, že bude jednat o změně závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změni výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní nové požadavky na zhotovitele.

Smluvní strany projednají změnu závazku z hledisek věcných, cenových, termínových a případně dalších náležitostí smlouvy.

Podle výsledků projednání navrhne zhotovitel úpravu smlouvy smluvním dodatkem a to způsobem dle bodu 2) výše. Objednatel uhradí zhotoviteli nevyužitou rozpracovanost prací.

4. Důvodem pro změnu termínu po vzájemné dohodě jsou nepředvídatelné okolnosti, za které se považuje i zásah nebo nesouhlas třetích stran, které až v konečném vyjádření změni svá předchozí stanoviska s tím, že zhotovitel neporušil podmínky sjednané smlouvou a zadáním objednatele. Pokud důvod pro změnu termínu nastane kdykoli v průběhu prací, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu spolu s doklady, které tento stav potvrzují, předložit návrh na řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na změnu termínu. Objednatel je povinen se k předloženému návrhu vyjádřit do 10ti dnů.
5. Objednatel souhlasí s plněním smlouvy před sjednaným časem (§537 obch.zák.)
6. Za prodlení s dokončením díla v čl. II. této smlouvy o dílo z vlastní viny uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
7. Při prodlení objednatele s placením faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý započatý den prodlení. od data splatnosti faktury do zaplacení.

Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni dne

Objednatel: 23. 11. 2023

[Redacted signature]

-7-

.....
Ing. Radomír Meduna
*předseda představenstva a ředitel
společnosti*
Vodohospodářský podnik a.s.

V Domažlicích dne

23. 11. 2023

Zhotovitel:

[Redacted signature]

.....
Ing. Eva Gozd'álová
ředitelka společnosti, prokurista

Chodské vodárny a kanalizace a.s